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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. INTERVENÇÃO NA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Nota Introdutória: Em todos os artigos, constituintes do presente documento, mesmo que não se encontrem explicitamente descritos ou designados, deverão, implicitamente, ser
considerados e incluídos, todos os encargos, trabalhos, metodologias de trabalho, equipamentos, meios humanos, desinfecção e limpeza dos elementos constituintes do traçado,
materiais e acessórios necessários para o correcto funcionamento da rede e para a correcta execução e conclusão da obra, segundo os critérios regulamentares aplicáveis.

 1.1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS, DE SEGURANÇA, DE APOIO E DE FINALIZAÇÃODA OBRA
1 1.1.1. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro(s), fixo(s) e/ou móvel(eis), incluindo, fornecimentos e instalações diversas, redes, vedações, placas de identificação

da Empreitada com a designação da mesma, implementação e desenvolvimento do plano de segurança e saúde, incluindo as medidas de segurança, saúde e higiene no
trabalho, os meios humanos, e os materiais e equipamentos necessários, implementação de medidas de segurança contra riscos de incêndio, implementação de
acessos, servidões e serventias, colocação da sinalética necessária, limpeza e reposição do terreno nas condições iniciais, e arranjo paisagístico da área ocupada após
desmontagem, todos os trabalhos necessários e acessórios de acordo com o especificado em Caderno de Encargos.

UN 1

2 1.1.2 Encargos, execução de todos os trabalhos e fornecimento de materiais e equipamentos inerentes à implementação das Medidas de minimização das disfunções
ambientais e paisagísticas, incluindo todos os trabalhos e implementação de todas as medidas, metodologias de triagem, encaminhamentos a vazadouro, tarefas de
reutilização e/ou reciclagem previstas no Plano de Gestão de Resíduos, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, transporte, taxas e montagem de
equipamentos e serviços complementares

UN 1

3 1.1.3 Encargos com a implementação das medidas preconizadas no Plano de Sinalização Temporária, incluindo execução e implementação de plano de desvios de trânsito e
de desvios pedonais, incluindo o desvio e alteração do tráfego no local de interferência dos trabalhos e todos os encargos com sinalética e meios humanos e materiais.

CJ 1

4 1.1.4 Fornecimento de todos os materiais, execução de todos trabalhos necessários e acessórios, e encargos com entidades terceiras, na consolidação de taludes e na
promoção de alterações em infra-estruturas e/ou outros elementos alheios à obra, mas que interfiram diectamente e indirectamente com o normal decurso da execução e
boa finalização da mesma.

CJ 1

5 1.1.5 Elaboração e fornecimento da compilação da documentação técnica, de acordo com a legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários. CJ 1
6 1.1.6 Encargos com a formação de operadores e fornecimento dos manuais de utilização, instruções de funcionamento, planos de manutenção e toda a documentação

considerada pertinente e necessária relativa aos equipamentos instalados
UN 1

7 1.1.7 Encargos com os ensaios regulamentares de estaqueidade e limpeza e desinfecção de todos os elementos constituintes da rede, antes e após a execução de
tapamentos, no propósito de que fique garantido o seu bom funcionamento aquando da conclusão da obra.

UN 1

8 1.1.8 Execução e fornecimento de telas finais de acordo com o definido no caderno de encargos. CJ 1
 1.2 MOVIMENTOS DE TERRAS E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
9 1.2.1 Fresagem de pavimento de aglomerado asfáltico, numa espessura média de 9cm através de fresadora a frio compacta, e carga mecânica de entulho para camião ou

contentor.
m2 1575

10 1.2.2 Escavação de valas para instalação de condutas da rede de abastecimento de água, em solo coerente, com meios mecânicos, e carregamento em camião. Inclui
piquetagem, levantamento topografico de apoio, sondagem, escoramento de taludes, remoção de águas acumuladas ou emergentes e todos os trabalhos ematerias
necessários e acessórios. (30%)

m3 430,5

11 1.2.3 Escavação de valas para instalação de condutas da rede de abastecimento de água, em terreno de natureza rochosa (rochas duras e rochas pouco duras), com meios
mecânicos, recurso a martelo hidráulico, e carregamento em camião. Inclui piquetagem, levantamento topografico de apoio, sondagem, escoramento de taludes,
remoção de águas acumuladas ou emergentes e todos os trabalhos ematerias necessários e acessórios. (70%)

m3 1004,5
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12 1.2.4 Fornecimento e aplicação de areia de 0 a 5 mm de diâmetro, na execução de cama de 10cm para regularização do fundo conforme pormenores, no enchimento
envolvente das tubagens, conforme indicações nas peças desenhadas. Compactação com placa vibratória de condução manual, até alcançar uma densidade seca não
inferior a 95% da máxima obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197.

m3 400

13 1.2.5 Aterro em camadas de 20cm, compactadas umas após as outras, em aglomerado britado de granulometria extensa. Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de cor
normalizada (azul). Instalada a 0,40m acima do extradorso da conduta. A compactação obtida não deve ser inferior a 95% do ensaio Proctor normal

m3 695

14 1.2.6 Transporte dos produtos provenientes de escavação de qualquer tipo de terreno para aterro específico ou operador licenciado de gestão de resíduos, considerando o
empolamento, a carga em obra, transporte de acordo com as exigência regulamentarmente aplicáveis, descarga, volta, e custo da descarga.

m3 1793,75

15 1.2.7 Fornecimento e execução de base com 30cm, executada em 2 camadas de 15cm, com aglomerado britado de granulometria extensa, incluindo rega e compactação. m2 1140
16 1.2.8 Fornecimento e execução de camada de regularização betuminosa, tipo \"binder\", numa espessura média de 0,05m, incluindo rega de impregnação e compactação. m2 1575
17 1.2.9 Fornecimento e execução de camada de desgaste em betão betuminoso, numa espessura média de 0,04m, incluindo fresagem, quando necessário, rega de colagem,

compactação, reconstituição de bermas, passeios e sinalização.
m2 1575

 1.3 TUBAGENS
 1.3.4 Fornecimento, assentamento e ligação de tubagens em PVC rígido, PN10, com embocadura por junta elástica de EPDM, segundo NP EN 1452, incluindo juntas de borracha, curvas

em FFD, juntas cegas, com  embocadura própria para PVC e maciços de fixação em betão simples. Incluindo todos os materiais e trabalhos necessários e acessórios.
18 1.3.4.1 DN 110 ml 1400
19 1.3.4.2 DN 63 ml 170
 1.4. DIVERSOS

20 1.4.1. Eliminação de condutas existentes, em PVC DN63 e DN110, numa extensão total de 85,00m, a desactivar, incluindo, escavação,  transporte, de acordo com a legislação
vigente aplicável, dos produtos sobrantes para vazadouros autorizados, trabalhos provisórios, reparação de elementos estruturais e/ou outros, nos quais a acção de
eliminação da tubagem e acessórios provoque danos, todos os encargos, trabalhos e acessórios necessários.

CJ 1

 1.4.2 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento, de cunha elástica, em FFD, para aplicação em tubagem de PVC PN16, incluindo  haste de cabeça móvel, volante,
elementos que garantam as ligações e a continuidade da conduta, todos os trabalhos e materiais necessários e acessórios, conforme peças desenhadas e C.E..

21 1.4.2.1 DN110 UN 4
22 1.4.2.2 DN63 UN 1
23 1.4.3 Fornecimento, montagem e ligação de ventosa de triplo efeito de DN50 PN16 em FFD, incluindo movimentos deterra,válvulas e demais acessórios, conforme peça

desenhada.
UN 3

24 1.4.3.1 Execução de armário técnico em betão e alvenaria, com porta metálica, ventilada em Ferro galvanizado pintado na cor branco, para instalação de ventosa, conforme
peça desenhada, incluindo passa-muros, todos os trabalhos e materiais necessários e acessórios

UN 3

25 1.4.4 Fornecimento e assentamento de Descarga de Fundo, constituída por válvula de cunha elástica DN75 com haste e cabeça móvel, troço de tubagem, tê para ligação à
conduta, caixa em betão conforme peças desenhadas, tampa FFD DN400, tubagem devidamente instalada, consolidada e ligada a rede pluvial ou linha de água,
incluindo movimentos de terra e reposição de pavimentos, assim como demais trabalhos e acessórios necessários. (Quando instalada no término do traçado, a purga
deverá ser instalada no final de um troço que se prolonga por 5 metros após a ultima ramificação)

UN 5

26 1.4.5 Fornecimento, montagem, ligação e regulação de Válvula Redutora de Pressão (VRP) DN50, controlada por diafragma, que garanta uma quebra de pressão 60/20Mca.
Neste artigo estão incluidos todos os acessórios, dispositivos elementos representados em peça desenhada (curvas, válvulas, purgas, hastes, volantes, cone de redução,
filtro, troços de ligação, etc.), incluindo todos os materiais e trabalhos necessários e acessórios.

UN 1

27 1.4.6 Execução de armário para instalação da Vávula Redutora de Pressão e equipamento acessório, executado em alvenaria e betão, rebocado, impremebilizado, e pintado,
equipado com Portadas em chapa electrozincada tipo \"zincor\" ou equivalente, estrutura em ferro metalizado e pintura com esmalte sintético, passa-muros, etc.),
incluindo todos os materiais e trabalhos necessários e acessórios de acordo com peça desenhada e caderno de encargos.

UN 1

28 1.4.7 Fornecimento e aplicação de \"logger\", para controlo de pressão do tipo \"Regulo da Enermeter\" ou equivalente, de acordo com caderno de encargos, incluindo todos os
materiais, trabalhos e acessórios necessários.

UN 1

29 1.4.8 Fornecimento e montagem de marcos de incêndio homologados com curva incorporada e de acordo comas normas da ANPC,  incluindo válvula de seccionamento
DN100,  tubagens ligação à rede e de inteligação dos componentes, maciços de betão, barras de protecção e acessórios. Tudo de acordo com desenho pormenor e C.E.
Incluindo todo os materiais e trabalhos necessários e acessórios.

UN 6
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30 1.4.9 Execução de ramais de ligação com extensão média de 20m, em PEAD DN32, PN10, incluindo abraçadeira de ramal, válvula de seccionamento com haste e cabeça
móvel, tubagem, acessórios em latão de aperto rápido, movimentos de terra e reposição de pavimentos, abertura e fecho de roços e pinturas, incluindo todos os
trabalhos e fornecimentos.

UN 41

31 1.4.10 Execução de nichos em paredes ou muros existentes, para contadores, incluindo caixa de contador em PVC do tipo \"Pradinsa CP2350\" ou equivalente, suporte de
contador (berço) com casquilhos incorporados, Válvulas de passagem em latão a montante e jusante do contador, válvula de retenção a jusante do contador, abertura e
tapamento de roços e pinturas, incluindo fornecimentos.

UN 41
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