


Unitário Parcial Total

CC.01  RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA
CC.01.1 Execução de ramal de ligação (solução tipo 1) até 8 m de

extensão incluindo: o levantamento do pavimento; a abertura e o

aterro da vala, de acordo com as camadas e materiais previstos no

desenho técnico DT.AA.AdRA.010; a execução da camada de

base em agregado britado de granulometria extensa, misturado

com cimento (3%), com 0,30 m de espessura, aplicada em duas

camadas de 0,15 m, depois do recalque, regada e cilindrada; a

reposição do pavimento provisório no próprio dia, por camada de

betão betuminoso a frio com espessura de 0,10 m; o fornecimento

e instalação de tubagem em PEAD PN10; o fornecimento e a

colocação de válvula de seccionamento em FFD, enterrada no

troço do ramal, com haste e tubo de proteção em PVC, cabeça

móvel e abraçadeira de carga em FFD; os maciços de amarração;

os acessórios e todos os materiais, equipamentos e trabalhos

necessários, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.005:

CC.01.1.1 DN 32 mm (1") 220 UN 500,00 € 110 000,00 € 

CC.01.1.2 DN 50 mm (1½") 10 UN 530,00 € 5 300,00 € 

CC.01.1.3 DN 63 mm (2") 10 UN 580,00 € 5 800,00 € 

CC.01.2 Execução de ramal de ligação (solução tipo 2) até 8 m de

extensão incluindo: o levantamento do pavimento; a abertura e o

aterro da vala, de acordo com as camadas e materiais previstos no

desenho técnico DT.AA.AdRA.010; a execução da camada de

base em agregado britado de granulometria extensa, misturado

com cimento (3%), com 0,30 m de espessura, aplicada em duas

camadas de 0,15 m, depois do recalque, regada e cilindrada; a

reposição do pavimento provisório no próprio dia, por camada de

betão betuminoso a frio com espessura de 0,10 m; o fornecimento

e instalação de tubagem em PEAD PN10; o fornecimento e a

colocação de válvula inviolável no muro de vedação ou fachada do

edifício, portinhola metálica, abraçadeira de carga em FFD; os

maciços de amarração; os acessórios e todos os materiais,

equipamentos e trabalhos necessários, de acordo com o desenho

técnico DT.AA.AdRA.006:

CC.01.2.1 DN 32 mm (1") 15 UN 500,00 € 7 500,00 € 

CC.01.2.2 DN 50 mm (1½") 2 UN 530,00 € 1 060,00 € 

CC.01.2.3 DN 63 mm (2") 2 UN 580,00 € 1 160,00 € 

CC.01.3 Execução de ramal de ligação (solução tipo 3.1) até 8 m de

extensão incluindo: o levantamento do pavimento; a abertura e o

aterro da vala, de acordo com as camadas e materiais previstos no

desenho técnico DT.AA.AdRA.010; a execução da camada de

base em agregado britado de granulometria extensa, misturado

com cimento (3%), com 0,30 m de espessura, aplicada em duas

camadas de 0,15 m, depois do recalque, regada e cilindrada; a

reposição do pavimento provisório no próprio dia, por camada de

betão betuminoso a frio com espessura de 0,10 m; o fornecimento

e instalação de tubagem em PEAD PN10; o fornecimento e a

colocação de válvula de seccionamento em Poliacetal enterrada no

troço do ramal, com haste e tubo de proteção em PVC, cabeça

móvel, abraçadeira de carga em FFD; os maciços de amarração; os

acessórios e todos os materiais, equipamentos e trabalhos

necessários, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.008:

CC.01.3.1 DN 32 mm (1") 40 UN 500,00 € 20 000,00 € 

CC.01.3.2 DN 50 mm (1½") 4 UN 530,00 € 2 120,00 € 

CC.01.3.3 DN 63 mm (2") 4 UN 580,00 € 2 320,00 € 

Posição

CONSTRUÇÃO CIVIL 

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Un.Quant.Atividade
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Unitário Parcial Total
Posição

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Un.Quant.Atividade

CC.01.4 Execução de ramal de ligação até 8 m de extensão incluindo: o

levantamento do pavimento; a abertura e o aterro da vala, de

acordo com as camadas e materiais previstos no desenho técnico

DT.AA.AdRA.010; a execução da camada de base em agregado

britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%),

com 0,30 m de espessura, aplicada em duas camadas de 0,15 m,

depois do recalque, regada e cilindrada; a reposição do pavimento

provisório no próprio dia, por camada de betão betuminoso a frio

com espessura de 0,10 m; o fornecimento e instalação de tubagem

em PEAD PN10; o fornecimento e a colocação de válvula de

seccionamento em FFD de cunha elástica, enterrada no troço do

ramal, com haste e tubo de proteção em PVC, cabeça móvel, Tê

em FFD abocardado na ligação à conduta de distribuição, aplicação

de cones de redução para o ramal, se necessário, e assim como

juntas de ligação para correção de desvios angulares, a os

acessórios e todos os materiais, equipamentos e trabalhos

necessários:

CC.01.4.1 DN 90 mm a 125 mm 15 UN 1 200,00 € 18 000,00 € 

CC.02 RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE DRENAGEM DE  ÁGUAS 

RESIDUAIS
CC.02.1 Execução de ramal de ligação até 8 m de extensão incluindo: o

levantamento do pavimento; a abertura e o aterro da vala, de

acordo com as camadas e materiais previstos no desenho técnico

DT.AR.AdRA.006; a execução da camada de base em agregado

britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%),

com 0,30 m de espessura, aplicada em duas camadas de 0,15 m,

depois do recalque, regada e cilindrada; a reposição do pavimento

provisório no próprio dia, por camada de betão betuminoso a frio

com espessura de 0,10 m; o fornecimento e instalação de tubagem

em Polipropileno Copolímero (PP) do tipo estruturado, com

abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas

de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a

interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8,

cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto

reconhecido no território nacional; a forquilha do mesmo material

na ligação ao coletor ou na ligação à câmara de visita, com

execução de queda guiada se necessário; os acessórios e todos os

materiais, equipamentos e trabalhos necessários, de acordo com o

desenho técnico DT.AR.AdRA.005:

CC.02.1.1  DN 125 mm 130 UN 550,00 € 71 500,00 € 

CC.02.1.2  DN 160 mm 5 UN 550,00 € 2 750,00 € 

CC.02.1.3  DN 200 mm 5 UN 550,00 € 2 750,00 € 

CC.03 PAVIMENTAÇÃO
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Unitário Parcial Total
Posição

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Un.Quant.Atividade

CC.03.1 Trabalhos de pavimentação com recurso a pavimentadora e numa

largura mínima de 2,00m, a realizar nos 30 dias seguintes à

execução do ramal, de acordo com o projeto, nomeadamente o

desenho técnico DT.AA.AdRA.023, considerando as espessuras

das camadas após compactação e incluindo o fornecimento e

aplicação dos materiais, equipamentos e trabalhos necessários.

Considera-se ainda incluído neste capítulo, para além da fresagem,

a reposição nas condições existentes, de todo o equipamento de

segurança e sinalização da via, designadamente marcas rodoviárias,

sinalização vertical, marcos, guardas de segurança, etc:

a) remoção do pavimento provisório e abertura de caixa com

0,10m de profundidade;

b) aplicação de rega de impregnação com emulsão betuminosa;

c) aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC 14

SURF, ligante (BB), com 0,05 m de espessura (em substituição do

Binder);

d) aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa à taxa de

0,5kg/m2;

e) aplicação de camada de desgaste, com recurso a pavimentadora

e numa largura mínima de 2,00m, em betão betuminoso AC 14

SURF, ligante (BB), com 0,05 m de espessura, de acordo com o

desenho técnico DT.AA.AdRA.023, incluindo fresagem do

pavimento existente (profundidade de 0,05 m), limpeza,

recolocação dos dispositivos de fecho e grelhas das várias

infraestruturas e todos os trabalhos necessários.

CC.03.1.1 Trabalhos a executar até uma área de 8 m2 por ramal. 462 UN 

(n.º ramais)

890,00 € 411 180,00 € 

CC.03.1.2 Preço por m2 adicional aos 8 m2 1760 m2 90,00 € 158 400,00 € 819 840,00 € 
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Proposta n.º: 7522-20

Data: 2020-12-31

Dono de Obra:  AdRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.

LISTA DE PREÇOS INICIAL

Cód.: Descrição: Quant.: Un.: Preço: Valor:

CONSTRUÇÃO CIVIL 

CC.01  RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CC.01.1 Execução de ramal de ligação (solução tipo 1) até 8 m de extensão

incluindo: o levantamento do pavimento; a abertura e o aterro da

vala, de acordo com as camadas e materiais previstos no desenho

técnico DT.AA.AdRA.010; a execução da camada de base em agregado

britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%), com

0,30 m de espessura, aplicada em duas camadas de 0,15 m, depois do

recalque, regada e cilindrada; a reposição do pavimento provisório no

próprio dia, por camada de betão betuminoso a frio com espessura de

0,10 m; o fornecimento e instalação de tubagem em PEAD PN10; o

fornecimento e a colocação de válvula de seccionamento em FFD,

enterrada no troço do ramal, com haste e tubo de proteção em PVC,

cabeça móvel e abraçadeira de carga em FFD; os maciços de

amarração; os acessórios e todos os materiais, equipamentos e

trabalhos necessários, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.005:
CC.01.1.1 DN 32 mm (1") 220.00 UN 520.00 € 114 400.00 €
CC.01.1.2 DN 50 mm (1½") 10.00 UN 550.00 € 5 500.00 €
CC.01.1.3 DN 63 mm (2") 10.00 UN 600.00 € 6 000.00 €

CC.01.2
Execução de ramal de ligação (solução tipo 2) até 8 m de extensão 

incluindo: o levantamento do pavimento; a abertura e o aterro da 

vala, de acordo com as camadas e materiais previstos no desenho 

técnico DT.AA.AdRA.010; a execução da camada de base em agregado 

britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%), com 

0,30 m de espessura, aplicada em duas camadas de 0,15 m, depois do 

recalque, regada e cilindrada; a reposição do pavimento provisório no 

próprio dia, por camada de betão betuminoso a frio com espessura de 

0,10 m; o fornecimento e instalação de tubagem em PEAD PN10; o 

fornecimento e a colocação de válvula inviolável no muro de vedação 

ou fachada do edifício, portinhola metálica, abraçadeira de carga em 

FFD; os maciços de amarração; os acessórios e todos os materiais, 

equipamentos e trabalhos necessários, de acordo com o desenho 

técnico DT.AA.AdRA.006:

CC.01.2.1 DN 32 mm (1") 15.00 UN 520.00 € 7 800.00 €
CC.01.2.2 DN 50 mm (1½") 2.00 UN 550.00 € 1 100.00 €
CC.01.2.3 DN 63 mm (2") 2.00 UN 600.00 € 1 200.00 €

"EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS AA e AR"
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Proposta n.º: 7522-20

Data: 2020-12-31

Dono de Obra:  AdRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.

LISTA DE PREÇOS INICIAL

Cód.: Descrição: Quant.: Un.: Preço: Valor:

"EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS AA e AR"

CC.01.3
Execução de ramal de ligação (solução tipo 3.1) até 8 m de extensão

incluindo: o levantamento do pavimento; a abertura e o aterro da

vala, de acordo com as camadas e materiais previstos no desenho

técnico DT.AA.AdRA.010; a execução da camada de base em agregado

britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%), com

0,30 m de espessura, aplicada em duas camadas de 0,15 m, depois do

recalque, regada e cilindrada; a reposição do pavimento provisório no

próprio dia, por camada de betão betuminoso a frio com espessura de

0,10 m; o fornecimento e instalação de tubagem em PEAD PN10; o

fornecimento e a colocação de válvula de seccionamento em Poliacetal

enterrada no troço do ramal, com haste e tubo de proteção em PVC,

cabeça móvel, abraçadeira de carga em FFD; os maciços de amarração;

os acessórios e todos os materiais, equipamentos e trabalhos

necessários, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.008:

CC.01.3.1 DN 32 mm (1") 40.00 UN 520.00 € 20 800.00 €
CC.01.3.2 DN 50 mm (1½") 4.00 UN 550.00 € 2 200.00 €
CC.01.3.3 DN 63 mm (2") 4.00 UN 600.00 € 2 400.00 €

CC.01.4 Execução de ramal de ligação até 8 m de extensão incluindo: o

levantamento do pavimento; a abertura e o aterro da vala, de acordo

com as camadas e materiais previstos no desenho técnico

DT.AA.AdRA.010; a execução da camada de base em agregado britado

de granulometria extensa, misturado com cimento (3%), com 0,30 m

de espessura, aplicada em duas camadas de 0,15 m, depois do

recalque, regada e cilindrada; a reposição do pavimento provisório no

próprio dia, por camada de betão betuminoso a frio com espessura de

0,10 m; o fornecimento e instalação de tubagem em PEAD PN10; o

fornecimento e a colocação de válvula de seccionamento em FFD de

cunha elástica, enterrada no troço do ramal, com haste e tubo de

proteção em PVC, cabeça móvel, Tê em FFD abocardado na ligação à

conduta de distribuição, aplicação de cones de redução para o ramal,

se necessário, e assim como juntas de ligação para correção de desvios

angulares, a os acessórios e todos os materiais, equipamentos e

trabalhos necessários:
CC.01.4.1 DN 90 mm a 125 mm 15.00 UN 1 600.00 € 24 000.00 €

CC.02 RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE DRENAGEM DE  ÁGUAS RESIDUAIS



Página: 3  - 4

Proposta n.º: 7522-20

Data: 2020-12-31

Dono de Obra:  AdRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.

LISTA DE PREÇOS INICIAL

Cód.: Descrição: Quant.: Un.: Preço: Valor:

"EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS AA e AR"

CC.02.1
Execução de ramal de ligação até 8 m de extensão incluindo: o 

levantamento do pavimento; a abertura e o aterro da vala, de acordo 

com as camadas e materiais previstos no desenho técnico 

DT.AR.AdRA.006; a execução da camada de base em agregado britado 

de granulometria extensa, misturado com cimento (3%), com 0,30 m 

de espessura, aplicada em duas camadas de 0,15 m, depois do 

recalque, regada e cilindrada; a reposição do pavimento provisório no 

próprio dia, por camada de betão betuminoso a frio com espessura de 

0,10 m; o fornecimento e instalação de tubagem em Polipropileno 

Copolímero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral e 

perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade 

integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior 

corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e 

certificado de produto reconhecido no território nacional; a forquilha 

do mesmo material na ligação ao coletor ou na ligação à câmara de 

visita, com execução de queda guiada se necessário; os acessórios e 

todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários, de acordo 

com o desenho técnico DT.AR.AdRA.005:

CC.02.1.1  DN 125 mm 130.00 UN 600.00 € 78 000.00 €
CC.02.1.2  DN 160 mm 5.00 UN 600.00 € 3 000.00 €
CC.02.1.3  DN 200 mm 5.00 UN 600.00 € 3 000.00 €

CC.03 PAVIMENTAÇÃO
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Proposta n.º: 7522-20

Data: 2020-12-31

Dono de Obra:  AdRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.

LISTA DE PREÇOS INICIAL

Cód.: Descrição: Quant.: Un.: Preço: Valor:

"EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS AA e AR"

CC.03.1
Trabalhos de pavimentação com recurso a pavimentadora e numa

largura mínima de 2,00m, a realizar nos 30 dias seguintes à execução

do ramal, de acordo com o projeto, nomeadamente o desenho técnico

DT.AA.AdRA.023, considerando as espessuras das camadas após

compactação e incluindo o fornecimento e aplicação dos materiais,

equipamentos e trabalhos necessários.

Considera-se ainda incluído neste capítulo, para além da fresagem, a

reposição nas condições existentes, de todo o equipamento de

segurança e sinalização da via, designadamente marcas rodoviárias,

sinalização vertical, marcos, guardas de segurança, etc:

a) remoção do pavimento provisório e abertura de caixa com 0,10m de

profundidade;

b) aplicação de rega de impregnação com emulsão betuminosa;

c) aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC 14 SURF,

ligante (BB), com 0,05 m de espessura (em substituição do Binder);

d) aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa à taxa de

0,5kg/m2;

e) aplicação de camada de desgaste, com recurso a pavimentadora e

numa largura mínima de 2,00m, em betão betuminoso AC 14 SURF,

ligante (BB), com 0,05 m de espessura, de acordo com o desenho

técnico DT.AA.AdRA.023, incluindo fresagem do pavimento existente

(profundidade de 0,05 m), limpeza, recolocação dos dispositivos de

fecho e grelhas das várias infraestruturas e todos os trabalhos

necessários.

CC.03.1.1
Trabalhos a executar até uma área de 8 m2 por ramal. 462.00

UN 
(n.º ramais) 900.00 € 415 800.00 €

CC.03.1.2 Preço por m2 adicional aos 8 m2 1 760.00 m2 100.00 € 176 000.00 €

TOTAL    = 

Aos valores mencionados acresce o I.V.A. à taxa legal em vigor.

De V. Exas.

Atentamente,

861 200.00 €

26/02/2020

X

Assinado por: MARIA DO ROSARIO CALDEIRA DOS SANTOS


