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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 CAP.I TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Fornecimento, transporte, montagem, exploração, manutenção, desmontagem no final da obra, do estaleiro necessário à execução da obra. Inclui a sua remoção e a

limpeza do local da implantação no final da obra. Montagem e manutenção do estaleiro, incluindo a vedação do espaço, desvios provisórios de viaturas e pessoas e
todos os trabalhos necessários ao perfeito funcionamento do mesmo. Desmontagem do estaleiro, limpezas finais da obra e reposição de toda a área ocupada nas
condições, senão iguais, pelo menos semelhantes às encontradas no início dos trabalho.

vg 1

2 1.1.2 Execução da implantação topográfica da obra, remoção de obstáculos de qualquer natureza e sua reposição e ainda a dentificação de infraestruturas existentes cuja
existência possa interferir com o andamento dos trabalhos, tudo de acordo com as especificações do caderno de encargos.

vg 1

3 1.1.3 Elaboração e implementação  do Plano de Segurança e Saúde, e do Plano de Prevenção de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, tudo de acordo com as
especificações do caderno de encargos.

vg 1

4 1.1.4 Elaboração e fornecimento de telas finais da empreitada em papel e suporte digital. vg 1
 1.2 DEMOLIÇÕES
5 1.2.1 Demolição de paredes interiores, conforme peças desenhadas, considerando a triagem na própria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com o modo de

execução previsto no projeto e legislação em vigor, incluindo a prévia remoção de materiais perigosos em embalagens fechadas apropriadas, rotuladas e eventual
descontaminação do local e transporte de entulhos a vazadouro licenciado. Considera-se incluída a implementação das medidas de segurança consideradas necessárias
para a realização dos trabalhos, carga, transporte e descarga, cumprindo o plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD).

m2 91

6 1.2.2 Demolição de paredes exteriores, conforme peças desenhadas, considerando a triagem na própria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com o modo de
execução previsto no projeto e legislação em vigor, incluindo a prévia remoção de materiais perigosos em embalagens fechadas apropriadas, rotuladas e eventual
descontaminação do local e transporte de entulhos a vazadouro licenciado. Considera-se incluída a implementação das medidas de segurança consideradas necessárias
para a realização dos trabalhos, carga, transporte e descarga, cumprindo o plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD).

m2 140

7 1.2.3 Demolição de pavimentos, conforme peças desenhadas, considerando a triagem na própria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com o modo de execução
previsto no projeto e legislação em vigor, incluindo a prévia remoção de materiais perigosos em embalagens fechadas apropriadas, rotuladas e eventual
descontaminação do local e transporte de entulhos a vazadouro licenciado. Considera-se incluída a implementação das medidas de segurança consideradas necessárias
para a realização dos trabalhos, carga, transporte e descarga, cumprindo o plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD).

m2 192

8 1.2.4 Demolição de muros, escadas, rampas e soleiras, conforme peças desenhadas, considerando a triagem na própria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo
com o modo de execução previsto no projeto e legislação em vigor, incluindo a prévia remoção de materiais perigosos em embalagens fechadas apropriadas, rotuladas e
eventual descontaminação do local e transporte de entulhos a vazadouro licenciado. Considera-se incluída a implementação das medidas de segurança consideradas
necessárias para a realização dos trabalhos, carga, transporte e descarga, cumprindo o plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD).

m2 66

9 1.2.5 Desmontagem e remoção cuidada de todas as peças sanitárias, para armazenamento e posterior recolocação em perfeito funcionamento em local a indicar pela equipa
de fiscalização (I.S. de acesso privado). As peças que não forem reaproveitadas, será considerada a triagem na própria obra e reciclagem de todos os materiais, de
acordo com o modo de execução previsto no projeto e legislação em vigor, incluindo a prévia remoção de materiais perigosos em embalagens fechadas apropriadas,
rotuladas e eventual descontaminação do local e transporte de entulhos a vazadouro licenciado. Considera-se incluída a implementação das medidas de segurança
consideradas necessárias para a realização dos trabalhos, carga, transporte e descarga, cumprindo o plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e
demolição (PPGRCD).

vg 1
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10 1.2.6 Desmontagem e remoção de painel luminoso instalado na fachada nascente da Torre e do painel da fachada poente considerando a triagem na própria obra e
reciclagem de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previsto no projeto e legislação em vigor, incluindo a prévia remoção de materiais perigosos em
embalagens fechadas apropriadas, rotuladas e eventual descontaminação do local e transporte de entulhos a vazadouro licenciado. Considera-se incluída a
implementação das medidas de segurança consideradas necessárias para a realização dos trabalhos, carga, transporte e descarga, cumprindo o plano de prevenção e
gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD).

vg 1

11 1.2.7 Demolição e remoção da caixilharia, fixações, chumbadouros e picagem até à cota pretendida da sala de embarque, conforme peças desenhadas, considerando a
triagem na própria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previsto no projeto e legislação em vigor, incluindo a prévia remoção de
materiais perigosos em embalagens fechadas apropriadas, rotuladas e eventual descontaminação do local e transporte de entulhos a vazadouro licenciado. Considera-se
incluída a implementação das medidas de segurança consideradas necessárias para a realização dos trabalhos, carga, transporte e descarga, cumprindo o plano de
prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD).

m2 30,43

12 1.2.8 Remoção cuidada e armazenamento dos caixilhos existentes para posteiror recolocação nos locais indicados no projeto, incluindo, aros fixos, guarnições, todos os
elementos constituintes, ferragens, chumbadouros, molduras dos vãos e fixações, picagem de rebocos em parede exterior da fachadas,   conforme as peças
desenhadas. Considera-se incluída a implementação das medidas de segurança consideradas necessárias para a realização dos trabalhos, carga, transporte e
descarga, cumprindo o plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGR).

vg 1

13 1.2.9 Execução de demolição de todos os caixilhos existentes que não serão reaproveitados, incluindo estores, aros fixos, guarnições, todos os elementos constituintes,
ferragens, chumbadouros, molduras dos vãos e fixações, picagem de rebocos em parede, incluindo limpeza de argamassas,  considerando triagem na própria obra e
reciclagem de todos os materiais, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto e a legislação em vigor. Inclui carga, transporte e descarga todas as tarefas
necessárias para a realização dos trabalhos, assim como  para a limpeza do local. Considera-se incluída a implementação das medidas de segurança consideradas
necessárias para a realização dos trabalhos, carga, transporte e descarga, cumprindo o plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGR).

vg 1

14 1.2.10 Remoção cuidada e armazenamento do teto falso para posteiror recolocação nos locais indicados no projeto, incluindo, sistema de fixação e  todos os elementos
constituintes, de forma a garantir o seu bom funcionamento e acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e indicações da equipa de fiscalização. O material
que não for reaproveitado terá de ser considerada a triagem na própria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com as peças escritas e desenhadas do
projeto e a legislação em vigor. Inclui carga, transporte e descarga todas as tarefas necessárias para a realização dos trabalhos, assim como  para a limpeza do local.
Considera-se incluída a implementação das medidas de segurança consideradas necessárias para a realização dos trabalhos, carga, transporte e descarga, cumprindo o
plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGR).

vg 1

15 1.2.11 Desmontagem cuidada e armazenamento dos portões do pavilhão usado pela equipa dos B.V.B e Aero Vip para posteiror recolocação nos locais indicados no projeto,
incluindo, sistema de fixação, guias, sensores, motor  e  todos os elementos constituintes, de forma a garantir o seu bom funcionamento e acabamento, tudo de acordo
com as peças desenhadas e indicações da equipa de fiscalização. O material que não for reaproveitado terá de ser considerada a triagem na própria obra e reciclagem
de todos os materiais, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto e a legislação em vigor. Inclui carga, transporte e descarga todas as tarefas necessárias
para a realização dos trabalhos, assim como  para a limpeza do local. Considera-se incluída a implementação das medidas de segurança consideradas necessárias para
a realização dos trabalhos, carga, transporte e descarga, cumprindo o plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGR).

vg 1

16 1.2.12 Demolição de pavilhão usado pelos B.V.B. conforme peças desenhadas, incluindo todos os elementos, peças e acessórios constituintes, bem como todos os trabalhos
necessários para a sua execução, considerando a triagem na própria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previsto no projeto e
legislação em vigor, incluindo a prévia remoção de materiais perigosos em embalagens fechadas apropriadas, rotuladas e eventual descontaminação do local e
transporte de entulhos a vazadouro licenciado. Considera-se incluída a implementação das medidas de segurança consideradas necessárias para a realização dos
trabalhos, carga, transporte e descarga, cumprindo o plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD).

vg 1

17 1.2.13 Abertura de rasgos nas paredes existentes a manter para incorporar eventuais reforços estruturais e redes de infraestruturas técnicas, nas espessuras necessárias para
materialização dos alinhamentos previstos, considerando triagem  na própria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com as peças escritas e desenhadas do
projeto e a legislação em vigor. Inclui carga, transporte e descarga todas as tarefas necessárias para a realização dos trabalhos, assim como para a limpeza do local.
Considera-se incluída a implementação das medidas de segurança consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

vg 1

 CAP.II ESTRUTURA
 2.1 MOVIMENTOS DE TERRAS
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18 2.1.1 Movimento de terras para execução de pavimento térreo, implementação de reforços estruturais  e abertura de valas para condutas de infraestruturas. Carga, transporte
e descarga de terras, de e para vazadouro a indicar pelo dono de obra, considerando um recalque de 25%

m3 20

 2.2 BETÕES, COFRAGENS E ARMADURAS
19 2.2.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C12/15, com 0,1m de espessura, em regularização e limpeza do fundo de sapatas de pilares, muros, paredes e lintéis de

fundação, incluindo aplicação, regularização de acordo com os pormenores e C.T.E.
m3 10,85

 2.2.2 Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30, incluindo armaduras moldadas em aço A400NR, vibração, cofragem, descofragem, escoramentos e restantes trabalhos
complementares, de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos em:

20 2.2.2.1 Sapatas de fundação de pilares. m3 3,15
21 2.2.2.2 Lintéis e/ou vigas de fundação. m3 12,34
22 2.2.2.3 Muros de suporte. m3 29,4
23 2.2.2.4 Escadas, rampas e patamares. m3 3,61
24 2.2.3 Execução de pavimento térreo com 0,20m de espessura média, incluindo: Fornecimento e aplicação de enrocamento em camada de gravilha com 0,05m de espessura

sobre terreno ou solo selecionado previamente compactado. Fornecimento e aplicação de betão C16/20 com 0,10m de espessura em pavimento térreo incluindo
malha-sol AQ30. Fornecimento e aplicação de uma camada de betonilha de regularização com 0,05m de espessura pronta a receber o pavimento final.

m2 67

25 2.2.4 Execução de pavimento térreo com 0,60m de espessura média, incluindo: Fornecimento e aplicação de enrocamento em camada de gravilha com 0,20m de espessura
sobre terreno. Enchimento com solos selecionados compactados até perfazer a cota pretendida. Fornecimento e aplicação de betão C16/20 com 0,10m de espessura em
pavimento térreo incluindo malha-sol AQ30. Fornecimento e aplicação de uma camada de betonilha de regularização com 0,05m de espessura pronta a receber o
pavimento final.

m2 26

26 2.2.5 Execução de pavimento térreo com 0,80m de espessura média, incluindo: Fornecimento e aplicação de enrocamento em camada de gravilha com 0,20m de espessura
sobre terreno. Enchimento com solos selecionados compactados até perfazer a cota pretendida. Fornecimento e aplicação de betão C16/20 com 0,10m de espessura em
pavimento térreo incluindo malha-sol AQ30. Fornecimento e aplicação de uma camada de betonilha de regularização com 0,05m de espessura pronta a receber o
pavimento final.

m2 66

 2.3 ESTRUTURAS METÁLICAS
27 2.3.1 Fornecimento e montagem de novo pavilhão de dimensões 14,5x12,5m com uma altura de 4,5m de cércea conforme peças desenhadas. Cobertura em paineis sandwich

50mm em cor a definir pela fiscalização. Fornecimento de chumbadouros das aranhas para fundação. Pilares e Asnas em Perfil IPE 240. Madres em calhe Z170x55x2
galvanizada. Caleiras em chapa galvanizada 2mm. Remates de cobertura em Painel 50mm tapa-juntas. Platibandas com 2,4m compostas por: perfis IPE 180 de 5 em
5m, unidos por 3 travessas em tubo 100x50x2 galvanizado, revestidas por chapa lacada simples, por ambos os lados e capacete no topo. Conforme Projecto e incluindo
todos os trabalhos, suportes e demais acessórios para correcta instalação,  funcionamento e acabamento.

vg 1

28 2.3.2 Fornecimento e montagem de cobertura metálica para aplicar na entrada principal e no cais de chegade e partida, com sistema de fixação ao suporte existente, incluindo
a estrutura necessária, cobertura em paineis sandwich 50mm, platibandas com 2,4m compostas por: perfis IPE 180 de 5 em 5m, unidos por 3 travessas em tubo
100x50x2 galvanizado, revestidas por chapa lacada simples, por ambos os lados e capacete no topo cortes, teto falso metálico, remates, soldaduras, chumbadouros,
conectores, buchas químicas, argamassa de alta resistência, chapas de reforço, remate e apoio, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom
acabamento e funcionamento.

vg 1

 CAP.III ARQUITETURA
 3.1 ALVENARIAS

29 3.1.1 Execução de paredes exteriores em alvenaria simples com bloco térmico para posterior revestimento a ETICS, do tipo, \"Pavimir\", ou equivalente, com dimensões de
50x20x25cm, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo cortes, remates, reforços e demais trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores.

m2 392,18

30 3.1.2 Execução de paredes interiores divisórias em alvenaria simples com tijolo vazado 30x20x11cm  assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo cortes,
remates, reforços e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores.

m2 273

 3.2 REVESTIMENTO DE PAREDES
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31 3.2.1 Fornecimento e execução de emboço e reboco em paredes divisórias interiores, com 2cm de espessura, com argamassa de cimento e areia com acabamento liso,
incluindo aplicação de reforço de cantos com cantoneira de PVC, redes de PVC no contacto de diferentes suportes ou engrossamento, dobragem para os vãos e
incluindo pintura com tinta tipo \"VINYLCLEAN\" da CIN, ou equivalente, na cor branca RAL9010, com o número de demãos indicado pelo fabricante, incluindo primário,
selante, fixador, preparação e limpeza  das mesmas, de acordo com o mapa de acabamentos e caderno de encargos, bem como a montagem e desmontagem de
andaimes.

m2 573

32 3.2.2 Reparação das alvenarias interiores existentes e a manter, abrangendo a reparação de buracos, rompimentos para infraestruturas e fissuras até nivelar a superfície e a
deixar macia de forma a garantir o seu bom acabamento, incluindo a  remoção de tinta velha mal aderente ou empolada, raspando-a. Incluindo a pintura com tinta tipo
\"VINYLCLEAN\" da CIN, ou equivalente, na cor branca RAL9010, com o número de demãos indicado pelo fabricante, incluindo primário, selante, fixador, preparação e
limpeza  das mesmas, de acordo com o mapa de acabamentos e caderno de encargos, bem como a montagem e desmontagem de andaimes.

m2 1090,95

33 3.2.3 Fornecimento e colocação de azulejo cerâmico (30x60cm) em paredes interiores das instalações sanitárias , tipo  GRESART da serie STRATUS BEGE ref. GPR 0130,ou
equivalente, assente com uma junta de 2 mm, betumação de juntas na mesma cor, incluindo o fornecimento e execução de reboco e cimento cola nas paredes em tijolo,
ou aplicação de cola apropriada para colocação dos azulejos em placas de gesso cartonado, tudo de acordo com o mapa de acabamentos, incluindo todos os trabalhos,
perfis de remate, materiais e acessórios necessários ao seu bom acabamento.

m2 112

34 3.2.4 Fornecimento e colocação de azulejo cerâmico (30x60cm) em paredes interiores da instalação sanitária, na zona da base de chuveiro, tipo  GRESART da serie
STRATUS BEGE ref. GA 1359, ou equivalente, assente com uma junta de 2 mm, betumação de juntas na mesma cor incluindo o fornecimento e execução de reboco e
cimento cola, tudo de acordo com o mapa de acabamentos, incluindo todos os trabalhos,  perfis de remate, materiais e acessórios necessários ao seu bom acabamento.

m2 13,92

35 3.2.5 Execução de chapisco, emboço e reboco com acabamento em areado fino com argamassa hidrofugada de cimento e areia nas paredes exteriores a construir, incluindo
pintura na cor RAL 9010, com tinta da marca \"CINOXANO\" da CIN  ou equivalente, com o número de demãos indicado pelo fabricante, incluindo primário do tipo
\"CINOXANO\" da CIN  ou equivalente, selante, fixador, preparação e limpeza  das mesmas, de acordo com o mapa de acabamentos e caderno de encargos   incluindo
ainda  montagem e desmontagem de andaimes.

m2 21,39

36 3.2.8 Fornecimento e aplicação de isolamento em paredes exteriores com sistema ETICs completo, que cumpra a aprovação técnica europeia - ETA, incluindo acessórios
pormenorizados e preparação dos suportes, no primeiro nível de três metros de arranque no solo, constituído por placas de poliestireno expandido moldado, classificadas
segundo a EN13163, ou equivalente, EPS150 com 80mm de espessura , resistência à compressão de 150Kpa para uma deformação de 10%e uma condutibilidade
térmica não superior a 0,035W/mºC. As redes a aplicar deverão ser em fibra de vidro com dupla torção, sujeitas a uma indução de resina para protecção contra os alcalis
dos materiais cimentícios, com peso total não inferior a 300g/m2 e perfis de esquina com rede em alumínio, ou equivalente. Inclui-se sistema de arranque conforme
pormenorização, preparação, tratamento de zonas peculiares, acabamento à cor, reposição de existências e remates.

m2 240,78

 3.3 REVESTIMENTO DE TETOS
37 3.3.1 Fornecimento e execução de teto falso   em gesso cartonado hidrófugo do tipo \"T. C. SUSPENDIDO T-60 (D)/600x500 2xN 15 LM\" da PLADUR, ou equivalente, com

placas de 15 mm de espessura, incluindo estrutura metálica de suspensão em aço galvanizado, alheta com as paredes de 5mm, aberturas para focos de iluminação e
aplicação de massa de acabamento na área total do teto e pintura com tinta do tipo \"VINYLCLEAN\" da CIN, ou equivalente, na cor branca RAL 9010, com o número de
demãos indicado pelo fabricante, incluindo primário, selante, fixador, preparação e limpeza  das mesmas, na instalação sanitária do terceiro andar conforme desenhos de
arquitetura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, bem como a montagem e desmontagem de andaimes.

m2 170

38 3.3.2 Reposição de tetos falsos existentes nos locais previstos nas peças desenhadas, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessórios necessários ao seu bom
funcionamento e acabamento.

m2 100

 3.4 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
39 3.4.1 Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico antiderrapante (30x30cm) nos pavimentos das instalações sanitárias, tipo  GRESART da serie STRATUS BEGE ref. GPR

0130, ou equivalente, assente com uma junta de 2 mm, com cimento cola e betumação de juntas na mesma cor, incluindo perfis de remate na separação de diferentes
materiais e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom acabamento, tudo de acordo com o mapa de acabamentos e peças desenhadas.

m2 362

40 3.4.2 Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico antiderrapante (30x30cm) no pavimento da cozinha, tipo  GRESART da serie STRATUS BEGE ref. GPR 0130, ou
equivalente, assente com uma junta de 2 mm, com cimento cola e betumação de juntas na mesma cor, incluindo perfis de remate na separação de diferentes materiais e
todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom acabamento, tudo de acordo com o mapa de acabamentos e peças desenhadas.

m2 30

41 3.4.3 Fornecimento e colocação de rodapé em mdf lacado na cor branca, RAL9010 com 7cm de altura e 2cm de espessura e assente de acordo com as especificações
técnicas, de acordo com o mapa de acabamentos.

ml 66,65
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42 3.4.4 Fornecimento e colocação nas escadas do albergue de rodapé em mdf lacado na cor branca, RAL9010 com 7cm de altura e 2cm de espessura e assente de acordo com
as especificações técnicas, de acordo com o mapa de acabamentos.

ml 48,3

43 3.4.5 Fornecimento e aplicação de pedra granito amarelo caverneira, serrado e bujardado a pico fino com 3cm de espessura, antiderrapante nas escadas e rampas exteriores,
assente com cimento cola e betumação de juntas na mesma cor, de acordo com o mapa de acabamentos.

m2 40

44 3.5.6 Fornecimento e colocação na zona da cozinha e bar, de rodapé em pedra granito amarelo caverneira, serrado e bujardado a pico fino com 5cm de altura e 3cm de
espessura, assente com cimento cola e betumação de juntas na mesma cor, de acordo com o mapa de acabamentos.

ml 34,43

45 3.5.7 Fornecimento e colocação de soleira nas portas de entrada, em pedra granito amarelo caverneira, serrado e bujardado a pico fino com 10cm de altura e 20cm de largura,
assente com cimento cola e betumação de juntas na mesma cor, de acordo com o mapa de acabamentos.

ml 30

 3.6 VÃOS EXTERIORES
46 3.6.1 Fornecimento e colocação de novos aros e novas portas de entrada em aluminio com rotura térmica, com acabamento lacado a cor a definir em obra pela equipa de

fiscalização, e demais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e estanquicidade ao ar e água, conforme mapa de vãos e condições técnicas e
especificações dos fabricantes.

vg 1

47 3.6.2 Fornecimento e colocação de cortina de vidro para aplicação na sala de embarque e bar, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios. vg 1
 3.7 VÃOS INTERIORES

48 3.7.1 Fornecimento e aplicação de portas interiores em madeira, conforme mapa de vãos, com estrutura em madeira e interior alveolar da \"VICAIMA\", com acabamento
revestimento em folha de madeira natural de carvalho nas faces, ou equivalente, bem como montagem, todas as ferragens e acessórios, afinações e todos os trabalhos
necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com o mapa de vãos e as especificações do caderno de encargos.

vg 1

 3.8 CARPINTARIA
49 3.8.1 Fornecimento e aplicação de madeira maciça de carvalho claro com 2cm de espessura, para os espelhos das escadas, incluindo todos os materiais e trabalhos

necessários para uma perfeita instalação e fornecimento e execução de acabamento com verniz cera, mate, duro tipo \"DUROCIN\" da CIN, ou equivalente, nas demãos
necessárias, incluindo lixagem, afagamento e preparação da superfície, de acordo com o mapa de acabamentos e peças desenhadas.

m2 5,25

50 3.8.2 Fornecimento e colocação de apainelados e guarnições em contraplacado marítimo, folheado a madeira natural de carvalho branco nos vãos interiores das janelas, com
2cm de espessura e 20cm de largura média, assente com cola apropriada, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento
e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas.

ml 49,69

51 3.8.3 Fornecimento, execução e montagem de armários embutidos, composto por 1 porta de abrir, fundos em contraplacado, divisórias verticais, prateleiras e gavetas, tudo
com acabamento em melamina tipo Faia (ou outra cor a definir em obra), nos quartos, incluindo fechaduras individuais em cada porta, puxadores, penduradores,
ferragens e todos os restantes materiais, acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas.
(deverá ser apresentado protótipo para aprovação do projetista e da fiscalização)

UN 4

52 3.8.4 Fornecimento, execução e montagem de armário para quadros elétricos e restantes infraestruturas, em mdf lacado à cor branca RAL 9010, incluindo puxadores tipo
TIC-TAC, ferragens e todos os restantes materiais, acessórios e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento e acabamento, conforme peças desenhadas. (deverá
ser apresentado protótipo para aprovação do projetista e da fiscalização)

UN 2

 3.9 SERRALHARIA
53 3.9.1 Fornecimento e aplicação de sistema de sombreamento em janelas. Com laminas fixas de 200 mm em perfis de aluminio, icluindo apoios e todos os acessorios ml 300
 3.10 ESTORES

54 3.10.1 Fornecimento e montagem de telas \"Rolo Black Out\" opaco, de cor branca, pelo interior, incluindo guias laterais e todos os acessórios e trabalhos necessários, tudo de
acordo com as indicações do Fabricante.

UN 20

 3.11 EQUIPAMENTO SANITÁRIO
 3.11.1 Fornecimento e montagem de loiças sanitárias em cerâmica vitrificada de cor branca, incluindo acessórios, sifões e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito

acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projeto.
55 3.11.1.1 Sanita compacta tipo GLAM BTW 60 D/D ref. GLSC4T da SANITANA, ou equivalente. UN 4
56 3.11.1.2 Tanque compacto tipo GLAM BTW 60 D/D ref. GLTC4 da SANITANA, ou equivalente. UN 4
57 3.11.1.3 Tampo de sanita tipo GLAM BTW 60 D/D ref. GLTD2 da SANITANA, em termodur com dobradiças metálicas, ou equivalente. UN 4
58 3.11.1.4 Lavatório tipo SMILE-90 de pousar, ref. SMLM7E da SANITANA, ou equivalente. UN 4
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59 3.11.1.5 Móvel suspenso tipo COOL-90 cor Wengué, ref.: MCL090E da SANITANA, ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários à sua fixação e correto
funcionamento.

UN 4

60 3.11.1.6 Espelho tipo UNUK, (300x60 cm), ref.: EUN10060E da SANITANA, ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários à sua fixação e correto funcionamento. UN 4
61 3.11.1.7 Base de chuveiro de pousar tipo ESFERA,  ref.: B12070EFC5D da SANITANA, ou equivalente, incluindo válvula de esgoto sifonada ref. 23266 Æ55mm, assim como

todos os trabalhos e acessórios necessários a um perfeito acabamento e funcionamento.
UN 2

62 3.11.1.8 Divisória para base de chuveiro tipo STEP 1200 Entreparedes (1 vidro +1 porta) ref. DBST1200EP, ou equivalente incluindo todos os acessórios e material de vedação
para o seu correto funcionamento.

UN 2

 3.11.2 Fornecimento e instalação de equipamentos e acessórios para as instalações sanitárias, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários á sua fixação e conferir um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projeto.

63 3.11.2.1 Toalheiro tipo CONNECT ROUND 600, ref. ABCR00165C01, ou equivalente. UN 4
64 3.11.2.2 Toalheiro tipo CONNECT ROUND 500, ref. ABCR00164C01, ou equivalente. UN 4
65 3.11.2.3 Porta-rolo tipo CONNECT ROUND, ref. ABCR00156C01, ou equivalente. UN 4
 3.11.3 Fornecimento e montagem de torneiras para todas as instalações sanitárias, incluindo todos os acessórios, trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito funcionamento e

acabamento, conforme instruções do fabricante e indicações das peças escritas e desenhadas do projeto.
66 3.11.3.1 Torneira monocomando de lavatório do tipo UNIC, ref.: TUNICL0601M0 com cartucho cerâmico, flexíveis de alimentação e válvula de descarga (VDA), tudo da

SANITANA, ou equivalente.
UN 4

67 3.11.3.2 Torneira monocomando para base de chuveiro do tipo UNIC, ref.: TUNICB0001M0 com cartucho cerâmico, flexíveis de alimentação e válvula de descarga (VDA),
incluindo chuveiro de mão, suporte e flexível de 175cm, tudo da SANITANA, ou equivalente.

UN 2

 CAP.IV RESTANTES ESPECIALIDADES
 4.1 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

68 4.1.2 Fornecimento e montagem de caleira simples dn 110mm em alumínio lacado à cor a definir em obra, incluindo curvas, pendentes, soldaduras, cortes, fixações e
trabalhos complementares para a sua execução de acordo com peças desenhadas, recomendações do fabricante e as especificações do caderno de encargos.

ml 20

69 4.1.3 Fornecimento e montagem de tubos de queda com 90mm à cor a definir em obra, incluindo curvas, pendentes, saídas de descarga, soldaduras, cortes, fixações e
trabalhos complementares para a sua execução de acordo com peças desenhadas, recomendações do fabricante e as especificações do caderno de encargos.

ml 10,5

70 4.1.4 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rígido PN 6 kg/cm², de DN 110mm homologada, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, envolvimento
com areia, aterro com terras da própria vala, carga, transporte e descarga de sobrantes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário, juntas elásticas, e todos os
demais acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento, em coletores enterrados/embebidos.

ml 15

 4.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
71 4.2.1 Execução de ramal, incluindo abertura e fechamento de vala e posterior reposição do pavimento bem como todos os materiais como válvulas e tubagens e ainda todos

os trabalhos necessários à boa execução da tarefa.
vg 1

72 4.2.2 Fornecimento e montagem de pré-instalação de contador individual de água DN 50 mm, colocado em nicho, ligado ao ramal de distribuição e ao ramal de distribuição
individual, formada por duas válvulas de corte de esfera de latão niquelado.

UN 1

73 4.2.3 Fornecimento e execução de instalação interior de abastecimento de água fria e quente, nas cozinhas, instalações sanitárias e entre compartimentos, realizada em
tubagem de polietileno reticulado para os vários acessórios, conforme peças desenhadas
Inclui todos os trabalhos e acessórios necessários ao correto funcionamento.

vg 1

74 4.2.4 Fornecimento e montagem de sistema de aquecimento de águas sanitárias por termoacumulador elétrico vitrificado de 300l da marca VULCANO NATURAAQUA, ou
equivalente,  incluindo todos os trabalhos, fixações e ligações necessárias para o correto funcionamento do sistema.

UN 2

 4.3 REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS
75 4.3.1 Execução de ligação à rede geral de esgotos incluindo abertura e fechamento de vala e posterior reposição do pavimento bem como todos os materiais como válvulas e

tubagens e ainda todos os trabalhos necessários à boa execução da tarefa.
vg 1

76 4.3.2 Fornecimento e montagem de rede de esgotos em PVC PN4 em cozinhas e instalações sanitárias  com capacidade para todos os equipamentos previstos, tudo de
acordo com as peças desenhadas.
Inclui todos os trabalhos e acessórios necessários ao correto funcionamento.

vg 1
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77 4.3.2 Fornecimento e montagem foça septica de 5m3, incluindo movimento de terras e transporte a vazadouro licenciado, berço em betão, drenagem e ancoragem. vg 1
 4.4 VENTILAÇÃO

78 4.4.1 Fornecimento e montagem de Tubo de queda de PVC liso PN4 110 mm de diâmetro, junta colada (nas instalações sanitárias), incluindo curvas,  pendentes, saídas de
descarga, soldaduras, cortes, fixações e trabalhos complementares para a sua execução de acordo com peças desenhadas, recomendações do fabricante e as
especificações do caderno de encargos.

ml 31

79 4.4.2 Fornecimento e montagem de Tubo de queda de PVC liso PN4 150 mm de diâmetro, junta colada (nas cozinhas), incluindo curvas,  pendentes, saídas de descarga,
soldaduras, cortes, fixações e trabalhos complementares para a sua execução de acordo com peças desenhadas, recomendações do fabricante e as especificações do
caderno de encargos.

ml 12

80 4.4.3 Fornecimento e colocação de extrator para evacuação de ar e cheiros nas instalações sanitárias, que se fará  em regime não permanente (dado que ligado ao circuito de
iluminação, só funcionará quando o mesmo for acionado) através de conduta individual, localizada a mais de 2,00 m de altura relativamente ao pavimento e o mais
afastada possível da porta de acesso. O extrator deverá garantir um caudal tipo mínimo de 60m3/h durante a utilização do espaço. Inclui todos os trabalhos e acessórios
necessários ao correto funcionamento.

UN 4

 4.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
81 4.5.1 Remodelação e ampliação da rede de eletricidade, tudo de acordo com as peças desenhadas vg 1
 4.6 ITED

82 4.6.1 Remodelação e ampliação da rede de comunicações, tudo de acordo com as peças desenhadas vg 1
 CAP.V ARRANJOS EXTERIORES
 5.1 PASSEIOS

83 5.1.1 Abertura de fundo de caixa m2 120
84 5.1.2 Leito ABGE 0.1m m2 120
85 5.1.3 Pedra de chão 60mm esp., acente em 60mm de pó de pedra m2 120
86 5.1.4 Lancil L5 da Pavimir ou equivalente incluindo fundação 30x30 em betão C16-20 ml 65
87 4.1.5 Caixas à cota UN 6
 CAP.VI Eficiênçia Energetica
 6.1 DEMOLIÇÕES

88 6.1.1 Desmontagem de revestimento da cobertura existente de placas de fibrocimento com amianto, conforme peças desenhadas, por empresa devidamente certificada e
qualificada, incluindo o seu tratamento e medições de controlo de fibras de acordo com todas as normas e legislação vigente, considerando a triagem na própria obra e
reciclagem de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previsto no projeto e legislação em vigor, incluindo a prévia remoção de materiais perigosos em
embalagens fechadas apropriadas, rotuladas e eventual descontaminação do local e transporte de entulhos a vazadouro licenciado. Considera-se incluída a elaboração
do plano de trabalhos e aprovação por entidade competente bem como a implementação das medidas de segurança connsideradas necessárias para a realização dos
trabalhos, carga, transporte e descarga, cumprindo o plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD).

m2 615

 6.2 ARQUITETURA
 6.2.1 ALVENARIAS

89 6.2.1.1 Fornecimento e aplicação de isolamento em paredes exteriores com sistema ETICs completo, que cumpra a aprovação técnica europeia - ETA, incluindo acessórios
pormenorizados e preparação dos suportes, no primeiro nível de três metros de arranque no solo, constituído por placas de poliestireno expandido moldado, classificadas
segundo a EN13163, ou equivalente, EPS150 com 80mm de espessura , resistência à compressão de 150Kpa para uma deformação de 10%e uma condutibilidade
térmica não superior a 0,035W/mºC. As redes a aplicar deverão ser em fibra de vidro com dupla torção, sujeitas a uma indução de resina para protecção contra os alcalis
dos materiais cimentícios, com peso total não inferior a 300g/m2 e perfis de esquina com rede em alumínio, ou equivalente. Inclui-se sistema de arranque conforme
pormenorização, preparação, tratamento de zonas peculiares, acabamento à cor, reposição de existências e remates.

m2 254

 6.2.2 COBERTURA
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90 6.2.2.1 Fornecimento e colocação de novo revestimento da cobertura em painel sandwich, com 50mm de espessura e acabamento lacado com cor a defenir pela equipa de
fiscalização, incluindo a aplicação na estrutura existente e eventuais reforços e apoios necessários, bem como todos os remates de cumieira, cornije, tapa topos, remate
com chaminés ou coretes e todos os acessórios de fixação de forma a garantir o seu bom funcionamento, estabilidade e acabamento.
A estes trabalhos acresce também o fornecimento e colocação de caleiras em chapa galvanizada com os tubos de queda e todos os acessórios de fixação e forrar toda a
platibanda interior e o topo de desta, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento e acabamento.

m2 615

 6.2.3 ISOLAMENTO DE COBERTURA
91 6.2.3.1 Fornecimento, e instalação de isolamento, com placas de isolamento EPS150 de 5cm, incluindo todos os componentes necessários à perfeita aplicação do mesmo,

incluindo aplicação em zonas peculiares e acabamento.
m2 260

 6.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 6.3.1 SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

92 6.3.1.1 Fornecimento, e instalação de Lâmpadas Tubulares LED, marca e modelo de referência OSRAM Substitube ST8A-0,6m-8.7W-830-EM, ou equivalente, incluindo a
adaptação das ligações nas luminárias existentes.

UN 127

93 6.3.1.2 Fornecimento, e instalação de Lâmpadas Tubulares LED, marca e modelo de referência OSRAM Substitube ST8B-1,5m-22W-830-EM, ou equivalente, incluindo a
adaptação das ligações nas luminárias existentes.

UN 36

 6.4 CLIMATIZAÇÃO
 6.4.1 SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
 6.4.1.1 Fornecimento e montagem de ar condiconado, incluindo tubagem de cobre isolado e certificado, esgotos, instalação eletrica, suportes e demais acessórios para a correta

instalação e funcionamento.
94 6.4.1.1.1 Unidade Exterior Daikin 4MXS80E, ou equivalente UN 2
95 6.4.1.1.2 Unidade Interior Daikin mural FTXS20K, ou equivalente UN 6
96 6.4.1.1.3 Unidade Interior Daikin teto FCQG35F, ou equivalente UN 1
97 6.4.1.1.4 Unidade Interior Daikin teto FCQG50F, ou equivalente UN 2
 6.5 PRODUÇÃO DE ENERGIA
 6.5.1 INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA AUTOCONSUMO

98 6.5.1.1 Fornecimento e montagem de sistema solar fotovoltaico para autoconsumo, constiuído por um conjunto de módulos fotovoltaicos com uma potência total de 6,0KW,
Estrutura em aluminio, inversor certificado, contador, cablagem, protecções,  e todos os trabalhos e equipamentos necessários para a interligação com a instalação de
consumo, de acordo com todas as normas e legislação vigentes.

UN 1
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