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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0. ESTALEIRO
 0.1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
1 0.1.1. Limpeza da obra em todas as fases e limpeza profunda e final de obra com equipa apropriada; UN 1
2 0.1.2 Protecção de infraestruturas e  construções contíguas, logradouros e acessos e eventual reparação de qualquer dano que seja causado pela Entidade Executante; UN 1
3 0.1.3 Implementação do Plano de Gestão de resíduos de Construção e Demolição entregue pelo Dono de Obra, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de

Março;
UN 1

 0.2. ESTALEIRO
4 0.2.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo custos relativos a pessoal, aluguer, transporte, montagem e desmontagem de máquinas, equipamento e ferramentas,

ligações provisórias de água, luz, telecomunicações e respectivos encargos, assim como os consumos respectivos, instalações para pessoal e fiscalização, instalações
sociais,  protecções de segurança, execução e manutenção de acessos e sinalização respectiva, encargos com licenças de ocupação da via pública e segurança e
vigilância do estaleiro;

UN 1

5 0.2.2 Fornecimento de vedação da obra e estaleiro em chapa perfilada opaca, protecção da obra e sinalização dos trabalhos; UN 1
6 0.2.3 Desenvolvimento prático do Plano de Segurança e Saúde em fase de obra, conforme legislação em vigor; UN 1
7 0.2.4. Custos do controlo de qualidade, ensaios, telas finais e compilação técnica da obra, conforme o Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro de 2003; UN 1
 1. ARQUITECTURA
 1.1. EDIFÍCIO A1- VERMELHO
 1.1.1. DESMONTES, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES PARCIAIS EM EDIFÍCIOS
 1.1.1.1. Remoção de todas as peças sanitárias existentes na zona de intervenção, incluindo todas as ligações de águas e esgotos, carga, transporte e descarga a local de vazadouro e

todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
8 1.1.1.1.1. Sanitas UN 9
9 1.1.1.1.2. Lavatórios UN 4

10 1.1.1.1.3. Urinóis e baias de separação UN 6
 1.1.1.2. Desmonte e remoção de todos os vãos interiores indicados na zona de intervenção, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais

necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
11 1.1.1.2.1. Portas UN 17
12 1.1.1.2.2. Portas Instalações sanitárias UN 9
13 1.1.1.3. Desmonte e remoção de todas as janelas e portas exteriores, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários

de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
m2 210,74

14 1.1.1.4. Demolição de paredes interiores em alvenaria de tijolo simples, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos
e materiais necessários  de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:

m2 143,13

15 1.1.1.5. Demolição de paredes interiores em alvenaria de tijolo face à vista, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os
trabalhos e materiais necessários  de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 26,52

16 1.1.1.6. Demolição de paredes exteriores, incluindo carga transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 12,61

17 1.1.1.7. Demolição de paredes em alvenaria de tijolo e/ou tijolo face à vista para abertura de vãos, incluindo reforços em alvenaria e carga transporte e descarga a local de
vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 8,56
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 1.1.1.8. Desmonte e remoção de cobertura existente, incluindo todos os elementos de suporte tais como elementos metálicos, comunicação à ACT, meios de elevação, paletização, carga,
transporte e descarga a local de vazadouro / Gestor de Resíduos autorizado, mobilização e aluguer da Unidade Móvel de Descontaminação e Unidade Sanitária se exigido pela ACT
e todos os trabalhos e materiais necessários para a correcta execução deste trabalho de acordo com os desenhos, C.T.G. do Caderno de Encargos e legislação aplicável.

18 1.1.1.8.1. Cobertura em chapa de fibrocimento contendo amianto. m2 708
19 1.1.1.9. Desmonte e remoção de bancadas em betão, tampos e lava-mãos  incluindo todas as ligações de águas e esgotos existentes nas salas incluindo carga, transporte e

descraga dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
UN 10

20 1.1.1.10. Desmonte e remoção de rodapés em madeira existentes nas salas incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m 176,85

 1.1.1.11. Demolição e remoção de pavimentos cerâmicos tipo tijoleira, rodapés e camada de betonilha,  incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:

21 1.1.1.11.1
.

Rodapés em mosaico ceramico tipo tijoleira m 124,02

22 1.1.1.11.2
.

Pavimento em mosaico cerâmico tipo tijoleira incluindo camada de betonilha m2 193,38

 1.1.1.12. Demolição e remoção de pavimentos cerâmicos tipo mosaico hidráulico, rodapés e camada de betonilha,  incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os
trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:

23 1.1.1.12.1
.

Rodapés em mosaico hidraulico m 39,59

24 1.1.1.12.2
.

Pavimento em mosaico hidraulico incluindo camada de betonilha m2 20,06

25 1.1.1.13. Demolição e remoção de pavimentos em mosaico de cortiça, camada de betonilha,  incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 29,42

26 1.1.1.14. Remoção de armários fixos existentes em madeira, incluindo carga, transporte e descarga em local de armazenamento para posterior restauro e instalação e todos os
trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 6

27 1.1.1.15. Remoção dos estores em vãos exteriores (fachadas e pátio), incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 199,61

28 1.1.1.16. Remoção de tecto em cortiça, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários de
acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 374,19

 1.1.1.17. Remoção de todo o equipamento incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com
os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

29 1.1.1.17.1
.

Luminárias interiores UN 109

30 1.1.1.17.2
.

Luminárias exteriores UN 4

31 1.1.1.17.3
.

Tomadas UN 6

32 1.1.1.17.4
.

Interruptores UN 12

33 1.1.1.17.5
.

Calhas de pvc ml 286,63

34 1.1.1.17.6
.

Quadro electrico UN 1
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 1.1.1.18. Remoção de placards e quadros em cortiça ou materiais similares, incluindo tratamento de superfícies e carga, transporte e/ou descarga a local de vazadouro dos produtos
sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com  C.T.G. do Caderno de Encargos.

 1.1.1.18.1 Quadros
35 1.1.1.18.1

.1
2,50x1,20m UN 8

 1.1.1.18.2 Placars de cortiça
36 1.1.1.18.2

.1
2,06x1,20 UN 12

37 1.1.1.18.2
.2

2,65x1,20 UN 8

38 1.1.1.18.2
.3

0,78x1,20 UN 2

39 1.1.1.19. Limpeza e remoção de graffitis em elementos em betão aparente com jacto de água e produto decapante de acordo com  C.T.G. do Caderno de Encargos. m2 6,15
40 1.1.1.20. Remoção de sistema de impermeabilização de coberturas planas existentes, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais

necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m2 75,15

41 1.1.1.21. Picagem e remoção de revestimento cerâmico de paredes incluindo carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro, regularização de superficie para
aplicação de novo revestimento e todos os trabalhos materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos (I.S. existentes).

m2 34,04

42 1.1.1.22. Remoção de divisórias de WC em paneis fenólicos e fixações em peças metálicas incluindo carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro,
regularização de superficies para aplicação de novo revestimento e todos os trabalhos materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de
Encargos (I.S. existentes).

m2 46,31

 1.1.2. IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAMENTOS E COBERTURAS
43 1.1.2.1. Fornecimento e aplicação de cobertura, em chapa de aço perfilada com acabamento de proteção lacado, cor a definir, do tipo BP900 espessura 1,50mm, da

BLOCOTELHA ou equivalente incluindo estrutura de fixação, gradil nos topos, perfis de remate,  tubos de ventilação, demais acessórios, cortes, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos e acessórios por forma a garantir um perfeito acabamento de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 725,11

44 1.1.2.2. Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano projetado (80 mm espessura), em coberturas revestidas a chapa perfilada,  incluindo
cortes, remates e todos os fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 655

45 1.1.2.3. Fornecimento e aplicação de lajetas de betão com isolamento térmico  600x600x80mm (10 mm de betão e 80mm de isolamento) em coberturas existentes, incluindo  
impermeabilização (uma demão de pintura e duas camadas de tela) sobre camada de forma existente e da caleira de drenagem, cortes, remates e todos os
fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 89,25

 1.1.3. PAREDES EM ALVENARIA
46 1.1.3.1. Execução de parede exterior dupla sem caixa de ar constituída por pano interior em alvenaria de tijolo cerâmico vazado 30x20x11cm e  pano exterior em alvenaria de

tijolo de face à vista 23x11x5cm, incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcações, remates e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (Parede P8).

m2 13,73

47 1.1.3.2. Execução de parede interior simples constituída por pano de alvenaria de tijolo de face à vista 23x11x5cm, igual ao existente, incluindo argamassa de assentamento,
vergas, marcações, remates e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (Parede P7).

m2 44,91

 1.1.3.3. Execução de parede interior simples constituída por pano de alvenaria de tijolo cerâmico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcações, remates e todos os
materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:

48 1.1.3.3.1. Tijolo de 30x20x15 (Paredes P3 e P4). m2 128,47
49 1.1.3.3.2. Tijolo de 30x20x20 (Parede P2). m2 17,38
 1.1.3.4. Execução de parede interior dupla sem caixa de ar constituída por panos de alvenaria de tijolo cerâmico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcações, remates

e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
50 1.1.3.4.1. Tijolo 30x20x15 + 30x2015 (Parede P5). m2 7,5
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51 1.1.3.5. Execução de parede interior na forra de pano de alvenaria em tijolo face à vista constituida por pano de alvenaria de tijolo cerâmico vazado 30x20x11cm incluindo
argamassa de assentamento, vergas, marcações, remates e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do
Caderno de Encargos (Parede P6).

m2 30

 1.1.4. REVESTIMENTO DE PAREDES, PAREDES DIVISÓRIAS, TECTOS, TECTOS FALSOS
 1.1.4.1. TETOS FALSOS

52 1.1.4.1.1. Fornecimento, montagem e assentamento de tecto falso continuo suspenso em placas de gesso cartonado perfurado tipo \"Knauff 8/18R\" de 15mm de espessura com
àrea aberta minima de 12%, furos uniformes de diâmetro 8mm e espaçamento 18mm, incluindo alhetas de remate se necessário, restantes fixações, niveladores,
esticadores, varões de suporte, manta de lâ de rocha na caixa de ar, com 40 Kg/m³ e 4cm de espessura sobre véu de protecção  se não incluido nos paineis de gesso e 
todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 502,6

 1.1.4.2. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES
53 1.1.4.2.1. Execução de reboco areado fino para reparação de fissuras e correção de superfícies em paredes interiores existentes, com acabamento areado fino, pronto para

receber pintura,  ncluindo salpisco, emboço e reboco, alhetas de remate com os tectos, se necessário, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos

m2 60

54 1.1.4.2.2. Execução de reboco areado fino em paredes interiores novas, pronto para receber pintura, incluindo salpisco, emboço e reboco, alhetas de remate com os tectos, se
necessário, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 291,31

55 1.1.4.2.3. Execução de reboco areado fino em paredes interiores existentes (em areas de demolição de azulejo), pronto para receber pintura, incluindo salpisco, emboço e reboco,
alhetas de remate com os tectos, se necessário, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do
Caderno de Encargos.

m2 38,85

56 1.1.4.2.4. Fornecimento e assentamento de azulejos 15x15cm, tipo \"Cinca\", série Arquitectos, acabamento mate, cor a definir, aplicar nas paredes que constam do mapa de
acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas à cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 104,03

 1.1.4.2.5. Fornecimento e assentamento de revestimento \"Bulletin Board\" da FORBO, espessura 6mm, fornecido em rolo largura 1,22m,cor a definir, aplicar nos locais que constam do mapa
de acabamentos e peças desenhadas, incluindo colagem, nivelamento, remates, recortes, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo
com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

57 1.1.4.2.5.
1.

2,06x1,20m UN 16

58 1.1.4.2.5.
2.

2,65x1,20m UN 10

59 1.1.4.2.5.
3.

4,00x1,20m UN 2

 1.1.4.3. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERIORES
60 1.1.4.3.1. Reabilitaçao de reboco em paredes danificadas com salitre e humidades incluindo corte, picagem e remoção do revestimento existente até à base, aplicação de cerzite

na base, emboço e reboco igual ao existente, rede de fibra de vidro na passagem e ligação a elementos estruturais, de acordo com esquema definido nas condições
tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos (Rea-02).

m2 4,13

 1.1.4.4. REVESTIMENTO DE TETOS INTERIORES
61 1.1.4.4.1. Execução de reboco areado fino para correção de superfícies em tectos interiores (em zonas de demolição de paredes), ficando prontas para receber pintura, incluindo

todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m2 82,9

 1.1.5. PINTURAS
 1.1.5.1. PINTURA DE PAREDES EXTERIORES
 1.1.5.1.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de envernizamento de elementos exteriores em betão à vista, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
62 1.1.5.1.1.

1.
Pilares e vigas m2 169,36
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63 1.1.5.1.1.
2.

Muretes e paredes m2 74,35

 1.1.5.1.2. Limpeza, preparação da superfície e execução de pintura de elementos exteriores em betão pintado, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

64 1.1.5.1.2.
1.

Floreiras m2 25,64

65 1.1.5.1.3. Execução de pintura em paredes exteriores rebocadas, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 38,85

66 1.1.5.1.4. Execução de pintura hidrorrepelente/hidrófuga sob tijolo face à vista, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 72,85

 1.1.5.2. PINTURA DE PAREDES INTERIORES
 1.1.5.2.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de envernizamento de paredes interiores em betão aparente, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
67 1.1.5.2.1.

1.
Pilares m2 99,3

68 1.1.5.2.1.
2.

Paredes/muretes m2 38,94

69 1.1.5.2.2. Execução de pintura sobre reboco areado fino em paredes interiores, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 395,46

70 1.1.5.2.3. Correcção de paredes existentes com \"Karapas\", para superfície lisa,  com  produtos do tipo ROBBIALAC, ou equivalente, de acordo com esquema de pintura conforme
condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 3

 1.1.5.2.4. Execução de pintura em esmalte sintético, em paredes das instalações sanitárias e zonas de circulação, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

71 1.1.5.2.4.
1.

Circulação geral m2 120,44

72 1.1.5.2.4.
2.

Instalações sanitárias m2 27,34

 1.1.5.3. PINTURA DE TECTOS INTERIORES
 1.1.5.3.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de envernizamento de vigas/tetos interiores em betão aparente envernizado, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e

fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
73 1.1.5.3.1.

1.
Vigas m2 208,35

74 1.1.5.3.2. Execução de pintura  sobre tectos interiores de gesso cartonado, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 502,6

75 1.1.5.3.3. Execução de pintura em tetos interiores rebocados, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 53,8

76 1.1.5.3.4. Execução de pintura sobre tectos interiores em zonas de águas (I. S.) com tinta Anti-Fungos, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 30,24

 1.1.5.4. Execução de envernizamento de réguas de madeira com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura conforme condições técnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

 1.1.5.4.1. Réguas existentes
77 1.1.5.4.1.

1.
100x20mm ml 134
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78 1.1.5.4.1.
2.

40x20mm ml 24

 1.1.5.4.2. Réguas novas
79 1.1.5.4.2.

1.
100x20mm ml 48,2

80 1.1.5.4.2.
2.

40x20mm ml 7,2

 1.1.5.5. Execução de envernizamento em armários de madeira com com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura conforme condições técnicas
e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

81 1.1.5.5.1. Arm (Q.E.) UN 1
 1.1.5.6. Execução de envernizamento em portas interiores de madeira (sistema de correr) com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura

conforme condições técnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
82 1.1.5.6.1. PC1 (existente) UN 1
 1.1.5.7. Execução de envernizamento em vãos interiores envidraçados, com aros e guardições madeira com verniz de poliuretanos com acabamento acetinado, de acordo com esquema de

pintura conforme condições técnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
83 1.1.5.7.1. Vi1 UN 1
84 1.1.5.7.2. Vi2 UN 2
85 1.1.5.7.3. Vi3 UN 3
86 1.1.5.7.4. Vi4 UN 1
87 1.1.5.7.5. Vi5 UN 1
88 1.1.5.7.6. Vi6 UN 2
89 1.1.5.8. Execução de envernizamento de rodapés em madeira com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura conforme condições

tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
ml 155,59

 1.1.6. CANTARIAS
90 1.1.6.1. Fornecimento e assentamento de SOLEIRAS, com peças únicas de pedra de calcário igual à existente, aprox. 3cm de espessura,  incluindo argamassa de regularização

e assentamento, remates, alinhamentos, impermeabilizações, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos
e C.T.G. do Caderno de Encargos.

ml 6,4

 1.1.7. PAVIMENTOS
 1.1.7.1. Fornecimento e assentamento de mosaico porcelânico,  retificado, acabamento mate e côr a definir em obra, a aplicar em pavimentos nas zonas que constam do mapa de

acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas à cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

91 1.1.7.1.1. Mosaico porcelânico 60x60cm m2 342,35
 1.1.7.2. Fornecimento e assentamento de rodapé em mosaico porcelânico,  peça formato boleado, acabamento mate e côr a definir em obra, a aplicar em rodapé nas zonas que constam do

mapa de acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas à cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

92 1.1.7.2.1. Rodapé 9,5x60cm ml 146,27
93 1.1.7.3. Fornecimento e aplicação de taco de madeira ao cutelo com propriedades e dimensão igual ao existente, com acabamento a verniz aquoso de poliuretano, acetinado, da

ROBBIALAC nas zonas que constam do mapa de acabamentos, incluindo betonilha de regularização, colas, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 49,85

94 1.1.7.4. Reparação de taco de madeira ao cutelo  existente, com acabamento a verniz aquoso de poliuretano, acetinado, da ROBBIALAC nas zonas que constam do mapa de
acabamentos, incluindo colas, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de
Encargos.

m2 221,37
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 1.1.7.5. Execução de rampa em betonilha  incluindo malha electrosoldada CQ38, regularização da superfície, colocação, protecção e cura do betão, corte e colocação da malhasol, assim
como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

95 1.1.7.5.1. Largura: 1,67m; Comprimento: 2,10m; Altura: 0,28m UN 1
 1.1.8. CARPINTARIAS

96 1.1.8.1. Fornecimento e aplicação rodapé em madeira de Tola, acabamento a verniz aquoso de poliuretano, acetinado, da ROBBIALAC, conforme  indicado nas Condições
Técnicas, das zonas que constam do mapa de acabamentos, incluindo colas, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

ml 155,59

 1.1.8.2. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir resistentes à Humidade, do tipo \" VICAIMA ESSENTIAL NATUR RESISTENTE À HUMIDADE RH3\" MADEIRA DE TOLA,
ou equivalente, com estrutura interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a tola, incluindo aros e guarnições em contraplacado folheado a tola com 60mm
largura, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e demais acessórios, bem como esquema de envernizamento de madeira indicado nas Condições Técnicas e conforme
indicações do mapa de vãos. Nota: as medidas são a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

97 1.1.8.2.1. P1 UN 3
 1.1.8.3. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir, do tipo \"VICAIMA ESSENTIAL NATUR PORTARO\" MADEIRA DE TOLA, ou equivalente, com redução acústica e rasgo

envidraçado, estrutura interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a tola, incluindo aros e guarnições em contraplacado folheado a tola com 60mm largura,
incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e demais acessórios, bem como esquema de  envernizamento  de madeira indicado nas Condições Técnicas e conforme indicações do
mapa de vãos. Nota: as medidas são a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

98 1.1.8.3.1. P2 UN 6
99 1.1.8.3.2. P3 UN 3
 1.1.8.4. Fornecimento e assentamento de vãos interiores envidraçados, com aros e guarnições em madeira de tola, e vidro laminado 5.5.1, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e

demais acessórios, bem como esquema de  envernizamento  de madeira  indicado nas Condições Técnicas e conforme indicações do mapa de vãos. Nota: as medidas são a
rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

100 1.1.8.4.1. Vi1 UN 1
101 1.1.8.4.2. Vi2 UN 2
102 1.1.8.4.3. Vi3 UN 3
103 1.1.8.4.4. Vi4 UN 1
104 1.1.8.4.5. Vi5 UN 1
105 1.1.8.4.6. Vi6 UN 2

 1.1.8.5. Fornecimento e assentamento de armários em contraplacado de tola (folha desenrolada), incluindo ferragens, puxadores, fechaduras, bem como esquema de envernizamento e 
todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares,  conforme indicações do mapa de armários. Nota: as medidas são a rectificar em obra de acordo com os
desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

106 1.1.8.5.1. Arm. Q.E. UN 1
 1.1.8.6. Reparação de porta interior em madeira (uma folha), incluindo, ferragens, fechaduras com chaves, perfil de borracha, chapa de testa, bem como esquema de envernizamento de

madeira indicado nas Condições Técnicas e conforme indicações do mapa de vãos. Nota: as medidas são a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de
Encargos.107 1.1.8.6.1. Pc1 UN 1

 1.1.8.7. Fornecimento e assentamento de régua de protecção em madeira incluindo, fixações, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

108 1.1.8.7.1. 100x20mm ml 48,2
109 1.1.8.7.2. 40x20mm ml 7,2

 1.1.9. SERRALHARIAS
 1.1.9.1. Fornecimento e aplicação de rufos, capeamentos e remates em chapa de zincada 0,7mm de espessura, incluindo cortes e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e

complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
110 1.1.9.1.1. Capeamento de muretes ml 23,4
111 1.1.9.1.2. Rufos com desenvolvimento 700mm ml 58,52
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 1.1.10. ALUMÍNIOS
 1.1.10.1. Fornecimento e assentamento de vãos exteriores envidraçados em perfis de alumínio anodizado com corte-térmico, do tipo Navarra série n14 200 | 300, folha oculta, ou equivalente,

com folhas fixas, folhas de abrir, projetantes e/ou basculantes, incluindo vidros duplos de diferentes esp. constituído por vidro de esp. min. 8 mm (laminado do tipo 44.1) caixa de ar
c/ esp. min. de 12 mm e um segundo vidro c/ esp. min. 6 mm, puxadores, ferragens,  fechaduras e dobradiças do sistema, etc., tudo conforme mapa de vãos e indicações do
fabricante, bem todos os trabalhos e fornecimentos complementares. Nota: medidas a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

112 1.1.10.1.1
.

Ve1 UN 2

113 1.1.10.1.2
.

Ve2 UN 1

114 1.1.10.1.3
.

Ve3 UN 1

115 1.1.10.1.4
.

Ve4 UN 4

116 1.1.10.1.5
.

Ve5 UN 2

117 1.1.10.1.6 Ve5a UN 1
118 1.1.10.1.7

.
Ve5b UN 1

119 1.1.10.1.8
.

Ve5c UN 1

120 1.1.10.1.9
.

Ve6 UN 1

121 1.1.10.1.1
0.

Ve6a UN 5

122 1.1.10.1.1
1.

Ve7 UN 1

123 1.1.10.1.1
2.

Ve7a UN 2

124 1.1.10.1.1
3.

Ve8 UN 1

125 1.1.10.1.1
4.

Ve9 UN 1

126 1.1.10.1.1
5.

Ve10 UN 2

127 1.1.10.1.1
6.

Ve11 UN 2

128 1.1.10.1.1
7.

Ve12 UN 4

129 1.1.10.1.1
8.

Ve13 UN 1

130 1.1.10.1.1
9.

Ve14 UN 2
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131 1.1.10.1.2
0.

Ve15 UN 4

132 1.1.10.1.2
1.

Ve16 UN 1

133 1.1.10.2. Fornecimento e assentamento de peitoril em chapa de alumínio anodizado, à cor da caixilharia, incluindo sistema completo de fixação, remates, nivelamentos, etc..,bem
como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

ml 103,82

 1.1.11. LOUÇAS SANITÁRIAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE WC
134 1.1.11.1. Fornecimento e assentamento de sanitas  do tipo \"Valadares\" modelo \"Oceanus\" Bacia Suspensa, ou equivalente, cor branca incluindo tampo termodur com

dobradiças em inox, estrutura para bacia suspensa com para paredes em alvenaria, placa de comando Plat2 Antivandalismo, do tipo \"Valadares\", incluindo ligações,
acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 6

135 1.1.11.2. Fornecimento e assentamento de urinois do tipo \"Valadares\" modelo \"Florida\" com Kit de instalação alimentação traseira, ou equivalente, incluindo torneira
temporizada de urinol de encastrar da \"Valadares\", ou equivalente, ligações, acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 3

136 1.1.11.3. Fornecimento e assentamento de lavatório corrido em aço inox e torneiras temporizadora de lavatório \"Assi\" da \"Valadares\",  ou equivalente, incluindo ligações,
acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 2

137 1.1.11.4. Fornecimento e assentamento de sanitas PMR do tipo \"Valadares\" modelo Bacia Suspensa PMR, ou equivalente, cor branca incluindo tampo termodur com dobradiças
em inox, estrutura para bacia suspensa com para paredes em alvenaria, placa de comando Plat2 Antivandalismo, do tipo \"Valadares\", e todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 1

138 1.1.11.5. Fornecimento e assentamento de lavatório suspenso PMR Gaia do tipo \"Valadares\" refª 78791002, ou equivalente, incluindo suporte regulável em aço inox, torneira de
mono comando para lavatório PMR, do tipo \"Valadares\", ou equivalente, incluindo ligações, acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 1

139 1.1.11.6. Fornecimento e assentamento de apoio basculante com porta-rolo  e apoio fixo, para sanita PMR, da \"Valadares\", ou equivalente, incluindo fixação, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

CJ 1

140 1.1.11.7. Execução de divisórias de cabines em placas fenólicas de 13mm com 1,80 m de altura a 25 cm do chão, incluindo fixação e ferragens em aço inox, remates, etc., e todos
os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 18,22

141 1.1.11.8. Fornecimento e assentamento de dispensador de papel higiénico em aço inox do tipo \"JNF\" refª IN 60489, ou equivalente, incluindo fixação, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 6

142 1.1.11.9. Fornecimento e assentamento de porta piaçaba em aço inox do tipo \"JNF\" refª IN 42166, ou equivalente, incluindo fixação, remates e todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 6

143 1.1.11.10. Fornecimento e assentamento de secador de mãos eléctrico temporizado em aço inox do tipo \"Mediclinics\", ou equivalente, incluindo fixação, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 3

144 1.1.11.11. Fornecimento e assentamento de cabides (um por porta de cabine), incluindo fixação e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os
desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 6

145 1.1.11.12. Fornecimento e assentamento de espelho basculante de inclinação regulável 40x73cm Valadares ref.ª 50989020, incluindo fixação e todos os materiais e trabalhos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 1

 1.1.11.13. Fornecimento e assentamento de espelho com 6mm de espessura e de arestas biseladas, incluindo fixação e suportes em aço inox escovado e todos os materiais e trabalhos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

146 1.1.11.13.
1.

2,35 x 0,75m UN 2

 1.1.12. DIVERSOS
147 1.1.12.1. Reabilitação de elementos em betão aparente nas áreas indicadas nos desenhos do existente incluindo decapagem, escarificação e decapagem de armaduras,

reperfilamento com \"SIKA MONOTOP 612\", aplicação de inibidor de corrosão \"SIKA FERROGARD 903\", barramento \"SIKATOP SEAL 107\" e pintura \"SIKAGARD
550 W ELASTIC-P\", com todos os trabalhos acessórios ou complementares, conforme CT e peças desenhadas (Rea-01).

m2 56,85
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148 1.1.12.2. Execução de caixas de tapete (1,00mx1,85m) com tapete  em perfis de aluminio e borracha esp. 20mm do tipo \"Alupor\" refª MG 6080 da Magnum Dispenser, ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 5,7

149 1.1.12.3. Fornecimento, montagem de régua de cabides, incluindo fixações e  todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e
C.T.G.do Caderno de Encargos.

ml 8

 1.1.12.4. Fornecimento e colocação de sistema de ensombreamento pelo interior, estores em rolo com mecanismo de rolo manual do tipo corrente de esferas em PVC, da Sanche\'s, ou
equivalente, a colocar nos vãos indicados em mapa, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares, de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno
de Encargos. Nota: medidas a confirmar em obra.

 1.1.12.4.1
.

Estores de rolo tipo Screen

150 1.1.12.4.1
.1.

1,85x1,85m UN 9

151 1.1.12.4.1
.2.

1,025x1,26m UN 2

152 1.1.12.4.1
.3.

1,95x1,26m UN 4

153 1.1.12.4.1
.4.

0,90x1,85m UN 4

154 1.1.12.4.1
.5.

1,80x1,85m UN 3

155 1.1.12.4.1
.6.

1,05x1,85 UN 1

156 1.1.12.4.1
.7.

1,95x1,85m UN 1

157 1.1.12.4.1
.8.

0,775x1,85m UN 2

158 1.1.12.4.1
.9.

1,65x1,85m UN 2

159 1.1.12.4.1
.10.

1,675x1,85m UN 4

160 1.1.12.4.1
.11.

1,90x1,85m UN 1

 1.1.12.4.2
.

Estores de rolo em \"mini-cassete\" tipo Screen

161 1.1.12.4.2
.1.

0,775x1,86m UN 2

162 1.1.12.4.2
.2.

0,917x2,03m UN 2

163 1.1.12.4.2
.3.

0,80x2,03m UN 1

 1.1.12.4.3
.

Estores de rolo tipo Screen Blackout

164 1.1.12.4.3
.1.

1,025x1,26m UN 2
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165 1.1.12.4.3
.2.

0 ,85x1,85m UN 1

166 1.1.12.4.3
.3.

1,75x1,85m UN 1

167 1.1.12.4.3
.4.

1,85x1,85m UN 3

168 1.1.12.4.3
.5.

0,775x1,85m UN 2

169 1.1.12.4.3
.6.

1,65x1,85m UN 2

 1.1.12.4.4
.

Estores de rolo em \"mini-cassete\" tipo Screen Blackout

170 1.1.12.4.4
.1.

0,775x1,86m UN 2

171 1.1.12.5. Limpeza geral da obra (interior e fachadas), incluindo remoção de todos os materiais e detritos finais, sendo o espaço vistoriado pela Fiscalização. m2 790
 1.1.12.6. Remoção de aquecedores electricos existentes, armazenamento durante o periodo de obra e recolocação nos locais indicados no projecto de electricidade, incluindo todos os

materiais e trabalhos complementares necessários, conforme Caderno de Encargos.
172 1.1.12.6.1

.
Aquecedor de 2.400 watt UN 7

173 1.1.12.6.2
.

Aquecedor de 1.600 watt UN 19

 1.2. EDIFÍCIO A1- AMARELO
 1.2.1. DESMONTES, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES PARCIAIS EM EDIFÍCIOS
 1.2.1.1. Remoção de todas as peças sanitárias existentes na zona de intervenção, incluindo todas as ligações de águas e esgotos, carga, transporte e descarga a local de vazadouro e

todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
174 1.2.1.1.1. Sanitas UN 9
175 1.2.1.1.2. Lavatórios UN 4
176 1.2.1.1.3. Urinóis e baias de separação UN 6

 1.2.1.2. Desmonte e remoção de todos os vãos interiores indicados na zona de intervenção, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais
necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

177 1.2.1.2.1. Portas UN 17
178 1.2.1.2.2. Portas Instalações sanitátias UN 9
179 1.2.1.3. Desmonte e remoção de todas as janelas e portas exteriores, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários

de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m2 210,74

180 1.2.1.4. Demolição de paredes interiores em alvenaria de tijolo simples, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos
e materiais necessários  de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 189,44

181 1.2.1.5. Demolição de paredes interiores em alvenaria de tijolo face à vista, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os
trabalhos e materiais necessários  de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 26,52

182 1.2.1.6. Demolição de paredes exteriores, incluindo carga transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 12,61

183 1.2.1.7. Demolição de paredes em alvenaria de tijolo e/ou tijolo face à vista para abertura de vãos, incluindo reforços em alvenaria e carga transporte e descarga a local de
vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 8,56
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 1.2.1.8. Desmonte e remoção de cobertura existente, incluindo todos os elementos de suporte tais como elementos metálicos, comunicação à ACT, meios de elevação, paletização, carga,
transporte e descarga a local de vazadouro / Gestor de Resíduos autorizado, mobilização e aluguer da Unidade Móvel de Descontaminação e Unidade Sanitária se exigido pela ACT
e todos os trabalhos e materiais necessários para a correcta execução deste trabalho de acordo com os desenhos, C.T.G. do Caderno de Encargos e legislação aplicável.

184 1.2.1.8.1. Cobertura em chapa de fibrocimento contendo amianto. m2 708
185 1.2.1.9. Desmonte e remoção de bancadas em betão, tampos e lava-mãos  incluindo todas as ligações de águas e esgotos existentes nas salas incluindo carga, transporte e

descraga dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
UN 10

186 1.2.1.10. Desmonte e remoção de rodapés em madeira existentes nas salas incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m 176,85

 1.2.1.11. Demolição e remoção de pavimentos cerâmicos tipo tijoleira, rodapés e camada de betonilha,  incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

187 1.2.1.11.1
.

Rodapés em mosaico ceramico tipo tijoleira m 184,58

188 1.2.1.11.2
.

Pavimento  em mosaico ceramico tipo tijoleira incluindo camada de betonilha m2 222,19

 1.2.1.12. Demolição e remoção de pavimentos cerâmicos tipo mosaico hidráulico, rodapés e camada de betonilha,  incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os
trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:

189 1.2.1.12.1
.

Rodapés em mosaico hidraulico m 39,59

190 1.2.1.12.2
.

Pavimento em mosaico hidraulico incluindo camada de betonilha m2 20,06

191 1.2.1.13. Demolição e remoção de pavimentos em mosaico de cortiça, camada de betonilha,  incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 29,42

192 1.2.1.14. Remoção de armários fixos existentes em madeira, incluindo carga, transporte e descarga em local de armazenamento para posterior restauro e instalação e todos os
trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 6

193 1.2.1.15. Remoção de estores em vãos exteriores (fachadas e pátio), incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 199,61

194 1.2.1.16. Remoção de teto em cortiça, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo
com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 374,19

 1.2.1.17. Remoção de todo o equipamento incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com
os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

195 1.2.1.17.1
.

Luminárias interiores UN 109

196 1.2.1.17.2
.

Luminárias exteriores UN 4

197 1.2.1.17.3
.

Tomadas UN 32

198 1.2.1.17.4
.

Interruptores UN 12

199 1.2.1.17.5
.

Calhas de pvc ml 286,63

200 1.2.1.17.6
.

Quadro electrico UN 1
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 1.2.1.18. Remoção de placards e quadros em cortiça ou materiais similares, incluindo tratamento de superfícies e carga, transporte e/ou descarga a local de vazadouro dos produtos
sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com  C.T.G. do Caderno de Encargos.

 1.2.1.18.1 Quadros
201 1.2.1.18.1

.1
2,50x1,20m UN 8

 1.2.1.18.2 Placars de cortiça
202 1.2.1.18.2

.1
2,06x1,20 UN 12

203 1.2.1.18.2
.2

2,65x1,20 UN 8

204 1.2.1.18.2
.3

0,78x1,20 UN 2

205 1.2.1.19. Limpeza e remoção de graffitis em elementos em betão aparente com jacto de água e produto decapante de acordo com  C.T.G. do Caderno de Encargos. m2 14,03
206 1.2.1.20. Remoção de sistema de impermeabilização de coberturas planas existentes, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais

necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m2 75,15

 1.2.2. IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAMENTOS E COBERTURAS
207 1.2.2.1. Fornecimento e aplicação de cobertura, em chapa de aço perfilada com acabamento de proteção lacado, cor a definir, do tipo BP900 espessura 1,50mm, da

BLOCOTELHA ou equivalente incluindo estrutura de fixação, gradil nos topos, perfis de remate,  tubos de ventilação, demais acessórios, cortes, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos e acessórios por forma a garantir um perfeito acabamento de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 725,11

208 1.2.2.2. Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano projetado (80 mm espessura), em coberturas revestidas a chapa perfilada,  incluindo
cortes, remates e todos os fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 655

209 1.2.2.3. Fornecimento e aplicação de lajetas de betão com isolamento térmico  600x600x80mm (10 mm de betão e 80mm de isolamento) em coberturas existentes, incluindo  
impermeabilização (uma demão de pintura e duas camadas de tela) sobre camada de forma existente e da caleira de drenagem, cortes, remates e todos os
fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 89,25

 1.2.3. PAREDES EM ALVENARIA
210 1.2.3.1. Execução de parede exterior dupla sem caixa de ar constituída por pano interior em alvenaria de tijolo cerâmico vazado 30x20x11cm e  pano exterior em alvenaria de

tijolo de face à vista 23x11x5cm, incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcações, remates e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (Parede P8).

m2 13,73

211 1.2.3.2. Execução de parede interior simples constituída por pano de alvenaria de tijolo de face à vista 23x11x5cm, igual ao existente, incluindo argamassa de assentamento,
vergas, marcações, remates e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (Parede P7).

m2 44,91

 1.2.3.3. Execução de parede interior simples constituída por pano de alvenaria de tijolo cerâmico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcações, remates e todos os
materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

212 1.2.3.3.1. Tijolo de 30x20x15 (Paredes P3 e P4). m2 128,47
213 1.2.3.3.2. Tijolo de 30x20x20 (Parede P2). m2 17,3

 1.2.3.4. Execução de parede interior dupla sem caixa de ar constituída por panos de alvenaria de tijolo cerâmico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcações, remates
e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

214 1.2.3.4.1. Tijolo de 30x20x15 + 30x20x15 (Parede P5). m2 7,5
215 1.2.3.5. Execução de parede interior na forra de pano de alvenaria face à vista constituida por pano de alvenaria de tijolo cerâmico vazado 30x20x11cm incluindo argamassa de

assentamento, vergas, marcações, remates e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de
Encargos (Parede P6).

m2 30

 1.2.4. REVESTIMENTO DE PAREDES, PAREDES DIVISÓRIAS, TECTOS, TECTOS FALSOS
 1.2.4.1. TETOS FALSOS
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216 1.2.4.1.1. Fornecimento, montagem e assentamento de tecto falso continuo suspenso em placas de gesso cartonado perfurado tipo \"Knauff 8/18R\" de 15mm de espessura com
àrea aberta minima de 12%, furos uniformes de diâmetro 8mm e espaçamento 18mm, incluindo alhetas de remate se necessário, restantes fixações, niveladores,
esticadores, varões de suporte, manta de lâ de rocha na caixa de ar, com 40 Kg/m³ e 4cm de espessura sobre véu de protecção  se não incluido nos paineis de gesso e 
todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 502,6

 1.2.4.2. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES
217 1.2.4.2.1. Execução de reboco areado fino para reparação de fissuras e correção de superfícies em paredes interiores existentes, com acabamento areado fino, pronto para

receber pintura,  ncluindo salpisco, emboço e reboco, alhetas de remate com os tectos, se necessário, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos

m2 60

218 1.2.4.2.2. Execução de reboco areado fino em paredes interiores novas, pronto para receber pintura, incluindo salpisco, emboço e reboco, alhetas de remate com os tectos, se
necessário, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 291,15

219 1.2.4.2.3. Fornecimento e assentamento de azulejos 15x15cm, tipo \"Cinca\", série Arquitectos, acabamento mate, cor a definir, aplicar nas paredes que constam do mapa de
acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas à cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 104,03

 1.2.4.2.4. Fornecimento e assentamento de revestimento \"Bulletin Board\" da FORBO, espessura 6mm, fornecido em rolo largura 1,22m,cor a definir, aplicar nos locais que constam do mapa
de acabamentos e peças desenhadas, incluindo colagem, nivelamento, remates, recortes, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo
com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

220 1.2.4.2.4.
1.

2,06x1,20m UN 18

221 1.2.4.2.4.
2.

2,65x1,20m UN 10

222 1.2.4.2.4.
3.

4,00x1,20m UN 1

223 1.2.4.2.4.
4.

1,16x1,20m UN 4

224 1.2.4.2.4.
5.

2,50x1,20m UN 2

 1.2.4.3. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERIORES
225 1.2.4.3.1. Reabilitaçao de paredes danificadas com salitre e humidades incluindo corte, picagem e remoção do revestimento existente até à base, aplicação de cerzite na base,

emboço e reboco igual ao existente, rede de fibra de vidro na passagem e ligação a elementos estruturais, de acordo com esquema definido nas condições tecnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos (Rea-02).

m2 4,13

 1.2.4.4. REVESTIMENTO DE TETOS INTERIORES
226 1.2.4.4.1. Execução de reboco areado fino para reparação de fissuras e correção de superfícies em tetos interiores (em zonas de demolição de paredes), ficando prontas para

receber pintura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m2 82,9

 1.2.5. PINTURAS
 1.2.5.1. PINTURA DE PAREDES EXTERIORES
 1.2.5.1.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de envernizamento de elementos exteriores em betão à vista, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
227 1.2.5.1.1.

1.
Pilares e vigas m2 169,36

228 1.2.5.1.1.
2.

Muretes e paredes m2 74,35

 1.2.5.1.2. Limpeza, preparação da superfície e execução de pintura de elementos exteriores em betão pintado, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
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229 1.2.5.1.2.
1.

Floreiras m2 25,64

230 1.2.5.1.3. Execução de pintura em paredes exteriores rebocadas, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 38,85

231 1.2.5.1.4. Execução de pintura hidrorrepelente/hidrófuga sob tijolo face à vista, ou equivalente, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos
os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 72,85

 1.2.5.2. PINTURA DE PAREDES INTERIORES
 1.2.5.2.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de envernizamento de paredes interiores em betão aparente, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
232 1.2.5.2.1.

1.
Pilares m2 99,3

233 1.2.5.2.1.
2.

Paredes/muretes m2 38,94

234 1.2.5.2.2. Execução de pintura sobre reboco areado fino em paredes interiores, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 381,74

235 1.2.5.2.3. Correcção de paredes existentes com \"Karapas\", para superfície lisa,  com  produtos do tipo ROBBIALAC, ou equivalente, de acordo com esquema de pintura conforme
condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 33,1

 1.2.5.2.4. Execução de pintura em esmalte sintético, em paredes das instalações sanitárias e zonas de circulação, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

236 1.2.5.2.4.
1.

Circulação geral m2 120,44

237 1.2.5.2.4.
2.

Instalações sanitárias m2 27,34

 1.2.5.3. PINTURA DE TECTOS INTERIORES
 1.2.5.3.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de envernizamento de vigas/tetos interiores em betão aparente envernizado, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e

fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
238 1.2.5.3.1.

1.
Vigas m2 208,35

239 1.2.5.3.2. Execução de pintura sobre tectos interiores de gesso cartonado, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 502,6

240 1.2.5.3.3. Execução de pintura em tetos interiores rebocados de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 53,8

241 1.2.5.3.4. Execução de pintura sobre tectos interiores em zonas de águas com tinta Anti-Fungos, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo
todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 30,24

 1.2.5.4. Execução de envernizamento em réguas de madeira com verniz de poliuretanos com acabamento acetinado de acordo com esquema de pintura conforme condições técnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

 1.2.5.4.1. Réguas existentes
242 1.2.5.4.1.

1.
100x20mm ml 134

243 1.2.5.4.1.
2.

40x20mm ml 24

 1.2.5.4.2. Réguas novas
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244 1.2.5.4.2.
1.

100x20mm ml 67,8

245 1.2.5.4.2.
2.

40x20mm ml 12

 1.2.5.5. Execução de envernizamento em armários de madeira com verniz de poliuretanos com acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura conforme condições técnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

246 1.2.5.5.1. Arm. (Q.E.) UN 1
 1.2.5.6. Execução de envernizamento em portas interiores de madeira (sistema de correr) com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura

conforme condições técnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
247 1.2.5.6.1. PC1 (existente) UN 1

 1.2.5.7. Execução de envernizamento em vãos interiores envidraçados, com aros e guardições madeira com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de
pintura conforme condições técnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

248 1.2.5.7.1. Vi1 UN 1
249 1.2.5.7.2. Vi2 UN 2
250 1.2.5.7.3. Vi3 UN 3
251 1.2.5.7.4. Vi4 UN 1
252 1.2.5.7.5. Vi5 UN 1
253 1.2.5.7.6. Vi6 UN 2
254 1.2.5.8. Execução de envernizamento de rodapés em madeira com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura conforme condições

tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
ml 155,59

 1.2.6. CANTARIAS
255 1.2.6.1. Fornecimento e assentamento de soleiras, com peças únicas de pedra de calcário igual à existente, aprox. 3cm de espessura,  incluindo argamassa de regularização e

assentamento, remates, alinhamentos, impermeabilizações, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e
C.T.G. do Caderno de Encargos.

ml 6,4

 1.2.7. PAVIMENTOS
 1.2.7.1. Fornecimento e assentamento de mosaico porcelânico,  retificado, acabamento mate e côr a definir em obra, a aplicar em pavimentos nas zonas que constam do mapa de

acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas à cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

256 1.2.7.1.1. Mosaico porcelâmico 60x60cm m2 342,35
 1.2.7.2. Fornecimento e assentamento de rodapé em mosaico porcelânico,  peça formato boleado, acabamento mate e côr a definir em obra, a aplicar em rodapé nas zonas que constam do

mapa de acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas à cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

257 1.2.7.2.1. Rodapé 9,5x60 cm ml 146,27
258 1.2.7.3. Fornecimento e aplicação de taco de madeira ao cutelo com propriedades e dimensão igual ao existente, com acabamento a verniz aquoso de poliuretano, acetinado, da

ROBBIALAC das zonas que constam do mapa de acabamentos, incluindo betonilha de regularização, colas, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 49,85

259 1.2.7.4. Reparação de taco de madeira ao cutelo  existente, com acabamento a verniz aquoso de poliuretano, acetinado, da ROBBIALAC nas zonas que constam do mapa de
acabamentos, incluindo colas, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de
Encargos.

m2 221,37

 1.2.7.5. Execução de rampa em betonilha  incluindo malha electrosoldada CQ38, regularização da superfície, colocação, protecção e cura do betão, corte e colocação da malhasol, assim
como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

260 1.2.7.5.1. Largura: 1,67m; Comprimento: 2,10m; Altura: 0,28m UN 1
 1.2.8. CARPINTARIAS
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261 1.2.8.1. Fornecimento e aplicação rodapé em madeira de Tola, acabamento a verniz aquoso de poliuretano, acetinado, da ROBBIALAC, conforme  indicado nas Condições
Técnicas, das zonas que constam do mapa de acabamentos, incluindo colas, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

ml 155,59

 1.2.8.2. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir resistentes à Humidade, do tipo \" VICAIMA ESSENTIAL NATUR RESISTENTE À HUMIDADE RH3\" MADEIRA DE TOLA,
ou equivalente, com estrutura interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a tola, incluindo aros e guarnições em contraplacado folheado a tola com 60mm
largura, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e demais acessórios, bem como esquema de envernizamento de madeira indicado nas Condições Técnicas e conforme
indicações do mapa de vãos. Nota: as medidas são a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

262 1.2.8.2.1. P1 UN 3
 1.2.8.3. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir, do tipo \"VICAIMA ESSENTIAL NATUR PORTARO\" MADEIRA DE TOLA, ou equivalente, com redução acústica e rasgo

envidraçado, estrutura interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a tola, incluindo aros e guarnições em contraplacado folheado a tola com 60mm largura,
incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e demais acessórios, bem como esquema de  envernizamento  de madeira indicado nas Condições Técnicas e conforme indicações do
mapa de vãos. Nota: as medidas são a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

263 1.2.8.3.1. P2 UN 6
264 1.2.8.3.2. P3 UN 3

 1.2.8.4. Fornecimento e assentamento de vãos interiores envidraçados, com aros e guarnições em madeira de tola, e vidro laminado 5.5.1, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e
demais acessórios, bem como esquema de  envernizamento  de madeira  indicado nas Condições Técnicas e conforme indicações do mapa de vãos. Nota: as medidas são a
rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

265 1.2.8.4.1. Vi1 UN 1
266 1.2.8.4.2. Vi2 UN 2
267 1.2.8.4.3. Vi3 UN 3
268 1.2.8.4.4. Vi4 UN 1
269 1.2.8.4.5. Vi5 UN 1
270 1.2.8.4.6. Vi6 UN 2

 1.2.8.5. Fornecimento e assentamento de armários em contraplacado de tola (folha desenrolada), incluindo ferragens, puxadores, fechaduras, bem como esquema de envernizamento e 
todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares,  conforme indicações do mapa de armários. Nota: as medidas são a rectificar em obra de acordo com os
desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

271 1.2.8.5.1. Arm. Q.E. UN 1
 1.2.8.6. Reparação de porta interior em madeira (uma folha), incluindo, ferragens, fechaduras com chaves, perfil de borracha, chapa de testa, bem como esquema de envernizamento de

madeira indicado nas Condições Técnicas e conforme indicações do mapa de vãos. Nota: as medidas são a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de
Encargos.272 1.2.8.6.1. Pc1 UN 1

 1.2.8.7. Fornecimento e assentamento de régua de protecção em madeira incluindo, fixações, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

273 1.2.8.7.1. 100x20mm ml 67,8
274 1.2.8.7.2. 40x20mm ml 12

 1.2.9. SERRALHARIAS
 1.2.9.1. Fornecimento e aplicação de rufos, capeamentos e remates em chapa de zincada 0,7mm de espessura, incluindo cortes e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e

complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
275 1.2.9.1.1. Capeamento de muretes ml 23,4
276 1.2.9.1.2. Rufos com desenvolvimento 700mm ml 58,52

 1.2.10. ALUMÍNIOS

Praça 5 de outubro
Telef. 259510120 / Fax. 259510129
www.cm-murca.pt Página 17 de 111



Município de Murça
Procedimento DOM/03/2020/CPN

 1.2.10.1. Fornecimento e assentamento de vãos exteriores envidraçados em perfis de alumínio anodizado com corte-térmico, do tipo Navarra série n14 200 | 300, folha oculta, ou equivalente,
com folhas fixas, folhas de abrir, projetantes e/ou basculantes, incluindo vidros duplos de diferentes esp. constituído por vidro de esp. min. 8 mm (laminado do tipo 44.1) caixa de ar
c/ esp. min. de 12 mm e um segundo vidro c/ esp. min. 6 mm, puxadores, ferragens,  fechaduras e dobradiças do sistema, etc., tudo conforme mapa de vãos e indicações do
fabricante, bem todos os trabalhos e fornecimentos complementares. Nota: medidas a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

277 1.2.10.1.1
.

Ve1 UN 2

278 1.2.10.1.2
.

Ve2 UN 1

279 1.2.10.1.3
.

Ve3 UN 1

280 1.2.10.1.4
.

Ve4 UN 4

281 1.2.10.1.5
.

Ve5 UN 2

282 1.2.10.1.6
.

Ve5a UN 1

283 1.2.10.1.7
.

Ve5b UN 1

284 1.2.10.1.8
.

Ve5c UN 1

285 1.2.10.1.9
.

Ve6 UN 1

286 1.2.10.1.1
0.

Ve6a UN 5

287 1.2.10.1.1
1.

Ve7 UN 1

288 1.2.10.1.1
2.

Ve7a UN 2

289 1.2.10.1.1
3.

Ve8 UN 1

290 1.2.10.1.1
4.

Ve9 UN 1

291 1.2.10.1.1
5.

Ve10 UN 2

292 1.2.10.1.1
6.

Ve11 UN 2

293 1.2.10.1.1
7.

Ve12 UN 4

294 1.2.10.1.1
8.

Ve13 UN 1

295 1.2.10.1.1
9.

Ve14 UN 2
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296 1.2.10.1.2
0.

Ve15 UN 4

297 1.2.10.1.2
1.

Ve16 UN 1

298 1.2.10.2. Fornecimento e assentamento de peitoril em chapa de alumínio anodizado, à cor da caixilharia, incluindo sistema completo de fixação, remates, nivelamentos, etc..,bem
como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

ml 103,82

 1.2.11. LOUÇAS SANITÁRIAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE WC
299 1.2.11.1. Fornecimento e assentamento de sanitas  do tipo \"Valadares\" modelo \"Oceanus\" Bacia Suspensa, ou equivalente, cor branca incluindo tampo termodur com

dobradiças em inox, estrutura para bacia suspensa com para paredes em alvenaria, placa de comando Plat2 Antivandalismo, do tipo \"Valadares\", incluindo ligações,
acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 6

300 1.2.11.2. Fornecimento e assentamento de urinois do tipo \"Valadares\" modelo \"Florida\" com Kit de instalação alimentação traseira, ou equivalente, incluindo torneira
temporizada de urinol de encastrar da \"Valadares, ou equivalente, ligações, acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 3

301 1.2.11.3. Fornecimento e assentamento de lavatório corrido em aço inox e torneiras temporizadas de lavatório \"Assi\" da \"Valadares\",  ou equivalente, incluindo ligações,
acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 2

302 1.2.11.4. Fornecimento e assentamento de sanitas PMR do tipo \"Valadares\" modelo Bacia Suspensa PMR, ou equivalente, cor branca incluindo tampo termodur com dobradiças
em inox, estrutura para bacia suspensa com dpara paredes em alvenaria, placa de comando Plat2 Antivandalismo, do tipo \"Valadares\" e todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 1

303 1.2.11.5. Fornecimento e assentamento de lavatório suspenso PMR Gaia do tipo \"Valadares\" refª 78791002, ou equivalente, incluindo suporte regulável em aço inox, torneira de
mono comando para lavatório PMR, do tipo \"Valadares\", ou equivalente, incluindo ligações, acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 1

304 1.2.11.6. Fornecimento e assentamento de apoio basculante com porta-rolo  e apoio fixo, para sanita PMR, da \"Valadares\", ou equivalente, incluindo fixação, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

CJ 1

305 1.2.11.7. Execução de divisórias de cabines em placas fenólicas de 13mm com 1,80 m de altura a 25 cm do chão, incluindo fixação e ferragens em aço inox, remates, etc., e todos
os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 18,22

306 1.2.11.8. Fornecimento e assentamento de dispensador de papel higiénico em aço inox do tipo \"JNF\" refª IN 60489, ou equivalente, incluindo fixação, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

UN 6

307 1.2.11.9. Fornecimento e assentamento de porta piaçaba em aço inox do tipo \"JNF\" refª IN 42166, ou equivalente, incluindo fixação, remates e todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 6

308 1.2.11.10. Fornecimento e assentamento de dispensador de sabonete liquido de parede em em aço inox do tipo \"JNF\" refª IN 60483, ou equivalente, incluindo fixação, remates e
todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 5

309 1.2.11.11. Fornecimento e assentamento de secador de mãos eléctrico temporizado em aço inox do tipo \"Mediclinics\", ou equivalente, incluindo fixação, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 3

310 1.2.11.12. Fornecimento e assentamento de cabides (um por porta de cabine), incluindo fixação e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os
desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 6

311 1.2.11.13. Fornecimento e assentamento de Espelho basculante de inclinação regulável 40x73cm Valadares ref.ª 50989020, incluindo fixação e todos os materiais e trabalhos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 1

 1.2.11.14. Fornecimento e assentamento de espelho com 6mm de espessura e de arestas biseladas, incluindo fixação e suportes em aço inox escovado e todos os materiais e trabalhos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

312 1.2.11.14.
1.

2,35 x 0,75m UN 2

 1.2.12. DIVERSOS
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313 1.2.12.1. Reabilitação de elementos em betão aparente nas áreas indicadas nos desenhos do existente incluindo decapagem, escarificação e decapagem de armaduras,
reperfilamento com \"SIKA MONOTOP 612\", aplicação de inibidor de corrosão \"SIKA FERROGARD 903\", barramento \"SIKA TOP SEAL 107\" e pintura \"SIKAGARD
550 W ELASTIC-P\", com todos os trabalhos acessórios ou complementares, conforme CT e peças desenhadas (Rea-01).

m2 56,83

314 1.2.12.2. Execução de caixas de tapete (1,00mx1,85m) com tapete em perfis de aluminio e borracha esp. 20mm do tipo \"Alupor\" refª MG 6080 da Magnum Dispenser, ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 5,7

315 1.2.12.3. Fornecimento, montagem de régua de cabides, incluindo fixações e  todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e
C.T.G.do Caderno de Encargos.

ml 8

 1.2.12.4. Fornecimento e colocação de sistema de ensombreamento pelo interior, estores em rolo com mecanismo de rolo manual do tipo corrente de esferas em PVC, da Sanche\'s, ou
equivalente, a colocar nos vãos indicados em mapa, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares, de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno
de Encargos. Nota: medidas a confirmar em obra.

 1.2.12.4.1
.

Estores de rolo tipo Screen

316 1.2.12.4.1
.1.

1,85x1,85m UN 10

317 1.2.12.4.1
.2.

1,025x1,26m UN 2

318 1.2.12.4.1
.3.

1,95x1,26m UN 4

319 1.2.12.4.1
.4.

0,90x1,85m UN 4

320 1.2.12.4.1
.5.

1,80x1,85m UN 3

321 1.2.12.4.1
.6.

1,05x1,85m UN 1

322 1.2.12.4.1
.7.

1,95x1,85m UN 1

323 1.2.12.4.1
.8.

0,775x1,85m UN 4

324 1.2.12.4.1
.9.

1,65x1,85m UN 4

325 1.2.12.4.1
.10.

1,675x1,85m UN 4

326 1.2.12.4.1
.11.

1,90x1,85m UN 1

 1.2.12.4.2
.

Estores de rolo em \"Mini-cassete\" tipo Screen

327 1.2.12.4.2
.1.

0,775x1,86m UN 2

328 1.2.12.4.2
.2.

0,917x2,03m UN 2

329 1.2.12.4.2
.3.

0,80x2,03m UN 1
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 1.2.12.4.3
.

Estores de rolo tipo Screen Blackout

330 1.2.12.4.3
.1.

1,025x1,26m UN 2

331 1.2.12.4.3
.2.

0 ,85x1,85m UN 1

332 1.2.12.4.3
.3.

1,75x1,85m UN 1

333 1.2.12.4.3
.4.

1,85x1,85m UN 3

 1.2.12.4.4
.

Estores de rolo em \"Mini-cassete\" tipo Screen Blackout

334 1.2.12.4.4
.1

0,775x1,86m UN 2

335 1.2.12.5. Limpeza geral da obra (interior e fachadas), incluindo remoção de todos os materiais e detritos finais, sendo o espaço vistoriado pela Fiscalização. m2 790
 1.2.12.6. Remoção de aquecedores electricos existentes, armazenamento durante o periodo de obra e recolocação nos locais indicados no projecto de electricidade, incluindo todos os

materiais e trabalhos complementares necessários, conforme Caderno de Encargos.
336 1.2.12.6.1

.
Aquecedor de 2.400 watt UN 7

337 1.2.12.6.2
.

Aquecedor de 1.600 watt UN 19

 1.3. EDIFÍCIO A1- AZUL
 1.3.1. DESMONTES, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES PARCIAIS EM EDIFÍCIOS
 1.3.1.1. Remoção de todas as peças sanitárias existentes na zona de intervenção, incluindo todas as ligações de águas e esgotos, carga, transporte e descarga a local de vazadouro e

todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
338 1.3.1.1.1. Sanitas UN 9
339 1.3.1.1.2. Lavatórios UN 4
340 1.3.1.1.3. Urinóis e baias de separação UN 6

 1.3.1.2. Desmonte e remoção de todos os vãos interiores indicados na zona de intervenção, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais
necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:

341 1.3.1.2.1. Portas UN 17
342 1.3.1.2.2. Portas Instalações sanitátias UN 9
343 1.3.1.3. Desmonte e remoção de todas as janelas e portas exteriores, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários

de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m2 214,94

344 1.3.1.4. Demolição de paredes interiores em alvenaria de tijolo simples, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos
e materiais necessários  de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 189,44

345 1.3.1.5. Demolição de paredes interiores em alvenaria de tijolo face à vista, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os
trabalhos e materiais necessários  de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 26,52

346 1.3.1.6. Demolição de paredes exteriores, incluindo carga transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 12,61

347 1.3.1.7. Demolição de paredes em alvenaria de tijolo e/ou tijolo face à vista para abertura de vãos, incluindo reforços em alvenaria e carga transporte e descarga a local de
vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 8,56
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 1.3.1.8. Desmonte e remoção de cobertura existente, incluindo todos os elementos de suporte tais como elementos metálicos, comunicação à ACT, meios de elevação, paletização, carga,
transporte e descarga a local de vazadouro / Gestor de Resíduos autorizado, mobilização e aluguer da Unidade Móvel de Descontaminação e Unidade Sanitária se exigido pela ACT
e todos os trabalhos e materiais necessários para a correcta execução deste trabalho de acordo com os desenhos, C.T.G. do Caderno de Encargos e legislação aplicável.

348 1.3.1.8.1. Cobertura em chapa de fibrocimento contendo amianto. m2 708
349 1.3.1.9. Desmonte e remoção de bancadas em betão, tampos e lava-mãos  incluindo todas as ligações de águas e esgotos existentes nas salas incluindo carga, transporte e

descraga dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
UN 10

350 1.3.1.10. Desmonte e remoção de rodapés em madeira existentes nas salas incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro  e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m 113,91

 1.3.1.11. Demolição e remoção de pavimentos cerâmicos tipo tijoleira, rodapés e camada de betonilha,  incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:

351 1.3.1.11.1
.

Rodapés em mosaico ceramico tipo tijoleira m 197,97

352 1.3.1.11.2
.

Pavimento em mosaico cerâmico tipo tijoleira incluindo camada de betonilha m2 279,14

 1.3.1.12 Demolição e remoção de pavimentos cerâmicos tipo mosaico hidráulico, rodapés e camada de betonilha,  incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os
trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

353 1.3.1.12.1
.

Rodapés em mosaico hidraulico m 39,59

354 1.3.1.12.2
.

Pavimento em mosaico hidraulico incluindo camada de betonilha m2 20,06

 1.3.1.13. Demolição e remoção de pavimentos em mosaico porcelânico, rodapés e camada de betonilha,  incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

355 1.3.1.13.1
.

Rodapés em mosaico porcelanico m 41,01

356 1.3.1.13.2
.

Pavimento em mosaico porcelânico incluindo camada de betonilha m2 75

357 1.3.1.14. Demolição e remoção de pavimentos em mosaico de cortiça, camada de betonilha,  incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 29,42

358 1.3.1.15. Remoção de armários fixos existentes em madeira, incluindo carga, transporte e descarga em local de armazenamento para posterior restauro e instalação e todos os
trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 6

359 1.3.1.16. Remoção de estores em vãos exteriores (fachadas e pátio), incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 199,61

360 1.3.1.17. Remoção de tecto em cortiça, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários de
acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 325,23

 1.3.1.18. Remoção de todo o equipamento incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com
os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

361 1.3.1.18.1
.

Luminárias interiores UN 107

362 1.3.1.18.2
.

Luminárias exteriores UN 4

363 1.3.1.18.3
.

Tomadas UN 4
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364 1.3.1.18.4
.

Interruptores UN 8

365 1.3.1.18.5
.

Calhas de pvc ml 48

366 1.3.1.18.6
.

Quadro eléctrico UN 1

 1.3.1.19. Remoção de placards e quadros em cortiça ou materiais similares, incluindo tratamento de superfícies e carga, transporte e/ou descarga a local de vazadouro dos produtos
sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com  C.T.G. do Caderno de Encargos.

 1.3.1.19.1
.

Quadros

367 1.3.1.19.1
.1.

2,50x1,20m UN 7

 1.3.1.19.2
.

Placars de cortiça

368 1.3.1.19.2
.1.

2,06x1,20m UN 12

369 1.3.1.19.2
.2.

2,65x1,20m UN 8

370 1.3.1.19.2
.3.

0,78x1,20m UN 2

371 1.3.1.20. Limpeza e remoção de graffitis em elementos em betão aparente com jacto de água e produto decapante de acordo com  C.T.G. do Caderno de Encargos. m2 6,67
372 1.3.1.21. Remoção de sistema de impermeabilização de coberturas planas existentes, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais

necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m2 75,15

 1.3.2. IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAMENTOS E COBERTURAS
373 1.3.2.1. Fornecimento e aplicação de cobertura, em chapa de aço perfilada com acabamento de proteção lacado, cor a definir, do tipo BP900 espessura 1,50mm, da

BLOCOTELHA ou equivalente incluindo estrutura de fixação, gradil nos topos, perfis de remate,  tubos de ventilação, demais acessórios, cortes, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos e acessórios por forma a garantir um perfeito acabamento de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 725,11

374 1.3.2.2. Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano projetado (80 mm espessura), em coberturas revestidas a chapa perfilada,  incluindo
cortes, remates e todos os fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 655

375 1.3.2.3. Fornecimento e aplicação de lajetas de betão com isolamento térmico  600x600x80mm (10 mm de betão e 80mm de isolamento) em coberturas existentes, incluindo  
impermeabilização (uma demão de pintura e duas camadas de tela) sobre camada de forma existente e da caleira de drenagem, cortes, remates e todos os
fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 82

 1.3.3. PAREDES DE ALVENARIA
376 1.3.3.1. Execução de parede exterior dupla sem caixa de ar constituída por pano interior em alvenaria de tijolo cerâmico vazado 30x20x11cm e  pano exterior em alvenaria de

tijolo de face à vista 23x11x5cm, incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcações, remates e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (Parede P8).

m2 13,73

377 1.3.3.2. Execução de parede interior simples constituída por pano de alvenaria de tijolo face à vista 23x11x5cm, igual ao existente, incluindo argamassa de assentamento,
vergas, marcações, remates e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (Parede P7).

m2 44,91

 1.3.3.3. Execução de parede interior simples constituída por pano de alvenaria de tijolo cerâmico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcações, remates e todos os
materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:

378 1.3.3.3.1. Tijolo de 30x20x15 (Paredes P3 e P4). m2 128,47
379 1.3.3.3.2. Tijolo de 30x20x20 (Parede P2). m2 34,76
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 1.3.3.4. Execução de parede interior dupla sem caixa de ar constituída por panos de alvenaria de tijolo cerâmico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcações, remates
e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:

380 1.3.3.4.1. Tijolo 30x20x15 + 30x2015 (Parede P5). m2 7,5
381 1.3.3.5. Execução de parede interior na forra de pano de alvenaria de tijolo face à vista constituida por pano de alvenaria de tijolo cerâmico vazado 30x20x11cm incluindo

argamassa de assentamento, vergas, marcações, remates e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do
Caderno de Encargos  (Parede P6).

m2 30

 1.3.4. REVESTIMENTO DE PAREDES, PAREDES DIVISÓRIAS, TECTOS, TECTOS FALSOS, INC. PINTURA E ACB. FINAL
 1.3.4.1. TETOS FALSOS

382 1.3.4.1.1. Fornecimento, montagem e assentamento de tecto falso continuo suspenso em placas de gesso cartonado perfurado tipo \"Knauff 8/18R\" de 15mm de espessura com
àrea aberta minima de 12%, furos uniformes de diâmetro 8mm e espaçamento 18mm, incluindo alhetas de remate se necessário, restantes fixações, niveladores,
esticadores, varões de suporte, manta de lâ de rocha na caixa de ar, com 40 Kg/m³ e 4cm de espessura sobre véu de protecção  se não incluido nos paineis de gesso e 
todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 502,6

 1.3.4.2. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES
383 1.3.4.2.1. Execução de reboco areado fino para reparação de fissuras e correção de superfícies em paredes interiores existentes, com acabamento areado fino, pronto para

receber pintura,  ncluindo salpisco, emboço e reboco, alhetas de remate com os tectos, se necessário, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos

m2 60

384 1.3.4.2.2. Execução de reboco areado fino em paredes interiores novas, pronto para receber pintura, incluindo salpisco, emboço e reboco, alhetas de remate com os tectos, se
necessário, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 326,07

385 1.3.4.2.3. Fornecimento e assentamento de azulejos 15x15cm, tipo \"Cinca\", série Arquitectos, acabamento mate, cor a definir, aplicar nas paredes que constam do mapa de
acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas à cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 104,03

 1.2.4.2.5. Fornecimento e assentamento de revestimento \"Bulletin Board\" da FORBO, espessura 6mm, fornecido em rolo largura 1,22m,cor a definir, aplicar nos locais que constam do mapa
de acabamentos e peças desenhadas, incluindo colagem, nivelamento, remates, recortes, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo
com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

386 1.2.4.2.5.
1.

2,06x1,20m UN 12

387 1.2.4.2.5.
2.

2,65x1,20m UN 10

388 1.2.4.2.5.
3.

4,00x1,20m UN 1

 1.3.4.3. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERIORES
389 1.3.4.3.1. Reabilitaçao de paredes danificadas com salitre e humidades incluindo corte, picagem e remoção do revestimento existente até à base, aplicação de cerzite na base,

emboço e reboco igual ao existente, rede de fibra de vidro na passagem e ligação a elementos estruturais, de acordo com esquema definido nas condições tecnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos (Rea-02).

m2 4,13

 1.3.4.4. REVESTIMENTO DE TETOS INTERIORES
390 1.3.4.4.1. Execução de reboco areado fino para reparação de fissuras e correção de superfícies em tetos interiores (em zonas de demolição de paredes), ficando prontas para

receber pintura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m2 82,9

 1.3.5. PINTURAS
 1.3.5.1. PINTURA DE PAREDES EXTERIORES
 1.3.5.1.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de envernizamento de elementos exteriores em betão à vista, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
391 1.3.5.1.1.

1.
Pilares e vigas m2 169,59
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392 1.3.5.1.1.
2.

Muretes e paredes m2 85,37

 1.3.5.1.2. Limpeza, preparação da superfície e execução de pintura de elementos exteriores em betão pintado, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

393 1.3.5.1.2.
1.

Floreiras m2 25,64

394 1.3.5.1.3. Execução de pintura em paredes exteriores rebocadas de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 38,85

395 1.3.5.1.4. Execução de pintura hidrorrepelente/hidrófuga sob tijoplo face à vista, ou equivalente, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos
os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 72,85

 1.3.5.2. PINTURA DE PAREDES INTERIORES
 1.3.5.2.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de envernizamento de paredes interiores em betão aparente, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
396 1.3.5.2.1.

1.
Pilares m2 99,3

397 1.3.5.2.1.
2.

Paredes/muretes m2 38,94

398 1.3.5.2.2. Execução de pintura sobre reboco areado fino em paredes interiores, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 443,24

399 1.3.5.2.3. Correcção de paredes existentes com \"Karapas\", para superfície lisa,  com  produtos do tipo ROBBIALAC, ou equivalente, de acordo com esquema de pintura conforme
condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 98,62

 1.3.5.2.4. Execução de pintura em esmalte sintético em paredes das instalações sanitárias e zonas de circulação, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

400 1.3.5.2.4.
1.

Circulação geral m2 120,44

401 1.3.5.2.4.
2.

Instalações sanitárias m2 27,34

 1.3.5.3. PINTURA DE TECTOS INTERIORES
 1.3.5.3.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de envernizamento de vigas/tetos interiores em betão aparente envernizado, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e

fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
402 1.3.5.3.1.

1.
Vigas m2 208,35

403 1.3.5.3.2. Execução de pintura sobre tectos interiores de gesso cartonado, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 502,6

404 1.3.5.3.3. Execução de pintura em tetos interiores rebocados, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 39,16

405 1.3.5.3.4. Execução de pintura sobre tectos interiores em zonas de águas (IS) com tinta Anti-Fungos, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo
todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 30,24

 1.3.5.4. Execução de envernizamento de réguas de madeira com verniz de poliuretanos com acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura conforme condições técnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

 1.3.5.4.1. Réguas existentes
406 1.3.5.4.1.

1.
100x20mm ml 120,6
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407 1.3.5.4.1.
2.

40x20mm ml 21,6

 1.3.5.4.2. Réguas novas
408 1.3.5.4.2.

1.
100x20mm ml 34,8

409 1.3.5.4.2.
2.

40x20mm ml 4,8

 1.3.5.5. Execução de envernizamento em armários de madeira com acabamento esmalte sintético semi-brilhante, de acordo com esquema de pintura conforme condições técnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

410 1.3.5.5.1. Arm. (Q.E.) UN 1
 1.3.5.6. Execução de envernizamento em vãos interiores envidraçados, com aros e guardições madeira com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de

pintura conforme condições técnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
411 1.3.5.6.1. Vi1 UN 1
412 1.3.5.6.2. Vi2 UN 2
413 1.3.5.6.3. Vi3 UN 3
414 1.3.5.6.4. Vi4 UN 1
415 1.3.5.6.5. Vi5 UN 1
416 1.3.5.6.6. Vi6 UN 2
417 1.3.5.7. Execução de envernizamento de rodapés em madeira com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura conforme condições

tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
ml 155,59

 1.3.6. CANTARIAS
418 1.3.6.1. Fornecimento e assentamento de soleiras, com peças únicas de pedra de calcário igual à existente, aprox. 3cm de espessura,  incluindo argamassa de regularização e

assentamento, remates, alinhamentos, impermeabilizações, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e
C.T.G. do Caderno de Encargos.

ml 6,4

 1.3.7. PAVIMENTOS
 1.3.7.1. Fornecimento e assentamento de mosaico porcelânico,  retificado, acabamento mate e côr a definir em obra, a aplicar em pavimentos nas zonas que constam do mapa de

acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas à cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

419 1.3.7.1.1. Mosaico porcelâmico 60x60cm m2 342,35
 1.3.7.2. Fornecimento e assentamento de rodapé em mosaico porcelânico,  peça formato boleado, acabamento mate e côr a definir em obra, a aplicar em rodapé nas zonas que constam do

mapa de acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas à cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

420 1.3.7.2.1. Rodapé9,5x60 cm ml 157,42
421 1.3.7.3. Fornecimento e aplicação de taco de madeira ao cutelo com propriedades e dimensão igual ao existente, com acabamento a verniz aquoso de poliuretano, acetinado, da

ROBBIALAC das zonas que constam do mapa de acabamentos, incluindo betonilha de regularização, colas, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 49,854

422 1.3.7.4. Reparação de taco de madeira ao cutelo  existente, com acabamento a verniz aquoso de poliuretano, acetinado, da ROBBIALAC nas zonas que constam do mapa de
acabamentos, incluindo colas, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de
Encargos.

m2 221,37

 1.3.7.5. Execução de rampa em betonilha  incluindo malha electrosoldada CQ38, regularização da superfície, colocação, protecção e cura do betão, corte e colocação da malhasol, assim
como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

423 1.3.7.5.1. Largura: 1,67m; Comprimento: 2,10m; Altura: 0,28m UN 1
 1.3.8. CARPINTARIAS
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424 1.3.8.1. Fornecimento e aplicação rodapé em madeira de Tola, acabamento a verniz aquoso de poliuretano, acetinado, da ROBBIALAC, conforme  indicado nas Condições
Técnicas, das zonas que constam do mapa de acabamentos, incluindo colas, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

ml 155,59

 1.3.8.2. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir resistentes à Humidade, do tipo \" VICAIMA ESSENTIAL NATUR RESISTENTE À HUMIDADE RH3\" MADEIRA DE TOLA,
ou equivalente, com estrutura interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a tola, incluindo aros e guarnições em contraplacado folheado a tola com 60mm
largura, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e demais acessórios, bem como esquema de envernizamento de madeira indicado nas Condições Técnicas e conforme
indicações do mapa de vãos. Nota: as medidas são a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

425 1.3.8.2.1. P1 UN 3
 1.3.8.3. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir, do tipo \"VICAIMA ESSENTIAL NATUR PORTARO\" MADEIRA DE TOLA, ou equivalente, com redução acústica e rasgo

envidraçado, estrutura interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a tola, incluindo aros e guarnições em contraplacado folheado a tola com 60mm largura,
incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e demais acessórios, bem como esquema de  envernizamento  de madeira indicado nas Condições Técnicas e conforme indicações do
mapa de vãos. Nota: as medidas são a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

426 1.3.8.3.1. P2 UN 8
427 1.3.8.3.2. P3 UN 3

 1.3.8.4. Fornecimento e assentamento de vãos interiores envidraçados, com aros e guarnições em madeira de tola, e vidro laminado 5.5.1, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e
demais acessórios, bem como esquema de  envernizamento  de madeira  indicado nas Condições Técnicas e conforme indicações do mapa de vãos. Nota: as medidas são a
rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

428 1.3.8.4.1. Vi1 UN 1
429 1.3.8.4.2. Vi2 UN 2
430 1.3.8.4.3. Vi3 UN 3
431 1.3.8.4.4. Vi4 UN 1
432 1.3.8.4.5. Vi5 UN 1
433 1.3.8.4.6. Vi6 UN 2

 1.3.8.5. Fornecimento e assentamento de armários em contraplacado de tola (folha desenrolada), incluindo ferragens, puxadores, fechaduras, bem como esquema de envernizamento e 
todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares,  conforme indicações do mapa de armários. Nota: as medidas são a rectificar em obra de acordo com os
desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

434 1.3.8.5.1. Arm. Q.E. UN 1
 1.3.8.7. Fornecimento e assentamento de régua de protecção em madeira incluindo fixações, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de

acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
435 1.3.8.7.1. 100x20mm ml 34,8
436 1.3.8.7.2. 40x20mm ml 4,8

 1.3.9. SERRALHARIAS
 1.3.9.1. Fornecimento e aplicação de rufos, capeamentos e remates em chapa de zincada 0,7mm de espessura, incluindo cortes e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e

complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
437 1.3.9.1.1. Capeamento de muretes ml 23,4
438 1.3.9.1.2. Rufos com desenvolvimento 700mm ml 58,52

 1.3.10. ALUMÍNIOS
 1.3.10.1. Fornecimento e assentamento de vãos exteriores envidraçados em perfis de alumínio anodizado com corte-térmico, do tipo Navarra série n14 200 | 300, folha oculta, ou equivalente,

com folhas fixas, folhas de abrir, projetantes e/ou basculantes, incluindo vidros duplos de diferentes esp. constituído por vidro de esp. min. 8 mm (laminado do tipo 44.1) caixa de ar
c/ esp. min. de 12 mm e um segundo vidro c/ esp. min. 6 mm, puxadores, ferragens,  fechaduras e dobradiças do sistema, etc., tudo conforme mapa de vãos e indicações do
fabricante, bem todos os trabalhos e fornecimentos complementares. Nota: medidas a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

439 1.3.10.1.1
.

Ve1 UN 2
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440 1.3.10.1.2
.

Ve2 UN 1

441 1.3.10.1.3
.

Ve3 UN 1

442 1.3.10.1.4
.

Ve4 UN 4

443 1.3.10.1.5
.

Ve5 UN 2

444 1.3.10.1.6
.

Ve5a UN 1

445 1.3.10.1.7
.

Ve5b UN 1

446 1.3.10.1.8
.

Ve5c UN 2

447 1.3.10.1.9
.

Ve6 UN 1

448 1.3.10.1.1
0.

Ve6a UN 5

449 1.3.10.1.1
1.

Ve7 UN 1

450 1.3.10.1.1
2.

Ve7a UN 2

451 1.3.10.1.1
3.

Ve8 UN 1

452 1.3.10.1.1
4.

Ve9 UN 1

453 1.3.10.1.1
5.

Ve10 UN 2

454 1.3.10.1.1
6.

Ve11 UN 2

455 1.3.10.1.1
7.

Ve12 UN 4

456 1.3.10.1.1
8.

Ve14 UN 2

457 1.3.10.1.1
9.

Ve15 UN 4

458 1.3.10.1.2
0.

Ve16 UN 1

459 1.3.10.2. Fornecimento e assentamento de peitoril em chapa de alumínio anodizado, à cor da caixilharia, incluindo sistema completo de fixação, remates, nivelamentos, etc..,bem
como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

ml 104,02

 1.3.11. LOUÇAS SANITÁRIAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE WC
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460 1.3.11.1. Fornecimento e assentamento de sanitas  do tipo \"Valadares\" modelo \"Oceanus\" Bacia Suspensa, ou equivalente, cor branca incluindo tampo termodur com
dobradiças em inox, estrutura para bacia suspensa com para paredes em alvenaria, placa de comando Plat2 Antivandalismo, do tipo \"Valadares\", incluindo ligações,
acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 6

461 1.3.11.2. Fornecimento e assentamento de urinois do tipo \"Valadares\" modelo \"Florida\" com Kit de instalação alimentação traseira, ou equivalente, incluindo torneira
temporizada de urinol de encastrar da \"Valadares\", ou equivalente, ligações, acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 3

462 1.3.11.3. Fornecimento e assentamento de lavatório corrido em aço inox e torneiras temporizadas de lavatório \"Assi\" da \"Valadares\",  ou equivalente, incluindo ligações,
acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 2

463 1.3.11.4. Fornecimento e assentamento de sanitas PMR do tipo \"Valadares\" modelo Bacia Suspensa PMR, ou equivalente, cor branca incluindo tampo termodur com dobradiças
em inox, estrutura para bacia suspensa com para paredes em alvenaria, placa de comando Plat2 Antivandalismo, do tipo \"Valadares\" e todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 1

464 1.3.11.5. Fornecimento e assentamento de lavatório suspenso PMR Gaia do tipo \"Valadares\" refª 78791002, ou equivalente, incluindo suporte regulável em aço inox, torneira de
mono comando para lavatório PMR, do tipo \"Valadares\", ou equivalente, incluindo ligações, acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 1

465 1.3.11.6. Fornecimento e assentamento de apoio basculante com porta-rolo  e apoio fixo, para sanita PMR, da \"Valadares\", ou equivalente, incluindo fixação, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

CJ 1

466 1.3.11.7. Execução de divisórias de cabines em placas fenólicas de 13mm com 1,80 m de altura a 25 cm do chão, incluindo fixação e ferragens em aço inox, remates, etc., e todos
os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 18,22

467 1.3.11.8. Fornecimento e assentamento de dispensador de papel higiénico em aço inox do tipo \"JNF\" refª IN 60489, ou equivalente, incluindo fixação, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 6

468 1.3.11.9. Fornecimento e assentamento de porta piaçaba em aço inox do tipo \"JNF\" refª IN 42166, ou equivalente, incluindo fixação, remates e todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 6

469 1.3.11.10. Fornecimento e assentamento de dispensador de sabonete liquido de parede em em aço inox do tipo \"JNF\" refª IN 60483, ou equivalente, incluindo fixação, remates e
todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 5

470 1.3.11.11. Fornecimento e assentamento de secador de mãos eléctrico temporizado em aço inox do tipo \"Mediclinics\", ou equivalente, incluindo fixação, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 3

471 1.3.11.12. Fornecimento e assentamento de cabides (um por porta de cabine), incluindo fixação e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os
desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 6

472 1.3.11.13. Fornecimento e assentamento de espelho basculante de inclinação regulável 40x73cm Valadares ref.ª 50989020, incluindo fixação e todos os materiais e trabalhos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 1

 1.3.11.14. Fornecimento e assentamento de espelho com 6mm de espessura e de arestas biseladas, incluindo fixação e suportes em aço inox escovado e todos os materiais e trabalhos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

473 1.3.11.14.
1.

2,35 x 0,75m UN 2

 1.3.12. DIVERSOS
474 1.3.12.1. Reabilitação de elementos em betão aparente nas áreas indicadas nos desenhos do existente incluindo decapagem, escarificação e decapagem de armaduras,

reperfilamento com \"SIKA MONOTOP 612\", aplicação de inibidor de corrosão \"SIKA FERROGARD 903\", barramento \"SIKA TOP SEAL 107\" e pintura \"SIKAGARD
550 W ELASTIC-P\", com todos os trabalhos acessórios ou complementares, conforme CT e peças desenhadas (Rea-01).

m2 55,7

475 1.3.12.2. Execução de caixa de tapete (1,00x1,85m) com tapete em perfis de aluminio e borracha esp. 20mm do tipo \"Alupor\" refª MG 6080 da Magnum Dispenser, ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 5,7

476 1.3.12.3. Fornecimento, montagem de régua de cabides, incluindo fixações e  todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e
C.T.G.do Caderno de Encargos.

ml 8
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 1.3.12.4. Fornecimento e colocação de sistema de ensombreamento pelo interior, estores em rolo com mecanismo de rolo manual do tipo corrente de esferas em PVC, da Sanche\'s, ou
equivalente, a colocar nos vãos indicados em mapa, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares, de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno
de Encargos. Nota: medidas a confirmar em obra.

 1.3.12.4.1
.

Estores de rolo tipo Screen

477 1.3.12.3.1
.1.

1,85x1,85m UN 10

478 1.3.12.4.1
.2.

1,025x1,26m UN 2

479 1.3.12.4.1
.3.

1,95x1,26m UN 4

480 1.3.12.4.1
.4.

0,90x1,85m UN 4

481 1.3.12.4.1
.5.

1,80x1,85m UN 3

482 1.3.12.4.1
.6.

1,05x1,85m UN 2

483 1.3.12.4.1
.7.

1,95x1,85m UN 2

484 1.3.12.4.1
.8.

0,775x1,85m UN 4

485 1.3.12.4.1
.9.

1,65x1,85m UN 4

486 1.3.12.4.1
.10.

1,675x1,85m UN 1

487 1.3.12.4.1
.11.

1,90x1,85m UN 1

 1.3.12.4.2
.

Estores de rolo em \"Mini-cassete\" tipo Screen

488 1.3.12.4.2
.1.

0,775x1,86m UN 2

489 1.3.12.4.2
.2.

0,917x2,03m UN 2

490 1.3.12.4.2
.3.

0,80x2,03m UN 1

 1.3.12.4.3
.

Estores de rolo tipo Screen Blackout

491 1.3.12.4.3
.1.

1,025x1,26m UN 2

492 1.3.12.4.3
.2.

0,85x1,85m UN 1

493 1.3.12.4.3
.3.

1,75x1,85m UN 1
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494 1.3.12.4.3
.4.

1,85x1,85m UN 3

 1.3.12.4.4
.

Estores de rolo em \"Mini-cassete\" tipo Screen Blackout

495 1.3.12.3.4
.1

0,775x1,86m UN 2

496 1.3.12.5. Limpeza geral da obra (interior e fachadas), incluindo remoção de todos os materiais e detritos finais, sendo o espaço vistoriado pela Fiscalização. m2 778
 1.3.12.6. Remoção de aquecedores electricos existentes, armazenamento durante o periodo de obra e recolocação nos locais indicados no projecto de electricidade, incluindo todos os

materiais e trabalhos complementares necessários, conforme Caderno de Encargos.
497 1.3.12.6.1

.
Aquecedor de 2.400 watt UN 7

498 1.3.12.6.2
.

Aquecedor de 1.600 watt UN 19

 1.4. EDIFÍCIO A5
 1.4.1. DESMONTES, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES PARCIAIS EM EDIFÍCIOS

499 1.4.1.1. Desmonte e remoção de todas as janelas e portas exteriores, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários
de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 83,91

 1.4.1.2. Desmonte e remoção de cobertura existente, incluindo todos os elementos de suporte tais como elementos metálicos, comunicação à ACT, meios de elevação, paletização, carga,
transporte e descarga a local de vazadouro / Gestor de Resíduos autorizado, mobilização e aluguer da Unidade Móvel de Descontaminação e Unidade Sanitária se exigido pela ACT
e todos os trabalhos e materiais necessários para a correcta execução deste trabalho de acordo com os desenhos, C.T.G. do Caderno de Encargos e legislação aplicável.

500 1.4.1.2.1. Cobertura em chapa de fibrocimento contendo amianto. m2 277,82
 1.4.2. IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAMENTOS E COBERTURAS

501 1.4.2.1. Fornecimento e aplicação de cobertura, em chapa de aço perfilada com acabamento de proteção lacado, cor a definir, do tipo BP900, espessura 1,50mm, da
BLOCOTELHA ou equivalente incluindo estrutura de fixação, gradil nos topos, perfis de remate,  tubos de ventilação, demais acessórios, cortes, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos e acessórios por forma a garantir um perfeito acabamento de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 277,82

502 1.4.2.2. Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano projetado (80mm espessura), em coberturas revestidas a chapa perfilada,  incluindo
cortes, remates e todos os fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 192,5

 1.4.3. PINTURAS
 1.4.3.1. PINTURA DE PAREDES EXTERIORES
 1.4.3.1.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de envernizamento de elementos exteriores em betão à vista, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
503 1.4.3.1.1.

1.
Pilares e vigas m2 80,66

504 1.4.3.1.1.
2.

Muretes e paredes m2 52,4

505 1.4.3.1.2. Execução de pintura em paredes exteriores rebocadas,  do tipo ROBBIALAC, ou equivalente, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 11,4

506 1.4.3.1.3. Execução de pintura hidrorrepelente/hidrófuga sob tijolo face à vista, ou equivalente, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos
os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 34,84

 1.4.4. ALUMÍNIOS
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 1.4.4.1. Fornecimento e assentamento de vãos exteriores envidraçados em perfis de alumínio anodizado com corte-térmico, do tipo Navarra série n14 200 | 300, folha oculta, ou equivalente,
com folhas fixas, folhas de abrir, projetantes e/ou basculantes, incluindo vidros duplos de diferentes esp. constituído por vidro de esp. min. 8 mm (laminado do tipo 44.1) caixa de ar
c/ esp. min. de 12 mm e um segundo vidro c/ esp. min. 6 mm, puxadores, ferragens,  fechaduras e dobradiças do sistema, etc., tudo conforme mapa de vãos e indicações do
fabricante, bem todos os trabalhos e fornecimentos complementares. Nota: medidas a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

507 1.4.4.1.1. Ve1a UN 1
508 1.4.4.1.2. Ve2a UN 2
509 1.4.4.1.3. Ve3 UN 1
510 1.4.4.1.4. Ve4 UN 1
511 1.4.4.1.5. Ve5 UN 2
512 1.4.4.1.6. Ve6 UN 1
513 1.4.4.1.7. Ve7a UN 2
514 1.4.4.1.8. Ve11a UN 2
515 1.4.4.1.9. Ve14 UN 2
516 1.4.4.2. Fornecimento e assentamento de peitoril em chapa de alumínio anodizado à cor da caixilharia, incluindo sistema completo de fixação, remates, nivelamentos, etc..,bem

como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
ml 42,25

 1.4.5. DIVERSOS
517 1.4.5.1. Reabilitação de elementos em betão aparente nas áreas indicadas nos desenhos do existente incluindo decapagem, escarificação e decapagem de armaduras,

reperfilamento com \"SIKA MONOTOP 612\", aplicação de inibidor de corrosão \"SIKA FERROGARD 903\", barramento \"SIKA TOP SEAL 107\" e pintura \"SIKAGARD
550 W ELASTIC-P\", com todos os trabalhos acessórios ou complementares, conforme CT e peças desenhadas (Rea-01).

m2 29,33

 1.4.5.2. Fornecimento e colocação de sistema de ensombreamento pelo interior, estores em rolo com mecanismo de rolo manual do tipo corrente de esferas em PVC, da Sanche\'s, ou
equivalente, a colocar nos vãos indicados em mapa, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares, de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno
de Encargos. 1.4.5.2.1. Estores de rolo tipo Screen

518 1.4.5.2.1.
1.

0,875x1,85m UN 1

519 1.4.5.2.1.
2.

1,675x1,85m UN 4

520 1.4.5.2.1.
3.

1,85x1,85m UN 8

521 1.4.5.2.1.
4.

1,825x1,85m UN 1

522 1.4.5.2.1.
5.

1,775x1,85m UN 2

523 1.4.5.2.1.
6.

0,95x1,85m UN 2

524 1.4.5.2.1.
7.

1,75x1,85m UN 2

525 1.4.5.2.1.
8.

0,775x1,85m UN 2

526 1.4.5.2.1.
9.

1,65x1,85m UN 2

527 1.4.5.2.1.
10.

0,925x1,85m UN 1

 1.4.5.2.2. Estores de rolo em \"Mini-cassete\" tipo Screen
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528 1.4.5.2.2.
1.

0,90x2,03m UN 4

529 1.4.5.3. Limpeza geral da obra (fachadas), incluindo remoção de todos os materiais e detritos finais, sendo o espaço vistoriado pela Fiscalização. m2 778
 1.5. GINÁSIO
 1.5.1. DESMONTES, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES PARCIAIS EM EDIFÍCIOS
 1.5.1.1. Remoção de todas as peças sanitárias existentes na zona de intervenção, incluindo todas as ligações de águas e esgotos, carga, transporte e descarga a local de vazadouro e

todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
530 1.5.1.1.1. Sanitas UN 8
531 1.5.1.1.2. Lavatórios UN 10
532 1.5.1.1.3. Urinóis e baias de separação UN 1
533 1.5.1.1.4. Bases de duche UN 2
534 1.5.1.1.5. Chuveiros UN 19
535 1.5.1.1.6. Espelhos UN 2

 1.5.1.2. Desmonte e remoção de todos os vãos interiores indicados na zona de intervenção, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais
necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:

536 1.5.1.2.1. Portas UN 11
537 1.5.1.2.2. Portas Instalações sanitárias UN 3
538 1.5.1.2.3. Vão em painel de madeira com porta de abrir m2 3,3

 1.5.1.3. Desmonte e remoção de todos os vãos exteriores, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com os
desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

539 1.5.1.3.1. Portas e janelas m2 79,27
540 1.5.1.3.2. Lanternins na cobertura UN 10
541 1.5.1.4. Demolição de paredes interiores em alvenaria de tijolo simples, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos

e materiais necessários  de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m2 224,41

542 1.5.1.5. Demolição de paredes exteriores em alvenaria de tijolo simples, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos
e materiais necessários  de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 20,19

543 1.5.1.6. Demolição de paredes em alvenaria de tijolo e/ou tijolo face à vista para abertura de vãos, incluindo reforços em alvenaria e carga transporte e descarga a local de
vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 20,17

 1.5.1.7. Desmonte e remoção de cobertura existente, incluindo todos os elementos de suporte tais como elementos metálicos, comunicação à ACT, meios de elevação, paletização, carga,
transporte e descarga a local de vazadouro / Gestor de Resíduos autorizado, mobilização e aluguer da Unidade Móvel de Descontaminação e Unidade Sanitária se exigido pela ACT
e todos os trabalhos e materiais necessários para a correcta execução deste trabalho de acordo com os desenhos, C.T.G. do Caderno de Encargos e legislação aplicável.

544 1.5.1.7.1. Cobertura em chapa de fibrocimento contendo amianto. m2 933
545 1.5.1.7.2. Chapas de policarbonato m2 268,8

 1.5.1.8. Desmonte e remoção de elementos em betão  incluindo todas as ligações de águas e esgotos existentes incluindo carga, transporte e descraga dos produtos sobrantes a
vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

546 1.5.1.8.1. Bancadas em betão e alvenaria UN 2
547 1.5.1.8.2. Bancos exteriores em betão UN 2
548 1.5.1.8.3. Palas de cobertura em betão UN 2
549 1.5.1.8.4. Muretes de suporte de lanternins em betão UN 10
550 1.5.1.9. Desmonte e remoção de rodapés em madeira existentes nas salas incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e

materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m 101,65

 1.5.1.6. Desmonte e remoção de pavimento existente em soalho de madeira sobre ripas sem aproveitamento de material, incluindo estrutura principal e secundária,  carga, transporte e
descarga dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
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551 1.5.1.9.1. Pavilhão gimnodesportivo m2 813,64
 1.5.1.11. Demolição e remoção de pavimentos cerâmicos tipo tijoleira, rodapés e camada de betonilha,  incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e

materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
552 1.5.1.11.1

.
Pavimento em mosaico cerâmico tipo tijoleira incluindo camada de betonilha m2 43,76

 1.5.1.12. Demolição e remoção de pavimentos cerâmicos tipo mosaico hidráulico, rodapés e camada de betonilha,  incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os
trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:

553 1.5.1.12.1
.

Rodapés em mosaico hidraulico m 2,1

554 1.5.1.12.2
.

Pavimento em mosaico hidraulico incluindo camada de betonilha m2 173,74

555 1.5.1.13. Remoção de sistema de impermeabilização de coberturas planas existentes, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais
necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 301,8

 1.5.1.14. Remoção de todo o equipamento incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com
os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

 1.5.1.14.1
.

Luminárias interiores

556 1.5.1.14.2
.

Luminárias interiores (zona de balneários, arrumos e galeria) UN 38

557 1.5.1.14.3
.

Luminárias interiores (suspensas na estrutura da cobertrura do pavilhão) UN 28

558 1.5.1.14.4
.

Luminárias exteriores UN 3

559 1.5.1.14.5
.

Tomadas UN 9

560 1.5.1.14.6
.

Interruptores UN 11

561 1.5.1.14.7
.

Cabo electrico à vista ml 88,14

562 1.5.1.14.8
.

Calhas de pvc ml 47,79

563 1.5.1.14.9
.

Quadro eléctrico UN 3

564 1.5.1.14.1
0.

Caldeira UN 1

565 1.5.1.15. Demolição e remoção de pavimento exterior em betonilha esquartelada e camada de base,  incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os
trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:

m3 7,04

566 1.5.1.16. Demolição e remoção de laje térrea (Balneários) para nivelamento de cotas de pavimento interior (espessura 15cm) incluindo carga, transporte e descarga a local de
vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:

m2 23,23

567 1.5.1.17. Demolição e remoção de painel interior em rede de malha quadrada, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais
necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:

m2 9

568 1.5.1.18. Demolição e remoção de grade de protecção metálica exterior, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários
de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:

UN 1
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569 1.5.1.19. Execução de abertura de negativos circulares em laje de cobertura para colocação de lanternis,  incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os
trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:

m3 0,16

 1.5.2. IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAMENTOS E COBERTURAS
 1.5.2.1. Fornecimento e aplicação de cobertura em painel sandwich fonoabsorvente e fonoisolante, com chapa perfurada pelo interior, constituida por painel lã de rocha 90-100 kg/m3

Rocterm, esp.75mm, revestido por chapas metálicas pré-lacadas,  do tipo FTB PC 1000 - Acústico, com fixação oculta, cor a definir em obra,  incluindo madres  em perfis \"Z\" em
aço galvanizado, espaçadas de 2m, conforme prescrição da marca e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do
Caderno de Encargos.570 1.5.2.1.1. Pavilhão Gimno-Desportivo m2 949,17

571 1.5.2.2. Fornecimento e aplicação de lajetas de betão com isolamento térmico  600x600x80mm (10 mm de betão e 80mm de isolamento) em coberturas existentes, incluindo  
impermeabilização (uma demão de pintura e duas camadas de tela) sobre camada de forma existente e da caleira de drenagem, cortes, remates e todos os
fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 235,6

572 1.5.2.3. Fornecimento e aplicação de sistema independente de impermeabilização em coberturas acessiveis (solução cobertura de acessibilidade limitada - cobertura tradicional /
sistema aderido) do tipo \"IMPERALUM\", ou equivalente, incluindo camada de forma, emulsão betuminosa IMPERKOTE L, tela de impermeabilização POLYPLAS 30 e
tela de impermeabilização POLOYXIS R 40C com revestimento mineral cor cinza, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 67,38

573 1.5.2.4. Fornecimento e aplicação de painéis em Policarbonato Alveolar Incolor Acetinado (40 mm espessura) com  sistema de montagem \"macho-fêmea\" incluindo perfis
angulares de policarbonato incolor, sistema de fixação oculta, e todos os trabalhos de fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e
C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 230,4

574 1.5.2.5. Impermeabilização da pavimentos térreos de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos. m2 849,16
 1.5.3. PAREDES EM ALVENARIA

575 1.5.3.1. Execução de parede exterior dupla constituída por pano interior de alvenaria de tijolo cerâmico vazado 30x20x20cm, isolamento termico em espuma rigida de poliuretano
projectado (espessura 6cm) e pano exterior em alvenaria de tijolo face à vista 23x11x5, formando caixa de ar de 10cm, incluindo argamassa de assentamento, vergas,
marcações, remates e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (P6 e P7).

m2 58,04

576 1.5.3.2. Forra de paredes exteriores com pano exterior em alvenaria de tijolo face à vista 23x11x5, formando caixa de ar de 10cm incluindo isolamento termico em espuma rigida
de poliuretano projectado (espessura 6cm), incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcações, remates e todos os materiais e trabalhos acessórios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (P3 e P4).

m2 94,16

577 1.5.3.3. Execução de parede exterior simples constituída por pano de alvenaria de tijolo cerâmico vazado 30x20x20cm, para encerramento de vãos, incluindo argamassa de
assentamento, vergas, marcações, remates e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de
Encargos (P4).

m2 6,4

 1.5.3.4. Execução de parede exterior simples constituída por pano de alvenaria de tijolo cerâmico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcações, remates e todos os
materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (P6 e P7).

578 1.5.3.4.1. Tijolo de 30x20x20 (Parede P8 e P9). m2 6,45
579 1.5.3.4.2. Tijolo de 30x20x15 (Parede P10 e P11). m2 6,45
580 1.5.3.5. Execução de platibanda na cobertura constituída por pano de alvenaria de tijolo cerâmico vazado 30x20x20cm,  incluindo argamassa de assentamento, vergas,

marcações, remates e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (P4).
m2 13,2

581 1.5.3.6. Execução de parede exteriore em alvenaria de tijolo face à vista 23x11x5, incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcações, remates e todos os materiais e
trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (P12).

m2 0,73

 1.5.3.7. Execução de parede interior simples constituída por pano de alvenaria de tijolo cerâmico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcações, remates e todos os
materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (P6 e P7).

582 1.5.3.7.1. Tijolo de 30x20x20 (Parede P1 e P2). m2 35,49
583 1.5.3.7.2. Tijolo de 30x20x15 (Parede P3, P4 e P5). m2 293,66

 1.5.4. REVESTIMENTO DE PAREDES, PAREDES DIVISÓRIAS, TECTOS, TECTOS FALSOS
 1.5.4.1. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES
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584 1.5.4.1.1. Execução de reboco areado fino em paredes interiores novas, pronto para receber pintura, incluindo salpisco, emboço e reboco, alhetas de remate com os tectos, se
necessário, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 658,3

585 1.5.4.1.2. Fornecimento e assentamento de azulejos 15x15cm, tipo \"Cinca\", série Arquitectos, acabamento mate, cor a definir, aplicar nas paredes que constam do mapa de
acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas à cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 277,63

 1.5.4.2. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERIORES
586 1.5.4.2.1. Reabilitaçao de paredes danificadas com salitre e humidades incluindo corte, picagem e remoção do revestimento existente até à base, aplicação de cerzite na base,

emboço e reboco igual ao existente, rede de fibra de vidro na passagem e ligação a elementos estruturais, de acordo com esquema definido nas condições tecnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos (Rea-02).

m2 66,59

587 1.5.4.2.2. Execução de reboco areado fino em paredes exteriores novas, pronto para receber pintura, incluindo salpisco, emboço e reboco, alhetas de remate com os tectos, se
necessário, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 181,08

588 1.5.4.2.3. Revestimento de paredes exteriores novas com paineis de \"Viroc\", incluindo sistema de fixação0 em perfis metálicos decv acordo comm prescrições do fabricante, bem
como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 15,62

 1.5.4.3. REVESTIMENTO DE TECTOS INTERIORES
589 1.5.4.2.2. Execução de reboco areado fino em tectos interiores pronto para receber pintura, incluindo salpisco, emboço e reboco, alhetas de remate se necessário, bem como todos

os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m2 107,26

 1.5.4.4. REVESTIMENTO DE TECTOS INTERIORES
590 1.5.4.4.1. Revestimento de tectos exteriores com paineis de \"Viroc\", incluindo sistema de fixação0 em perfis metálicos decv acordo com prescrições do fabricante, bem como

todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m2 4,86

 1.5.5. PINTURAS
 1.5.5.1. PINTURA DE PAREDES EXTERIORES
 1.5.5.1.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de pintura de elementos exteriores em betão pintado, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
591 1.5.5.1.1.

1.
Elementos Estruturais (pilares e vigas) m2 155,86

592 1.5.5.1.2. Execução de pintura em paredes exteriores rebocadas, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 713,2

 1.5.5.2. PINTURA DE  PAREDES INTERIORES
 1.5.5.2.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de envernizamento de paredes interiores em betão aparente, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
593 1.5.5.2.1.

1.
Pórtico norte e sul m2 54

594 1.5.5.2.1.
2.

Pórtico poente m2 76

595 1.5.5.2.1.
3.

Pórtico nascente (GALERIA) m2 152

596 1.5.5.2.1.
4.

Vigas vestiários/balneários m2 16,74

 1.5.5.2.2. Execução de pintura sobre reboco areado fino em paredes interiores de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

597 1.5.5.2.2.
1.

Pavilhão gimnodesportivo m2 653,88
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598 1.5.5.2.2.
2.

Edifício de balneários (pintura integral de paredes e acima de lambrins) m2 92,54

 1.5.5.2.3. Execução de pintura em esmalte sintético em paredes das instalações sanitárias e zonas de circulação, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

599 1.5.5.2.3.
1.

Edifício de balneários (pintura integral de paredes e acima de lambrins em azulejo) m2 329,46

600 1.5.5.2.4. Execução de pintura anti-fungos em paredes das zonas de águas, acima dos lambrins, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo
todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 52,63

 1.5.5.3. PINTURA DE TECTOS INTERIORES
 1.5.5.3.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de envernizamento de vigas/tetos interiores em betão aparente envernizado, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e

fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
601 1.5.5.3.1.

1.
Vigas existentes (ZONA ÁGUAS) m2 88,68

602 1.5.5.3.1.
2.

Vigas existentes (GALERIA) m2 29,88

603 1.5.5.3.1.
3.

Tectos (PISO 0) m2 159,98

604 1.5.5.3.1.
4.

Tectos (PISO 1) m2 51,23

605 1.5.5.3.2. Execução de pintura em tetos interiores rebocados, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 68,75

606 1.5.5.3.3. Execução de pintura sobre tectos interiores em zonas de águas (I. S.) com tinta Anti-Fungos, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 38,51

607 1.5.5.4. Execução de envernizamento de rodapés em madeira com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado de acordo com esquema de pintura conforme condições
tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

ml 92,9

608 1.5.5.5. Execução de pintura em guardas metálicas existentes, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

ml 38

 1.5.5.6. Execução de pintura em guarda de escadas exteriores existente, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

609 1.5.5.6.1. Guarda em chapa metálica m2 17,04
610 1.5.5.6.2. Prumos de fixação m2 4,29

 1.5.5.7. Reparação e pintura de estrutura metálica (Vigas Treliçadas) com primário epoxy e acabamento com pintura acrílica de alta espessura, de acordo com esquema de pintura
conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

611 1.5.5.7.1. Treliças (7 unidades) m2 115,01
612 1.5.5.7.2. Treliças dos topos (2 unidades) m2 36,32
613 1.5.5.7.3. Treliça longitudinal m2 26,59
614 1.5.5.8. Execução de pintura em rede metálica existente (arrumos material desportivo), tipo \"Esmalte Meio-Brilho da ROBBIALAC\", ou equivalente, de acordo com esquema de

pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de
Encargos.

m2 33,93

 1.5.6. CANTARIAS
 1.5.6.1. Fornecimento e assentamento de soleiras, com peças únicas de pedra de calcário igual à existente, aprox. 3cm de espessura,  incluindo argamassa de regularização e

assentamento, remates, alinhamentos, impermeabilizações, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do
Caderno de Encargos.615 1.5.6.1.1. Soleira 0,52x1,60m UN 2
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616 1.5.6.1.2. Soleira 0,15x1,60m UN 2
 1.5.7. PAVIMENTOS
 1.5.7.1. Execução de pavimento térreo constituido por base em aglomerado britado de granulometria extensa (0/40) espessura 20cm, filme de polietileno, laje de betão C20/25 com 15cm de

espessura após compactação, malha electrosoldada CQ38, incluindo regularização e compactação do terreno, espalhamento, rega e compactação da brita,  colocação, protecção e
cura do betão, corte e colocação da malhasol, todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

617 1.5.7.1.1. Pavilhão Gimno-desportivo m2 813,97
618 1.5.7.1.2. Edificio de balneários, em zona de nivelamento de cotas m2 23,23
619 1.5.7.1.3. Edificio de balneários, em zona de encerramento de espaço exterior m2 35,19

 1.5.7.2. Fornecimento e assentamento de pavimento desportivo de PVC em rolo, tipo GERFLOR- \"TARAFLEX ACTIONSPORT 50\" ESP. 5,00 mm, ou equivalente, a aplicar em pavimentos,
incluindo rodapé-ventilado, argamassa de regularização, tela de assentamento anti-humidade \"SARLIBASE TE\" da FORBO, betonilha na base, preparação prévia das superfícies,
nivelamento, cordão de soldadura com a mesma referência, remates, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares conforme C.T., nas zonas que
constam do mapa de acabamentos de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

620 1.5.7.2.1. Pavilhão Gimno-Desportivo m2 813,97
 1.5.7.3. Fornecimento e assentamento de mosaico hidráulico,  igual ao existente, a a aplicar em pavimentos nas zonas que constam do mapa de acabamentos, incluindo argamassa de

assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas à cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os
desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

621 1.5.7.3.2. Rodapé ml 9,53
 1.5.7.4. Fornecimento e assentamento de mosaico porcelânico,  retificado, acabamento mate e côr a definir em obra, a aplicar em pavimentos nas zonas que constam do mapa de

acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas à cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

622 1.5.7.4.1. Pavimento em mosaico porcelânico 60x60cm m2 235,05
623 1.5.7.4.2. Rodapé 9,5x60cm ml 137,28
624 1.5.7.5. Fornecimento e assentamento de lajeado em pedra calcárea identica à existente, espessura 30mm, acabamento bujardado pico fino (Entrada), incluindo argamassa de

assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas à cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo
com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 8,34

 1.5.8. CARPINTARIAS
625 1.5.8.1. Fornecimento e aplicação rodapé em madeira , acabamento a verniz aquoso de poliuretano acetinado, conforme  indicado nas Condições Técnicas, das zonas que

constam do mapa de acabamentos, incluindo colas, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e
C.T.G.do Caderno de Encargos.

ml 97,55

 1.5.8.2. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir resistentes à Humidade, do tipo \" VICAIMA ESSENTIAL NATUR RESISTENTE À HUMIDADE RH3\" MADEIRA DE TOLA,
ou equivalente, com estrutura interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a tola, incluindo aros e guarnições em contraplacado folheado a tola com 60mm
largura, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e demais acessórios, bem como esquema de envernizamento de madeira indicado nas Condições Técnicas e conforme
indicações do mapa de vãos. Nota: as medidas são a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

 1.5.8.2.1. Portas de abrir de 1 folha
626 1.5.8.2.1.

1.
P1 UN 9

627 1.5.8.2.1.
2.

P1 UN 2

628 1.5.8.2.2. P2 - portas de correr de 1 folha UN 2
 1.5.8.2.3. Portas de abrir de 1 folha sem aros (cabines IS)

629 1.5.8.2.3.
1.

P3 UN 4
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630 1.5.8.2.3.
2.

P4 UN 6

 1.5.8.3. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir, do tipo \"VICAIMA ESSENTIAL NATUR PORTARO\" MADEIRA DE TOLA, ou equivalente, com redução acústica e oculo
envidraçado, estrutura interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a tola, incluindo aros e guarnições em contraplacado folheado a tola com 60mm largura,
incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e demais acessórios, bem como esquema de  envernizamento  de madeira indicado nas Condições Técnicas e conforme indicações do
mapa de vãos. Nota: as medidas são a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

631 1.5.8.3.1. P5 UN 2
 1.5.8.4. Fornecimento e assentamento de armários em contraplacado de tola (folha desenrolada), incluindo ferragens, puxadores, fechaduras, bem como esquema de envernizamento e 

todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares,  conforme indicações do mapa de armários. Nota: as medidas são a rectificar em obra de acordo com os
desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

632 1.5.8.4.1. Arm.1. UN 1
 1.5.9. SERRALHARIAS
 1.5.9.1. Fornecimento e assentamento de portas, exteriores metálicas, tipo \"VICAIMA PORTARO METÁLICO\", ou equivalente, em chapa galvanizada lacada, ferragens do sistema, tudo

conforme mapa de vãos, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares. Nota: as medidas são a rectificar em obra de acordo com os desenhos e
C.T.G.do Caderno de Encargos.

633 1.5.9.1.1. Vm1 (duas folhas) UN 2
634 1.5.9.1.2. Vm2 (uma folha) UN 1
635 1.5.9.2. Fornecimento e colocação de rede metálica de malha quadrada, incluindo esquema de pintura sobre metais e todos os trabalhos  acessórios ou complementares de

acordo com ficha de vão e Caderno de Encargos.
m2 154,76

 1.5.9.3. Fornecimento e aplicação de rufos, capeamentos e remates em chapa de zincada 0,7mm de espessura, incluindo cortes e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

636 1.5.9.3.1. Rufos com desenvolvimento 600mm. ml 45
637 1.5.9.3.2. Perfi de remate de telas contra paramento vertical ml 43,7
638 1.5.9.3.3. Gargulas Ø 50mm. UN 8
639 1.5.9.4. Cantoneira de remate em \"L\" 0,27mx0,27m em aço galvanizado espessura 5mm, para remate de alvenarias em tijolo face à vista, formando moldura dos vãos exteriores

incluindo pintura epoxy, cortes e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
ml 53,96

 1.5.10. ALUMÍNIOS
 1.5.10.1. Fornecimento e assentamento de vãos exteriores envidraçados em perfis de alumínio anodizado com corte-térmico, do tipo Navarra série n14 200 | 300, folha oculta, ou equivalente,

com folhas fixas, folhas de abrir, projetantes e/ou basculantes, incluindo vidros duplos de diferentes esp. constituído por vidro de esp. min. 8 mm (laminado do tipo 44.1) caixa de ar
c/ esp. min. de 12 mm e um segundo vidro c/ esp. min. 6 mm, puxadores, ferragens,  fechaduras e dobradiças do sistema, etc., tudo conforme mapa de vãos e indicações do
fabricante, bem todos os trabalhos e fornecimentos complementares. Nota: medidas a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

640 1.5.10.1.1
.

Ve1 UN 2

641 1.5.10.1.2
.

Ve2 UN 1

642 1.5.10.1.3
.

Ve3 UN 1

643 1.5.10.1.4
.

Ve4 UN 1

 1.5.10.2. Fornecimento e assentamento de vãos exteriores envidraçados em perfis de alumínio anodizado , do tipo Navarra, ou equivalente, com folhas fixas e folhas de abrir, projetantes
e/ou basculantes, incluindo vidro simples) - coeficiente de transferência de calor (U)= 2,0 (W/m2.C) - factor solar = 0,25 etc., tudo conforme mapa de vãos e indicações do fabricante,
bem todos os trabalhos e fornecimentos complementares. Nota: medidas a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
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644 1.5.10.2.1
.

Ve5 UN 2

645 1.5.10.2.2
.

Ve6 UN 1

646 1.5.10.2.3
.

Ve7 UN 7

 1.5.10.3. Fornecimento e assentamento de vão exterior em perfis de alumínio anodizado , do tipo Navarra, ou equivalente, constituido por grelhas de ventilação, incluindo puxadores,
ferragens,  fechaduras e dobradiças do sistema, etc., tudo conforme mapa de vãos e indicações do fabricante, bem todos os trabalhos e fornecimentos complementares. Nota:
medidas a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

647 1.5.10.3.1
.

Vg1 UN 1

648 1.5.10.4. Fornecimento e assentamento de peitoril em chapa de alumínio anodizado, à cor da caixilharia, incluindo sistema completo de fixação, remates, nivelamentos, etc..,bem
como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

ml 63,52

 1.5.11. LOUÇAS SANITÁRIAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE WC
649 1.5.11.1. Fornecimento e assentamento de sanitas  do tipo \"Valadares\" modelo \"Oceanus\" Bacia Suspensa, ou equivalente, cor branca incluindo tampo termodur com

dobradiças em inox, estrutura para bacia suspensa com para paredes em alvenaria, placa de comando Plat2 Antivandalismo, do tipo \"Valadares\", incluindo ligações,
acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 10

650 1.5.11.2. Fornecimento e assentamento de urinois do tipo \"Valadares\" modelo \"Florida\" com Kit de instalação alimentação traseira, ou equivalente, incluindo torneira
temporizada de urinol de encastrar da \"Valadares\", ou equivalente, ligações, acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 2

651 1.5.11.3. Fornecimento e assentamento de lavatório suspenso com meia coluna do tipo \"Valadares\" modelo \"Oceanus\"  61x46 cm, Coluna suspensa e Kit de fixação, torneira
temporizadora de lavatório \"Assi\" da \"Valadares\",  ou equivalente, incluindo ligações, acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 10

652 1.5.11.4. Fornecimento e assentamento de lavatório suspenso com meia coluna do tipo \"Valadares\"  45x45 cm, Coluna suspensa e Kit de fixação, torneira temporizadora de
lavatório \"Assi\" da \"Valadares\",  ou equivalente, incluindo ligações, acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo
com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 6

653 1.5.11.5. Fornecimento e assentamento de sanitas PMR do tipo \"Valadares\" modelo Bacia Suspensa PMR, ou equivalente, cor branca incluindo tampo termodur com dobradiças
em inox, estrutura para bacia suspensa com para paredes em alvenaria, placa de comando Plat2 Antivandalismo, do tipo \"Valadares\", e todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 1

654 1.5.11.6. Fornecimento e assentamento de lavatório suspenso PMR Gaia do tipo \"Valadares\" refª 78791002, ou equivalente, incluindo suporte regulável em aço inox, torneira de
mono comando para lavatório PMR, do tipo \"Valadares\", ou equivalente, incluindo ligações, acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 1

655 1.5.11.7. Fornecimento e assentamento de apoio basculante com porta-rolo  e apoio fixo, para sanita PMR, da \"Valadares\", ou equivalente, incluindo fixação, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

CJ 1

656 1.5.11.8. Fornecimento e assentamento de banco rebatível almofadado para duche PMR da \"Valadares\", ou equivalente, incluindo fixação, remates e todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

CJ 1

657 1.5.11.9. Fornecimento e assentamento de dispensador de papel higiénico em aço inox do tipo \"JNF\" refª IN 60489, ou equivalente, incluindo fixação, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 10

658 1.5.11.10. Fornecimento e assentamento de porta piaçaba em aço inox do tipo \"JNF\" refª IN 42166, ou equivalente, incluindo fixação, remates e todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 10

659 1.5.11.11. Fornecimento e assentamento de secador de mãos eléctrico temporizado em aço inox do tipo \"Mediclinics\", ou equivalente, incluindo fixação, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 7

Praça 5 de outubro
Telef. 259510120 / Fax. 259510129
www.cm-murca.pt Página 40 de 111



Município de Murça
Procedimento DOM/03/2020/CPN

660 1.5.11.12. Fornecimento e assentamento de cabides (um por porta de cabine), incluindo fixação e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os
desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 9

661 1.5.11.13. Fornecimento e assentamento de espelho basculante de inclinação regulável 40x73cm Valadares ref.ª 50989020, incluindo fixação e todos os materiais e trabalhos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 1

 1.5.11.14. Fornecimento e assentamento de espelho com 6mm de espessura e de arestas biseladas, incluindo fixação e suportes em aço inox escovado e todos os materiais e trabalhos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

662 1.5.11.14.
1.

2,65 x 0,75m UN 4

663 1.5.11.14.
2.

0,90 x 0,75m UN 4

 1.5.12. DIVERSOS
664 1.5.12.1. Reabilitação de elementos em betão aparente nas áreas indicadas nos desenhos do existente incluindo decapagem, escarificação e decapagem de armaduras,

reperfilamento com \"SIKA MONOTOP 612\", aplicação de inibidor de corrosão \"SIKA FERROGARD 903\", barramento \"SIKATOP SEAL 107\" e pintura \"SIKAGARD
550 W ELASTIC-P\", com todos os trabalhos acessórios ou complementares, conforme CT e peças desenhadas (Rea-01).

m2 66,59

 1.5.12.2. Fornecimento e assentamento de cúpula fixa  termo-isolante PMMA, termo-isolante Plexiglas Heatstop, de base circular, incluindo reforço de base de 30 cm de altura em alvenaria
de tijolo cerâmico executado em obra, incluindo sistemaa completo de fixação, ferragnes, remates, etc., tudo conforme mapa de vãos, bem como todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios e complementares, de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

665 1.5.12.2.1
.

Ø60 cm UN 12

666 1.1.12.3. Execução de caixas de tapete (1,00mx1,60m) com tapete  em perfis de aluminio e borracha esp. 20mm do tipo \"Alupor\" refª MG 6080 da Magnum Dispenser, ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 2

667 1.5.12.4. Limpeza geral da obra (interior e fachadas), incluindo remoção de todos os materiais e detritos finais, sendo o espaço vistoriado pela Fiscalização. m2 2300
 1.6. EDIFÍCIO C
 1.6.1. DESMONTES, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES PARCIAIS EM EDIFÍCIOS
 1.6.1.1. Desmonte e remoção de todos os vãos interiores indicados na zona de intervenção, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro  (ver artigo 2.1) e todos os

trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
668 1.6.1.1.1. Portas (Área de Intervenção da Cozinha e Bufete) UN 6
669 1.6.1.1.2. Painel amovível em contraplacao (Separação Refeitório/Polivalente) UN 11,75

 1.6.1.2. Desmonte e remoção de todas as janelas e portas exteriores, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo
com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

670 1.6.1.2.1. Janelas e portas exteriores m2 259,55
671 1.6.1.3. Demolição de paredes interiores em alvenaria de tijolo simples, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos

e materiais necessários  de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m2 105,28

672 1.6.1.4. Demolição de paredes exteriores, incluindo carga transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 54

 1.6.1.5. Desmonte e remoção de cobertura existente, incluindo todos os elementos de suporte tais como elementos metálicos, comunicação à ACT, meios de elevação, paletização, carga,
transporte e descarga a local de vazadouro / Gestor de Resíduos autorizado, mobilização e aluguer da Unidade Móvel de Descontaminação e Unidade Sanitária se exigido pela ACT
e todos os trabalhos e materiais necessários para a correcta execução deste trabalho de acordo com os desenhos, C.T.G. do Caderno de Encargos e legislação aplicável.

673 1.6.1.5.1. Cobertura em chapa de fibrocimento contendo amianto. m2 1165
674 1.6.1.5.2. Cobertura em chapa metálica (pala da entrada) m2 16,65

 1.6.1.6. Demolição e remoção de pavimentos cerâmicos tipo mosaico hidráulico, rodapés e camada de betonilha,  incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os
trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

675 1.6.1.6.1. Pavimento em mosaico hidraulico, incluindo camada de betonilha m2 118
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 1.6.1.7. Remoção de todo o equipamento incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com
os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

676 1.6.1.7.1. Luminárias interiores UN 14
677 1.6.1.7.2. Tomadas UN 26
678 1.6.1.7.3. Interruptores UN 8
679 1.6.1.7.4. Quadro electrico UN 3
680 1.6.1.7.5. Cabo electrico à vista ml 118,4
681 1.6.1.7.6. Calha de pvc ml 9,25
682 1.6.1.7.7. Ventoinha de tecto UN 1
683 1.6.1.8. Remoção de bancada refrigerada com compressor (armário de 5 módulos) do bufete e armazenamento, para posterior recolocação, de acordo com os desenhos e

C.T.G. do Caderno de Encargos.
UN 1

684 1.6.1.9. Limpeza e remoção de graffitis em elementos em betão aparente com jacto de água e produto decapante de acordo com  C.T.G. do Caderno de Encargos. m2 12
685 1.6.1.10. Remoção de sistema de impermeabilização de coberturas planas existentes, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais

necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m2 81,3

686 1.6.1.11. Remoção de guarda metálica interior em perfil tubular diametro 6cm, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais
necessários de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m 17

 1.6.2. IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAMENTOS E COBERTURAS
687 1.6.2.1. Fornecimento e aplicação de cobertura, em chapa de aço perfilada com acabamento de proteção lacado, cor a definir, do tipo BP900, espessura 1,50mm, da

BLOCOTELHA ou equivalente incluindo estrutura de fixação, gradil nos topos, perfis de remate,  tubos de ventilação, demais acessórios, cortes, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos e acessórios por forma a garantir um perfeito acabamento de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 985

688 1.6.2.2. Fornecimento e aplicação de chapa metálica perfilada pré-lacada tipo \"ERFI\" ref.ª 6-169-25 espessura 0,50mm, incluindo ferragens, remates, recortes, execução de
juntas, etc.., bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 180

689 1.6.2.3. Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano projetado (80 mm espessura), em coberturas revestidas a chapa perfilada,  incluindo
cortes, remates e todos os fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 967,61

690 1.6.2.4. Fornecimento e aplicação de lajetas de betão com isolamento térmico  600x600x80mm (10 mm de betão e 80mm de isolamento) em coberturas existentes, incluindo  
impermeabilização (uma demão de pintura e duas camadas de tela) sobre camada de forma existente e da caleira de drenagem, cortes, remates e todos os
fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 81,3

691 1.5.2.5. Fornecimento e aplicação de sistema independente de impermeabilização em coberturas acessiveis (solução cobertura de acessibilidade limitada - cobertura tradicional /
sistema aderido) do tipo \"IMPERALUM\", ou equivalente, incluindo camada de forma, emulsão betuminosa IMPERKOTE L, tela de impermeabilização POLYPLAS 30 e
tela de impermeabilização POLOYXIS R 40C com revestimento mineral cor cinza, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos (Pala da entrada).

m2 20,11

 1.6.3. PAREDES EM ALVENARIA
692 1.6.3.1. Execução de parede exterior dupla sem caixa de ar constituída por pano interior em alvenaria de tijolo cerâmico vazado 30x20x11cm e  pano exterior em alvenaria de

tijolo de face à vista 23x11x5cm, incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcações, remates e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (Parede P8).

m2 37,25

 1.6.3.2. Execução de parede interior simples constituída por pano de alvenaria de tijolo cerâmico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcações, remates e todos os
materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:

693 1.6.3.2.1. Tijolo de 30x20x15 (Parede P4) m2 185,26
 1.6.3.3. Execução de parede interior dupla sem caixa de ar constituída por panos de alvenaria de tijolo cerâmico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcações, remates

e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
694 1.6.3.3.1. Tijolo de 30x20x15 + 30x20x11 (Parede P11) m2 9,2

Praça 5 de outubro
Telef. 259510120 / Fax. 259510129
www.cm-murca.pt Página 42 de 111



Município de Murça
Procedimento DOM/03/2020/CPN

695 1.6.3.4. Execução de parede interior na forra de pano de alvenaria de tijolo face à vista constituida por pano de alvenaria de tijolo cerâmico vazado 30x20x11cm incluindo
argamassa de assentamento, vergas, marcações, remates e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do
Caderno de Encargos (Parede P6).

m2 14,49

 1.6.4. REVESTIMENTO DE PAREDES, PAREDES DIVISÓRIAS, TECTOS, TECTOS FALSOS
 1.6.4.1. TETOS FALSOS

696 1.6.4.1.1. Fornecimento, montagem e assentamento de tecto falso continuo suspenso em placas de gesso cartonado perfurado (nos espaços BUFETE, REFEITORIO E
POLIVALENTE) tipo \"Knauff 8/18R\" de 15mm de espessura com àrea aberta minima de 12%, furos uniformes de diâmetro 8mm e espaçamento 18mm, incluindo
alhetas de remate se necessário, restantes fixações, niveladores, esticadores, varões de suporte, manta de lâ de rocha na caixa de ar, com 40 Kg/m³ e 4cm de
espessura sobre véu de protecção  se não incluido nos paineis de gesso e  todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os
desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 300,02

 1.6.4.2. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES
697 1.6.4.2.1. Execução de reboco areado fino em paredes interiores novas, pronto para receber pintura, incluindo salpisco, emboço e reboco, alhetas de remate com os tectos, se

necessário, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m2 25,39

698 1.6.4.2.2. Fornecimento e assentamento de azulejos 15x15cm, tipo \"Cinca\", série Arquitectos, acabamento mate, cor a definir, aplicar nas paredes que constam do mapa de
acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas à cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 415,27

 1.6.4.3. REVESTIMENTO DE TECTOS INTERIORES
699 1.6.4.3.1. Execução de reboco areado fino para reparação de fissuras e correção de superfícies em tetos interiores (em zonas de demolição de paredes), ficando prontas para

receber pintura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m2 10

 1.6.5. PINTURAS
 1.6.5.1. PINTURA DE PAREDES EXTERIORES
 1.6.5.1.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de envernizamento de elementos exteriores em betão à vista, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
700 1.6.5.1.1.

1.
Pilares e vigas m2 361,85

701 1.6.5.1.1.
2.

Muretes e paredes m2 99,75

702 1.6.5.1.2. Execução de pintura em paredes exteriores rebocadas, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 12,45

703 1.6.5.1.3. Execução de pintura hidrorrepelente/hidrófuga sob tijoplo face à vista, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 253,41

 1.6.5.2. PINTURA DE PAREDES INTERIORES
 1.6.5.2.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de envernizamento de paredes interiores em betão aparente, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
704 1.6.5.2.1.

1.
Pilares m2 129,92

705 1.6.5.2.1.
1.

Paredes e muretes m2 82,67

 1.6.5.2.2. Limpeza, preparação da superfície e execução de pintura de paredes interiores em betão aparente, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:

706 1.6.5.2.2.
1.

Pilares m2 13,34
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707 1.6.5.2.2.
2.

Paredes e muretes m2 7,96

708 1.6.5.2.3. Execução de pintura sobre reboco areado fino em paredes interiores, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 851,99

709 1.6.5.2.4. Correcção de paredes existentes com \"Karapas\", para superfície lisa,  com  produtos do tipo ROBBIALAC, ou equivalente, de acordo com esquema de pintura conforme
condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 88,38

710 1.6.5.2.5. Execução de pintura em esmalte sintético em paredes das instalações sanitárias e zonas de circulação, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas
e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 250,79

711 1.6.5.2.6. Execução de pintura hidrorrepelente/hidrófuga sob tijoplo face à vista, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 15,07

 1.6.5.3. PINTURA DE TECTOS EXTERIORES
712 1.6.5.3.1. Envernizamento de vigas/tetos exteriores em betão aparente (Pala da entrada no Bloco C), nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m2 27,16

 1.6.5.4. PINTURA DE TECTOS INTERIORES
 1.6.5.4.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de envernizamento de vigas/tetos interiores em betão aparente envernizado, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e

fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
713 1.6.5.4.1.

1.
Vigas m2 498,26

 1.6.5.4.2. Limpeza, preparação da superfície e execução de pintura de vigas/tetos interiores em betão pintado, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

714 1.6.5.4.2.
1.

Vigas m2 54,57

715 1.6.5.4.3. Execução de pintura  sobre tectos interiores de gesso cartonado, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 278,99

716 1.6.5.4.4. Execução de pintura sobre tectos interiores rebocados, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 239,94

717 1.6.5.4.5. Execução de pintura sobre tectos interiores em zonas de águas com tinta Anti-Fungos, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo
todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 136,69

 1.6.5.5. Execução de envernizamento em armários de madeira com com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura conforme condições técnicas
e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

718 1.6.5.5.1. Arm (Q.E.) UN 1
719 1.6.5.5.2. Armário Polivalente UN 1
720 1.6.5.5.3. Balcão (Secretaria) UN 1
721 1.6.5.5.4. Balcão (Papelaria) UN 1
722 1.6.5.5.6. Balcão (Reprografia) UN 1

 1.6.5.6. Execução de envernizamento em portas interiores existentes de madeira de abrir com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura
conforme condições técnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

723 1.6.5.6.1. Porta de uma folha UN 18
724 1.6.5.6.2. Porta de duas folhas UN 2

 1.6.5.7. Execução de envernizamento em vãos interiores envidraçados, com aros e guardições madeira com verniz de poliuretanos com acabamento acetinado, de acordo com esquema de
pintura conforme condições técnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

725 1.6.5.7.1. Porta de duas folhas (Biblioteca) UN 1
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726 1.6.5.8. Execução de envernizamento de rodapés em madeira com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura conforme condições
tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

ml 303,97

727 1.6.5.9. Execução de pintura em guardas metálicas existentes (Escada de acesso piso 1), de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os
trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

ml 70

 1.6.5.10. Execução de pintura em guardas metálicas novas, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

728 1.6.5.10.1
.

Guarda rampa m2 8,19

729 1.6.5.10.2
.

Guarda degraus m2 0,93

 1.6.5.11. Execução de pintura em pavimento em chapa metálica folha de oliveira, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

730 1.6.5.11.1
.

Rampa m2 15,26

731 1.6.5.11.2
.

Degraus m2 1,55

 1.6.6. CANTARIAS
732 1.6.6.1. Fornecimento e assentamento de soleiras, com peças únicas de pedra de calcário igual à existente, aprox. 3cm de espessura,  incluindo argamassa de regularização e

assentamento, remates, alinhamentos, impermeabilizações, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e
C.T.G. do Caderno de Encargos.

ml 2,9

 1.6.7. PAVIMENTOS
 1.6.7.1. Fornecimento e assentamento de mosaico porcelânico,  retificado, acabamento mate e côr a definir em obra, a aplicar em pavimentos nas zonas que constam do mapa de

acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas à cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

733 1.6.7.1.1. Mosaico porcelânico 60x60cm m2 112,37
 1.6.8. CARPINTARIAS
 1.6.8.1. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir resistentes à Humidade, do tipo \" VICAIMA ESSENTIAL NATUR RESISTENTE À HUMIDADE RH3\" MADEIRA DE TOLA,

ou equivalente, com estrutura interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a tola, incluindo aros e guarnições em contraplacado folheado a tola com 60mm
largura, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e demais acessórios, bem como esquema de envernizamento de madeira indicado nas Condições Técnicas e conforme
indicações do mapa de vãos. Nota: as medidas são a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

734 1.6.8.1.1. P1a UN 3
 1.6.8.2. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir resistentes ao fogo , do tipo \"VICAIMA ESSENTIAL NATUR PORTARO CORTA-FOGO CF30 MOGNO\" ou equivalente,

com estrutura em madeira de alta densidade, interior em placa de particulas de madeira de alta densidade, painel de fibra de madeira e orla folheada a Mogno, incluindo aros e
guarnições em contraplacado folheado a mogno com primário para pintar com 60mm largura, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras, bem como esquema de pintura de
madeira indicado nas Condições Técnicas e conforme indicações do mapa de vãos. Nota: as medidas são a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de
Encargos.735 1.6.8.2.1. P8 UN 2

 1.6.8.3. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir de vai-vem de uma folha em polietileno alimentar e resistentes à humidade completamente acabadas, com estrutura
interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a Mogno, incluindo aros e guarnições em contraplacado folheado a mogno, incluindo vidro duplo 4+8+4mm nos
óculos com 30 cm de diâmetro, ferragens, puxadores, fechaduras com chaves, batentes, bem como esquema de pintura de madeira indicado nas Condições Técnicas e conforme
indicações do mapa de vãos. Nota: as medidas são a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

736 1.6.8.3.1. P7 (com oculo) UN 2
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 1.6.8.4. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir de uma folha em polietileno alimentar e resistentes à humidade completamente acabadas, com estrutura interior alveolar
e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a Mogno, incluindo aros e guarnições em contraplacado folheado a mogno, incluindo vidro duplo 4+8+4mm nos óculos com 30 cm
de diâmetro, ferragens, puxadores, fechaduras com chaves, batentes, bem como esquema de pintura de madeira indicado nas Condições Técnicas e conforme indicações do mapa
de vãos. Nota: as medidas são a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

737 1.6.8.4.1. P6 UN 4
738 1.6.8.4.2. P6a UN 3

 1.6.8.5. Fornecimento e assentamento de vãos interiores envidraçados, com aros e guarnições em madeira de tola, e vidro laminado 5.5.1, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e
demais acessórios, bem como esquema de  envernizamento  de madeira  indicado nas Condições Técnicas e conforme indicações do mapa de vãos. Nota: as medidas são a
rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

739 1.6.8.5.1. Porta de duas folhas (Biblioteca) UN 1
 1.6.9. SERRALHARIAS
 1.6.9.1. Fornecimento e aplicação de rufos, capeamentos e remates em chapa de zincada 0,7mm de espessura, chapa de 700mm,  incluindo cortes e todos os trabalhos e fornecimentos

acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
740 1.6.9.1.1. Capeamento de muretes ml 6,8
741 1.6.9.1.2. Rufos com desenvolvimento 700mm ml 69,5

 1.6.9.2. Fornecimento e aplicação de guardas interiores em perfis de aço galvanizado, em tubulares diametro 63mm, incluindo cortes e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

742 1.6.9.2.1. Guarda rampa ml 51,2
743 1.6.9.2.2. Guarda dos degraus ml 5,8

 1.6.10. ALUMÍNIOS
 1.6.10.1. Fornecimento e assentamento de vãos exteriores envidraçados em perfis de alumínio anodizado com corte-térmico, do tipo Navarra série n14 200 | 300, folha oculta, ou equivalente,

com folhas fixas, folhas de abrir, projetantes e/ou basculantes, incluindo vidros duplos de diferentes esp. constituído por vidro de esp. min. 8 mm (laminado do tipo 44.1) caixa de ar
c/ esp. min. de 12 mm e um segundo vidro c/ esp. min. 6 mm, puxadores, ferragens,  fechaduras e dobradiças do sistema, etc., tudo conforme mapa de vãos e indicações do
fabricante, bem todos os trabalhos e fornecimentos complementares. Nota: medidas a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

744 1.6.10.1.1
.

Ve01 UN 1

745 1.6.10.1.2
.

Ve02 UN 1

746 1.6.10.1.3
.

Ve03 UN 1

747 1.6.10.1.4
.

Ve04 UN 1

748 1.6.10.1.5
.

Ve05 UN 1

749 1.6.10.1.6
.

Ve06 UN 1

750 1.6.10.1.7
.

Ve07 UN 2

751 1.6.10.1.8
.

Ve08 UN 2

752 1.6.10.1.9
.

Ve09 UN 1
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753 1.6.10.1.1
0.

Ve10 UN 3

754 1.6.10.1.1
1.

Ve10a UN 7

755 1.6.10.1.1
2.

Ve11 UN 9

756 1.6.10.1.1
3.

Ve11a UN 1

757 1.6.10.1.1
4.

Ve12 UN 5

758 1.6.10.1.1
5.

Ve12a UN 1

759 1.6.10.1.1
6.

Ve12b UN 1

760 1.6.10.1.1
7.

Ve13 UN 1

761 1.6.10.1.1
8.

Ve14 UN 1

762 1.6.10.1.1
9.

Ve15 UN 4

763 1.6.10.1.2
0.

Ve16 UN 1

764 1.6.10.1.2
1.

Ve17 UN 1

765 1.6.10.1.2
2.

Ve18 UN 4

 1.6.10.2. Fornecimento e assentamento de vãos exteriores opacos, uma folha de abrir, em perfis de alumínio anodizado com corte-térmico, do tipo Navarra incluindo puxadores, ferragens, 
fechaduras e dobradiças do sistema, etc., tudo conforme mapa de vãos e indicações do fabricante, bem todos os trabalhos e fornecimentos complementares. Nota: medidas a
rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

766 1.6.10.2.1
.

Ve19 UN 2

 1.6.10.3. Fornecimento e assentamento de vãos exteriores opacos, uma folha de abrir, em perfis de alumínio anodizado do tipo Navarra incluindo grelha de ventilação em perfis de alumínio,
puxadores, ferragens,  fechaduras e dobradiças do sistema, etc., tudo conforme mapa de vãos e indicações do fabricante, bem todos os trabalhos e fornecimentos
complementares. Nota: medidas a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

767 1.6.10.3.1
.

Ve20 UN 1

768 1.6.10.4. Fornecimento e assentamento de peitoril em chapa de alumínio anodizado, à cor da caixilharia, incluindo sistema completo de fixação, remates, nivelamentos, etc..,bem
como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

ml 143,35

 1.6.11. LOUÇAS SANITÁRIAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE WC
769 1.6.11.1. Fornecimento e assentamento de sanitas  do tipo \"Valadares\" modelo \"Oceanus\" Bacia Suspensa, ou equivalente, cor branca incluindo tampo termodur com

dobradiças em inox, estrutura para bacia suspensa com para paredes em alvenaria, placa de comando Plat2 Antivandalismo, do tipo \"Valadares\", incluindo ligações,
acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 2
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770 1.6.11.2. Fornecimento e assentamento de lavatório suspenso com meia coluna do tipo \"Valadares\" modelo \"Oceanus\"  61x46 cm, coluna suspensa e Kit de fixação, torneira
temporizadora de lavatório \"Assi\" da \"Valadares\",  ou equivalente, incluindo ligações, acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 5

771 1.6.11.3. Fornecimento e assentamento de base de chuveiro em louça branca tipo Valadares modelo Douro 81x81 cm, incluindo torneiras temporizadas de encastrar na parede
tipo Valadares modelo ASI, chuveiro de parede orientável tipo Valadares em latão cromado incluindo ainda ligações, acessórios, remates e todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 2

 1.6.11.4. Fornecimento e assentamento de espelho com 6mm de espessura e de arestas biseladas, incluindo fixação e suportes em aço inox escovado e todos os materiais e trabalhos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

772 1.6.11.4.1
.

0,60 x 0,75m UN 2

 1.6.12. DIVERSOS
773 1.6.12.1. Reabilitação de elementos em betão aparente nas áreas indicadas nos desenhos do existente incluindo decapagem, escarificação e decapagem de armaduras,

reperfilamento com \"SIKA MONOTOP 612\", aplicação de inibidor de corrosão \"SIKA FERROGARD 903\", barramento \"SIKATOP SEAL 107\" e pintura \"SIKAGARD
550 W ELASTIC-P\", com todos os trabalhos acessórios ou complementares, conforme CT e peças desenhadas (Rea-01).

m2 61,36

 1.6.12.2. Fornecimento e colocação de sistema de ensombreamento pelo interior, estores em rolo com mecanismo de rolo manual do tipo corrente de esferas em PVC, da Sanche\'s, ou
equivalente, a colocar nos vãos indicados em mapa, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares, de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno
de Encargos. Nota: medidas a confirmar em obra.

 1.6.12.2.1
.

Estores de rolo tipo Screen

774 1.6.12.2.1
.1.

1,07x1,85m (Ve07) UN 2

775 1.6.12.2.1
.2.

2,00x1,85m (Ve07) UN 2

776 1.6.12.2.1
.3.

1,95x1,92m (Ve10) UN 3

777 1.6.12.2.1
.4.

1,85x1,92m (Ve10a) UN 7

778 1.6.12.2.1
.5.

2,05x1,92m (Ve11) UN 18

779 1.6.12.2.1
.6.

2,10x1,92m (Ve11a) UN 2

 1.6.12.2.2
.

Estores de rolo em \"mini-cassete\" tipo Screen

780 1.6.12.2.2
.1.

0,83x2,12m (Ve07) UN 2

781 1.6.12.3. Limpeza geral da obra (interior e fachadas), incluindo remoção de todos os materiais e detritos finais, sendo o espaço vistoriado pela Fiscalização. m2 1997,19
 1.7. PORTARIA I
 1.7.1. IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAMENTOS E COBERTURAS

782 1.7.1.1. Fornecimento e aplicação de sistema independente de impermeabilização em coberturas acessiveis (solução cobertura de acessibilidade limitada - cobertura tradicional /
sistema aderido) do tipo \"IMPERALUM\", ou equivalente, incluindo camada de forma, emulsão betuminosa IMPERKOTE L, isolamento térmico IMPERROCK B50
espessura 5cm, tela de impermeabilização POLYPLAS 30 e tela de impermeabilização POLOYXIS R 40C com revestimento mineral cor cinza, cortes, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 41,41

 1.7.2. PAREDES EM ALVENARIA
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 1.7.2.1. Execução de parede interior simples constituída por pano de alvenaria de tijolo cerâmico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcações, remates e todos os
materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:

783 1.7.2.1.1. Tijolo de 30x20x15 m2 4,02
 1.7.3. REVESTIMENTO DE PAREDES, PAREDES DIVISÓRIAS, TECTOS, TECTOS FALSOS
 1.7.3.1. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES

784 1.7.3.1.1. Execução de reboco areado fino em paredes interiores novas, pronto para receber pintura, incluindo salpisco, emboço e reboco, alhetas de remate com os tectos, se
necessário, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 6,28

785 1.7.3.1.2. Fornecimento e assentamento de azulejos 15x15cm, tipo \"Cinca\", série Arquitectos, acabamento mate, cor a definir, aplicar nas paredes que constam do mapa de
acabamentos, incluindo emboço e regularização, argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas à cor, bem como todos os
trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 10,24

 1.7.4. PINTURAS
 1.7.4.1. PINTURA DE PAREDES EXTERIORES

786 1.7.4.1.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de envernizamento de elementos exteriores em betão à vista, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 59,62

 1.7.4.2. PINTURA DE PAREDES INTERIORES
787 1.7.4.2.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de envernizamento de paredes interiores em betão aparente, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e

fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m2 13,99

788 1.7.4.2.2. Execução de pintura sobre reboco areado fino em paredes interiores, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 6,28

 1.7.4.3. PINTURA DE TECTOS INTERIORES
789 1.7.4.3.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de envernizamento de vigas/tetos interiores em betão aparente envernizado, nas demãos necessárias, incluindo todos os

trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m2 5,49

 1.7.4.4. PINTURA DE TECTOS EXTERIORES
790 1.7.4.4.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de envernizamento de vigas/tetos exteriores em betão aparente envernizado, nas demãos necessárias, incluindo todos os

trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m2 30,59

 1.7.5. CANTARIAS
791 1.7.5.1. Fornecimento e assentamento de SOLEIRAS, com peças únicas de pedra de calcário igual à existente, aprox. 3cm de espessura (largura 0,20m)  incluindo argamassa

de regularização e assentamento, remates, alinhamentos, impermeabilizações, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo
com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

ml 0,9

 1.7.6. PAVIMENTOS
 1.7.6.1. Fornecimento e assentamento de mosaico porcelânico,  retificado, acabamento mate e côr a definir em obra, a aplicar em pavimentos nas zonas que constam do mapa de

acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas à cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

792 1.1.7.1.1. Mosaico porcelânico 60x60cm m2 5,12
 1.7.6.2. Fornecimento e assentamento de rodapé em mosaico porcelânico,  peça formato boleado, acabamento mate e côr a definir em obra, a aplicar em rodapé nas zonas que constam do

mapa de acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas à cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

793 1.7.6.2.1. Rodapé 9,5x60cm ml 9
 1.7.7. CARPINTARIAS
 1.7.7.1. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir resistentes à Humidade, do tipo \" VICAIMA ESSENTIAL NATUR RESISTENTE À HUMIDADE RH3\" MADEIRA DE TOLA,

ou equivalente, com estrutura interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a tola, incluindo aros e guarnições em contraplacado folheado a tola com 60mm
largura, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e demais acessórios, bem como esquema de envernizamento de madeira indicado nas Condições Técnicas e conforme
indicações do mapa de vãos. Nota: as medidas são a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
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794 1.7.7.1.1. P1 UN 1
 1.7.8. SERRALHARIAS
 1.7.8.1. Fornecimento e aplicação de rufos, capeamentos e remates em chapa de zincada 0,7mm de espessura, incluindo cortes e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e

complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
795 1.7.8.1.1. Rufos com desenvolvimento 400mm ml 27,6
796 1.7.8.1.2. Gargulas UN 2

 1.7.9. ALUMÍNIOS
 1.7.9.1. Fornecimento e assentamento de vãos exteriores envidraçados em perfis de alumínio anodizado com corte-térmico, do tipo Navarra série n14 200 | 300, folha oculta, ou equivalente,

com folhas fixas, folhas de abrir, projetantes e/ou basculantes, incluindo vidros duplos de diferentes esp. constituído por vidro de esp. min. 8 mm (laminado do tipo 44.1) caixa de ar
c/ esp. min. de 12 mm e um segundo vidro c/ esp. min. 6 mm, puxadores, ferragens,  fechaduras e dobradiças do sistema, etc., tudo conforme mapa de vãos e indicações do
fabricante, bem todos os trabalhos e fornecimentos complementares. Nota: medidas a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

797 1.7.9.1.1. Ve1 UN 1
798 1.7.9.1.2. Ve2 UN 1
799 1.7.9.2. Fornecimento e assentamento de peitoril em chapa de alumínio anodizado, à cor da caixilharia, incluindo sistema completo de fixação, remates, nivelamentos, etc..,bem

como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
ml 4,15

 1.7.10. LOUÇAS SANITÁRIAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE WC
800 1.7.10.1. Fornecimento e assentamento de sanitas  do tipo \"Valadares\" modelo \"Oceanus\" Bacia Suspensa, ou equivalente, cor branca incluindo tampo termodur com

dobradiças em inox, estrutura para bacia suspensa com para paredes em alvenaria, placa de comando Plat2 Antivandalismo, do tipo \"Valadares\", incluindo ligações,
acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 1

801 1.7.10.2. Fornecimento e assentamento de lavatório suspenso com meia coluna do tipo \"Valadares\" modelo \"Oceanus\"  61x46 cm, coluna suspensa e Kit de fixação, torneira
temporizadora de lavatório \"Assi\" da \"Valadares\",  ou equivalente, incluindo ligações, acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 1

802 1.7.10.3. Fornecimento e assentamento de dispensador de papel higiénico em aço inox do tipo \"JNF\" refª IN 60489, ou equivalente, incluindo fixação, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 1

803 1.7.10.4. Fornecimento e assentamento de porta piaçaba em aço inox do tipo \"JNF\" refª IN 42166, ou equivalente, incluindo fixação, remates e todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 1

804 1.7.10.5. Fornecimento e assentamento de secador de mãos eléctrico temporizado em aço inox do tipo \"Mediclinics\", ou equivalente, incluindo fixação, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 1

805 1.7.10.6. Fornecimento e assentamento de cabide, incluindo fixação e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do
Caderno de Encargos.

UN 1

 1.7.10.7. Fornecimento e assentamento de espelho com 6mm de espessura e de arestas biseladas, incluindo fixação e suportes em aço inox escovado e todos os materiais e trabalhos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

806 1.7.10.7.1
.

0,90 x 0,75m UN 1

 1.7.11. DIVERSOS
807 1.7.11.1. Limpeza geral da obra (interior e fachadas), incluindo remoção de todos os materiais e detritos finais, sendo o espaço vistoriado pela Fiscalização. m2 72

 1.8. PORTARIA II
 1.8.1. IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAMENTOS E COBERTURAS

808 1.8.1.1. Fornecimento e aplicação de sistema independente de impermeabilização em coberturas acessiveis (solução cobertura de acessibilidade limitada - cobertura tradicional /
sistema aderido) do tipo \"IMPERALUM\", ou equivalente, incluindo camada de forma, emulsão betuminosa IMPERKOTE L, isolamento térmico IMPERROCK B50
espessura 5cm, tela de impermeabilização POLYPLAS 30 e tela de impermeabilização POLOYXIS R 40C com revestimento mineral cor cinza, cortes, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 41,41

 1.8.2. PAREDES EM ALVENARIA
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 1.8.2.1. Execução de parede interior simples constituída por pano de alvenaria de tijolo cerâmico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcações, remates e todos os
materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:

809 1.8.2.1.1. Tijolo de 30x20x15 m2 4,02
 1.8.3. REVESTIMENTO DE PAREDES, PAREDES DIVISÓRIAS, TECTOS, TECTOS FALSOS
 1.8.3.1. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES

810 1.8.3.1.1. Execução de reboco areado fino em paredes interiores novas, pronto para receber pintura, incluindo salpisco, emboço e reboco, alhetas de remate com os tectos, se
necessário, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 6,28

811 1.8.3.1.2. Fornecimento e assentamento de azulejos 15x15cm, tipo \"Cinca\", série Arquitectos, acabamento mate, cor a definir, aplicar nas paredes que constam do mapa de
acabamentos, incluindo emboço e regularização, argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas à cor, bem como todos os
trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 10,24

 1.8.4. PINTURAS
 1.8.4.1. PINTURA DE PAREDES EXTERIORES

812 1.8.4.1.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de envernizamento de elementos exteriores em betão à vista, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 59,62

 1.8.4.2. PINTURA DE PAREDES INTERIORES
813 1.8.4.2.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de envernizamento de paredes interiores em betão aparente, nas demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos e

fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m2 13,99

814 1.8.4.2.2. Execução de pintura sobre reboco areado fino em paredes interiores, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 6,28

 1.8.4.3. PINTURA DE TECTOS INTERIORES
815 1.8.4.3.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de envernizamento de vigas/tetos interiores em betão aparente envernizado, nas demãos necessárias, incluindo todos os

trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m2 5,49

 1.8.4.4. PINTURA DE TECTOS EXTERIORES
816 1.8.4.4.1. Limpeza, preparação da superfície e execução de envernizamento de vigas/tetos exteriores em betão aparente envernizado, nas demãos necessárias, incluindo todos os

trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m2 30,59

 1.8.5. CANTARIAS
817 1.8.5.1. Fornecimento e assentamento de SOLEIRAS, com peças únicas de pedra de calcário igual à existente, aprox. 3cm de espessura (largura 0,20m)  incluindo argamassa

de regularização e assentamento, remates, alinhamentos, impermeabilizações, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo
com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

ml 0,9

 1.8.6. PAVIMENTOS
 1.8.6.1. Fornecimento e assentamento de mosaico porcelânico,  retificado, acabamento mate e côr a definir em obra, a aplicar em pavimentos nas zonas que constam do mapa de

acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas à cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

818 1.1.8.1.1. Mosaico porcelânico 60x60cm m2 5,12
 1.8.6.2. Fornecimento e assentamento de rodapé em mosaico porcelânico,  peça formato boleado, acabamento mate e côr a definir em obra, a aplicar em rodapé nas zonas que constam do

mapa de acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas à cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

819 1.8.6.2.1. Rodapé 9,5x60cm ml 9
 1.8.7. CARPINTARIAS
 1.8.7.1. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir resistentes à Humidade, do tipo \" VICAIMA ESSENTIAL NATUR RESISTENTE À HUMIDADE RH3\" MADEIRA DE TOLA,

ou equivalente, com estrutura interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a tola, incluindo aros e guarnições em contraplacado folheado a tola com 60mm
largura, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e demais acessórios, bem como esquema de envernizamento de madeira indicado nas Condições Técnicas e conforme
indicações do mapa de vãos. Nota: as medidas são a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
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820 1.8.7.1.1. P1 UN 1
 1.8.8. SERRALHARIAS
 1.8.8.1. Fornecimento e aplicação de rufos, capeamentos e remates em chapa de zincada 0,7mm de espessura, incluindo cortes e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e

complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
821 1.8.8.1.1. Rufos com desenvolvimento 400mm ml 27,6
822 1.8.8.1.2. Gargulas UN 2

 1.8.9. ALUMÍNIOS
 1.8.9.1. Fornecimento e assentamento de vãos exteriores envidraçados em perfis de alumínio anodizado com corte-térmico, do tipo Navarra série n14 200 | 300, folha oculta, ou equivalente,

com folhas fixas, folhas de abrir, projetantes e/ou basculantes, incluindo vidros duplos de diferentes esp. constituído por vidro de esp. min. 8 mm (laminado do tipo 44.1) caixa de ar
c/ esp. min. de 12 mm e um segundo vidro c/ esp. min. 6 mm, puxadores, ferragens,  fechaduras e dobradiças do sistema, etc., tudo conforme mapa de vãos e indicações do
fabricante, bem todos os trabalhos e fornecimentos complementares. Nota: medidas a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

823 1.8.9.1.1. Ve1 UN 1
824 1.8.9.1.2. Ve2 UN 1
825 1.8.9.2. Fornecimento e assentamento de peitoril em chapa de alumínio anodizado, à cor da caixilharia, incluindo sistema completo de fixação, remates, nivelamentos, etc..,bem

como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
ml 4,15

 1.8.10. LOUÇAS SANITÁRIAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE WC
826 1.8.10.1. Fornecimento e assentamento de sanitas  do tipo \"Valadares\" modelo \"Oceanus\" Bacia Suspensa, ou equivalente, cor branca incluindo tampo termodur com

dobradiças em inox, estrutura para bacia suspensa com para paredes em alvenaria, placa de comando Plat2 Antivandalismo, do tipo \"Valadares\", incluindo ligações,
acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 1

827 1.8.10.2. Fornecimento e assentamento de lavatório suspenso com meia coluna do tipo \"Valadares\" modelo \"Oceanus\"  61x46 cm, coluna suspensa e Kit de fixação, torneira
temporizadora de lavatório \"Assi\" da \"Valadares\",  ou equivalente, incluindo ligações, acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 1

828 1.8.10.3. Fornecimento e assentamento de dispensador de papel higiénico em aço inox do tipo \"JNF\" refª IN 60489, ou equivalente, incluindo fixação, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 1

829 1.8.10.4. Fornecimento e assentamento de porta piaçaba em aço inox do tipo \"JNF\" refª IN 42166, ou equivalente, incluindo fixação, remates e todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 1

830 1.8.10.5. Fornecimento e assentamento de secador de mãos eléctrico temporizado em aço inox do tipo \"Mediclinics\", ou equivalente, incluindo fixação, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

UN 1

831 1.8.10.6. Fornecimento e assentamento de cabide, incluindo fixação e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do
Caderno de Encargos.

UN 1

 1.8.10.7. Fornecimento e assentamento de espelho com 6mm de espessura e de arestas biseladas, incluindo fixação e suportes em aço inox escovado e todos os materiais e trabalhos
acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

832 1.8.10.7.1
.

0,90 x 0,75m UN 1

 1.8.11. DIVERSOS
833 1.8.11.1. Limpeza geral da obra (interior e fachadas), incluindo remoção de todos os materiais e detritos finais, sendo o espaço vistoriado pela Fiscalização. m2 72

 1.9. GALERIA
 1.9.1. DESMONTES, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES PARCIAIS
 1.9.1.1. Desmonte e remoção de tramo de Galeria existente, para implantação de nova galeria junto ao Ginásio, incluindo cobertura e estrutura em elementos metálicos, incluindo carga,

transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários para a correcta execução deste trabalho de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno
de Encargos.834 1.9.1.1.1. Cobertura em chapa metálica perfilada m2 82,27

835 1.9.1.1.2. Pilares em perfis metalicos tubulares ml 60
836 1.9.1.1.3. Vigas longitudinais e transversais em cantoneiras metálicas ml 94,86
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 1.9.2. PINTURAS
837 1.9.2.1. Execução de pintura da estrutura metálica da Galeria, de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
m2 49,75

 1.9.3. SERRALHARIAS
838 1.9.3.1. Fornecimento e aplicação de remate / caleira em chapa de zincada 0,7mm de espessura com desenvolvimento 400mm, no encontro com o edifício Ginásio, incluindo

cortes e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
ml 2,77

 2. ARRANJOS EXTERIORES
 2.1. MOVIMENTOS DE TERRAS
 2.1.1. ESCAVAÇÃO

839 2.1.1.1. Decapagem de terreno natural para criar plataforma de construção de edificio e pavimentos exteriores, com altura média 0,20m, incluindo transporte de produtos
sobrantes a vazadouro, de acordo com desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m3 32,46

 2.1.2. ATERRO
840 2.1.2.1. Execução de aterro bem compactado e regado para obtenção de cota de construção, de acordo com desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos. m3 28,18

 2.2. DESMONTES, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
841 2.2.1. Desmantelamento, derrube e desmonte de edificio e/ou elementos existentes, conforme descrito em C.T.G. do Caderno de Encargos, incluindo remoção e transporte

para local a vazadouro autorizado, bem como limpeza do local, deixando livre e desimpedido dos produtos demolidos (Portaria).
m3 11,76

842 2.2.2. Desmonte e remoção de pala existente em chapa de policarbonato com estrutura em elementos metálicos, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e
todos os trabalhos e materiais necessários para a correcta execução deste trabalho de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

m2 5,95

 2.2.3. Desmonte e remoção de elementos em betão, incluindo carga, transporte e descraga dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo
com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

843 2.2.3.1. Pilares 0,30x0,30x3,00 (Entrada principal) m3 0,54
844 2.2.3.2. Banco (Entrada principal) UN 1

 2.2.4. Desmonte e remoção de portões em perfis metálicos, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários para a correcta
execução deste trabalho de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

845 2.2.4.1. Portão entrada principal m2 22,5
846 2.2.4.2. Porta de acesso picina (Portaria II) m2 4,25

 2.2.5. Demolição e remoção de vedação em perfis metálicos (altura média 2,00m) e murete de betão (0,50x0,30m dimensão média) para implantação das novas portarias, incluindo carga,
transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários para a correcta execução deste trabalho de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno
de Encargos. 2.2.5.1. Muretes de betão

847 2.2.5.1.1. Muretes de betão (Portaria 1) m3 0,77
848 2.2.5.1.2. Muretes de betão (Portaria 2) m3 2,39

 2.2.5.2. Vedação
849 2.2.5.2.1. Vedação (Portaria 1) m2 10,2
850 2.2.5.2.2. Vedação (Portaria 2) m2 31,8
851 2.2.6. Desmonte e remoção de rede metálica de malha quadrada de protecção do campo de jogos, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os

trabalhos e materiais necessários para a correcta execução deste trabalho de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
m2 372

 2.2.7. REMOÇÃO DE PAVIMENTOS
852 2.2.7.1. Remoção de camada superficial de desgaste de área pavimentada em betuminoso, de acordo com desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos. m2 150,67
853 2.2.7.2. Remoção de camada superficial de desgaste de área pavimentada em betonilha esquartelada, de acordo com desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos. m2 2362,97
854 2.2.7.3. Remoção de camada superficial de desgaste de área pavimentada em lagetas de betão pré-fabricadas (Espaço público - zona de intervenção Portaria 2), de acordo com

desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
m2 4,47

855 2.2.7.4. Remoção de guias de pavimento em betão pré-fabricadas, de acordo com desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos. ml 32,4
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856 2.2.7.5. Remoção de caleiras de pavimento compostas por duas guias em betão pré-fabricadas e pavimento em betonilha, de acordo com desenhos e C.T.G. do Caderno de
Encargos.

ml 109,9

 2.3. PAVIMENTOS, GUIAS E LANCIS
 2.3.1. PAVIMENTOS

857 2.3.1.1. Fornecimento e assentamento de pavimento em BLOCOS DE BETÃO PRÉ-FABRICADOS (tipo \"Pavé\") a aplicar nas zonas de uso pedonal (passeios e praça)
incluindo regularização e compactação de caixa existente, reforço e compactação das camada de tout-venant de base (15cm) quando necessário, aplicação de areia de
assentamento (3-5cm) e selamento das juntas incluindo nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas à cor, etc.., bem como todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 2592,13

858 2.3.1.2. Criação de paltaforma de acesso ao Edifício C incluindo lage térrea e enchimento para obter cota de pronto (altura 0,30m), degraus e rampa, pavimentação em lageado
de calcáreo com acabamento bujardado a pico fino, incluindo nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas à cor, etc.., bem como todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 44,13

859 2.3.1.3. Execução de camada de acabamento para reabilitação de pavimentos exteriores em betuminoso (área de ciurculação, recreio e campo de jogos) com 5cm de espessura,
do tipo mistura betuminosa continua a quente, de composição densa, constituida por inertes graníticos 16mm e ligante de betume asfáltico,  incluindo todos os trabalhos
e materiais necessários de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 9281,110
00000000

1
860 2.3.1.4. Execução de camada de acabamento em pavimentos exteriores (campo de jogos) em \"slurry seal\" sintético, do tipo \"MAXSEAL\" da MAXASPHALT, aplicada em duas

demãos, acabamento rugoso, (com rendimento 2 kg/m2 e 1,5kg/m2 na 1ª e 2ª demãos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com os desenhos
e C.T.G. do Caderno de Encargos.

m2 2624,8

 2.3.2. GUIAS E LANCIS
861 2.3.2.1. Fornecimento e execução de GUIAS EM BETÃO PRE-FABRICADAS (8x20x100 cm), incluindo fundação em betão ciclópico bem como todos os trabalhos e

fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos, em transição de pavimentos.
ml 51,5

862 2.3.2.2. Fornecimento e execução de GUIAS EM BETÃO PRE-FABRICADAS (8x20x100 cm) com topo redondo, incluindo fundação em betão ciclópico bem como todos os
trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos, em transição de pavimentos com zonas
ajardinadas.

ml 23,24

863 2.3.2.3. Fornecimento e execução de caleira de pavimento com bordos em GUIAS EM BETÃO PRE-FABRICADAS (8x20x100 cm) e pavimento em betonilha (desenvolvimento
0,45m), incluindo fundação em betão ciclópico bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do
Caderno de Encargos, em transição de pavimentos com zonas ajardinadas.

ml 25,77

864 2.3.2.4. Execução de linteis de pavimento em betão, para fixação dos portões, de acordo com peças desenhadas, incluindo todos os trabalgos acessoarios e complementares
conforme Caderno de Encargos.

m3 1,37

 2.4. SERRALHARIAS
865 2.4.1. Execução e fornecimento de portões em estrutura e perfis metálicos em aço galvanizado incluindo acabamento em pintura tipo forja (Portaria 1 e 2), conforme Condiçoes

Técnicas do C. E.
UN 2

 2.5. PINTURAS
866 2.5.1. Reparação e pintura do gradeamento da vedação existente com acabamento tipo \"Forja\", de acordo com esquema de pintura conforme condições tecnicas e incluindo

todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
m2 1063

867 2.5.2. Reparação e pintura dos prumos existentes de fixação da rede de protecção do campo de jogos em perfis metálicos tubulares com tinta Epoxy, de acordo com esquema
de pintura conforme condições tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno
de Encargos.

m2 16,1

868 2.5.3. Pintura de demarcação dos campos de jogos com tinta acrílica com esferas de vidro, faixas com 10cm de largura, aplicada de acordo com as indicações do fornecedor
bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos

ml 810,55

 2.6. DIVERSOS
869 2.6.1. Fornecimento e colocação de rede de protecção do campo de jogos, utilizando os prumos existentes, em cordas de nylon com 5mm de diâmetro, malha de 100x100mm,

cosida com cabos de aço entrelaçado de 15mm de diâmetro superior e inferiormente, tudo de acordo com as indicações do fornecedor bem como todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos

m2 372
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870 2.6.2. Limpeza e lavagem com jacto de água com solução de lixivia a 10% de caleiras, guias e lancis existentes, incluindo enxaguamento, de acordo com o definido em
Caderno de Encargos.

ml 2746,61

 3. ESTRUTURAS
 3.1. GINÁSIO (Nota: Critérios de medição de elementos planares e lineares será em projecção horizontal.)
 3.1.1. DEMOLIÇÕES
 3.1.1.1. Execução de demolição de elementos estruturais abrangendo acessórios, incluindo remates, reparação de danos em elementos adjacentes, caso ocorram, e remoção e transporte

dos produtos sobrantes de acordo com o PPGR:
871 3.1.1.1.1. Palas exteriores na zona dos balneários m3 6,47
872 3.1.1.1.2. Courettes na cobertura UN 4

 3.1.2. BETÃO ARMADO C30/37 COM AÇO A500NR INCLUINDO COFRAGEM
 3.1.2.1. Fornecimento e aplicação de betão armado em elementos estruturais. Inclui: Colocação da armadura com separadores homologados. Formação de juntas. Limpeza da base de

apoio. Montagem do sistema de cofragem e escoramento. Betonagem e compactação do betão. Desmontagem do sistema de cofragem. Cofragens de acordo com especificações
técnicas. Cura do betão. Tapamento dos orifícios resultantes após a remoção do sistema de cofragem. Reparação de defeitos superficiais. Juntas de dilatação (quando aplicável).
Tratamento de juntas de betonagem. Todas as armaduras indicadas nas peças do projeto. Execução de selegens a elementos ecxistentes. Todas as indicações das especificações
técnicas e restantes elementos do projeto.

873 3.1.2.1.1. Em lajes maciças m3 0,68
 3.1.3. TELAS FINAIS

874 3.1.3.1. Elaboração de telas finais de acordo com o executado em obra UN 1
 3.2. EDIFÍCIO C  (Nota: Critérios de medição de elementos planares e lineares será em projecção horizontal.)
 3.2.1. MOVIMENTO DE TERRAS

875 3.2.1.1. Escavação para abertura de caboucos, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme peças escritas e
desenhadas

m3 3,2

876 3.2.1.2. Aterro de caboucos, com terrenos seleccionados da escavação ou solos de empréstimo com compactação adequada sobre as fundações, incluindo o fornecimento e
aplicação de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas

m3 1,8

877 3.2.1.3. Transporte de materiais sobrantes de acordo com o previsto no PPGR (obras públicas)/de acordo com a legislação em vigor nomeadamente dec.lei 46/2008(obras
particulares), deduzidos dos aterros sobre fundações, conforme peças escritas e desenhadas

m3 1,4

 3.2.2. DEMOLIÇÕES
 3.2.2.1 Execução de demolição de elementos estruturais incluindo acessórios tais como guardas, elementos metálicos embebidos, revestimentos e outros similares, incluindo reparação

de danos em elementos adjacentes, caso ocorram, e remoção e transporte dos produtos sobrantes de acordo com o PPGR:
878 3.2.2.1.1. Pilares m3 0,25
879 3.2.2.1.2. Piso térreo m3 5,1

 3.2.3. BETÃO DE LIMPEZA
 3.2.3.1. Betão de limpeza C12/15, com a espessura indicada nas peças desenhadas, sob elementos de fundação, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais com todos os

trabalhos inerentes conforme peças escritas e desenhadas
880 3.2.3.1.1. sob sapatas m2 2,6
881 3.2.3.1.2. sob lintéis e vigas de fundação m2 0,8

 3.2.4. BETÃO ARMADO C30/37  COM AÇO A500NR INCLUINDO COFRAGEM
 3.2.4.1. Fornecimento e aplicação de betão armado em elementos estruturais. Inclui: Colocação da armadura com separadores homologados. Formação de juntas. Limpeza da base de

apoio. Montagem do sistema de cofragem e escoramento. Betonagem e compactação do betão. Desmontagem do sistema de cofragem. Cofragens de acordo com especificações
técnicas. Cura do betão. Tapamento dos orifícios resultantes após a remoção do sistema de cofragem. Execução de selagens ao existente, quando necessário. Reparação de
defeitos superficiais. Juntas de dilatação (quando aplicável). Tratamento de juntas de betonagem. Todas as armaduras indicadas nas peças do projeto. Execução de aberturas.
Impermeabilização por pintura asfáltica em elementos em contacto com o terreno. Sistemas de drenagem em tardoz de consolas de muros de suporte. Todas as indicações das
especificações técnicas e restantes elementos do projeto.882 3.2.4.1.1. Sapatas isoladas e contínuas m3 1,05
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883 3.2.4.1.2. Lintéis e vigas de fundação m3 0,35
884 3.2.4.1.3. Em Pilares - betão à vista m3 0,35
885 3.2.4.1.4. Em vigas, platibandas e muretes - betão à vista m3 2,55
886 3.2.4.1.5. Em lajes maciças - à vista na face inferior m3 3,3
887 3.2.4.1.6. Em enchimento de rampa em betão m3 0,9

 3.2.5. PAVIMENTOS TÉRREOS
888 3.2.5.1. Pavimento térreo armado com rede electrossoldada AQ30 com todas as bases e subbases indicadas nas peças desenhadas, e incluíndo endurecedor de superfície tipo

SikaFloor da SIKA, ou equivalente, à razão mínima de 5,00kg/m2 e acabamento a talocha mecânica nas zonas onde o piso é o acabamento final
m2 3,3

 3.2.6. ESTRUTURA METÁLICA
 3.2.6.1. Estrutura metálica em perfis laminados ou perfis compostos por chapas, da classe de aço S275JR, incluindo o tratamento anti-corrosivo e proteção ao fogo indicado nas peças do

projeto, todas as ligações, chapas, parafusos, selagens, todos os materiais e mão de obra necessários de acordo com as peças escritas e desenhadas do projecto.
889 3.2.6.1.1. UNP 140 kg 33,12
890 3.2.6.1.2. UNP 200 kg 911,84
891 3.2.6.1.3. HEA 100 kg 43,4
892 3.2.6.1.4. HEA 120 kg 357,01
893 3.2.6.2. Fornecimento e aplicação de revestimento em escada e rampa metálica tipo \"Chapa Folha de Oliveira\" ou equivalente, espessura 5mm, incluindo acessórios de fixação,

fixações e aberturas que sejam necessárias realizar no mesmo em função das necessidades.
m2 22,5

 3.2.7. JUNTAS DE DILATAÇÃO
894 3.2.7.1. Fornecimento e aplicação de poliestireno expandido para a execução de juntas de dilatação, conforme pormenores do projeto. m 3,97

 3.2.8. TELAS FINAIS
895 3.2.8.1. Elaboração de telas finais de acordo com o executado em obra UN 1

 3.3. PORTARIA I  (Nota: Critérios de medição de elementos planares e lineares será em projecção horizontal.)
 3.3.1. MOVIMENTO DE TERRAS Nota: As medições agora apresentadas, pressupõem que o terreno se encontra à cota da plataforma de trabalho, ou seja, ao nível da face superior da laje

térrea.896 3.3.1.1. Escavação para abertura de caboucos, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme peças escritas e
desenhadas

m3 11,15

897 3.3.1.2. Aterro de caboucos, com terrenos seleccionados da escavação ou solos de empréstimo com compactação adequada sobre as fundações, incluindo o fornecimento e
aplicação de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas

m3 5,15

898 3.3.1.3. Transporte de materiais sobrantes de acordo com o previsto no PPGR (obras públicas)/de acordo com a legislação em vigor nomeadamente dec.lei 46/2008(obras
particulares), deduzidos dos aterros sobre fundações, conforme peças escritas e desenhadas

m3 6

 3.3.2. BETÃO DE LIMPEZA
 3.3.2.1. Betão de limpeza C12/15, com a espessura indicada nas peças desenhadas, sob elementos de fundação, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais com todos os

trabalhos inerentes conforme peças escritas e desenhadas
899 3.3.2.1.1. sob sapatas m2 14,41

 3.3.3. BETÃO ARMADO C30/37 COM AÇO A500NR INCLUINDO COFRAGEM
 3.3.3.1. Fornecimento e aplicação de betão armado em elementos estruturais. Inclui: Colocação da armadura com separadores homologados. Formação de juntas. Limpeza da base de

apoio. Montagem do sistema de cofragem e escoramento. Betonagem e compactação do betão. Desmontagem do sistema de cofragem. Cofragens de acordo com especificações
técnicas. Cura do betão. Tapamento dos orifícios resultantes após a remoção do sistema de cofragem. Reparação de defeitos superficiais. Juntas de dilatação (quando aplicável).
Tratamento de juntas de betonagem. Todas as armaduras indicadas nas peças do projeto. Execução de aberturas. Impermeabilização por pintura asfáltica em elementos em
contacto com o terreno. Sistemas de drenagem em tardoz de consolas de muros de suporte. Todas as indicações das especificações técnicas e restantes elementos do projeto.

900 3.3.3.1.1. Sapatas isoladas e contínuas m3 6,31
901 3.3.3.1.2. Em Paredes - betão à vista m3 13,27
902 3.3.3.1.3. Em vigas, platibandas e muretes  - betão à vista m3 2,04
903 3.3.3.1.4. Em lajes maciças - face inferior à vista m3 7,65
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 3.3.4. PAVIMENTOS TÉRREOS
904 3.3.4.1. Pavimento térreo armado com rede electrossoldada AQ30 com todas as bases e subbases indicadas nas peças desenhadas, e incluíndo endurecedor de superfície tipo

SikaFloor da SIKA à razão mínima de 5,00kg/m2 e acabamento a talocha mecânica nas zonas onde o piso é o acabamento final
m2 41,02

 3.3.5. TELAS FINAIS
905 3.3.5.1. Elaboração de telas finais de acordo com o executado em obra UN 1

 3.4. PORTARIA II  (Nota: Critérios de medição de elementos planares e lineares será em projecção horizontal.)
 3.4.1. MOVIMENTO DE TERRAS Nota: As medições agora apresentadas, pressupõem que o terreno se encontra à cota da plataforma de trabalho, ou seja, ao nível da face superior da laje

térrea.906 3.4.1.1. Escavação para abertura de caboucos, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme peças escritas e
desenhadas

m3 11,1

907 3.4.1.2. Aterro de caboucos, com terrenos seleccionados da escavação ou solos de empréstimo com compactação adequada sobre as fundações, incluindo o fornecimento e
aplicação de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas

m3 5,14

908 3.4.1.3. Transporte de materiais sobrantes de acordo com o previsto no PPGR (obras públicas)/de acordo com a legislação em vigor nomeadamente dec.lei 46/2008(obras
particulares), deduzidos dos aterros sobre fundações, conforme peças escritas e desenhadas

m3 5,96

 3.4.2. BETÃO DE LIMPEZA
 3.4.2.1. Betão de limpeza C12/15, com a espessura indicada nas peças desenhadas, sob elementos de fundação, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais com todos os

trabalhos inerentes conforme peças escritas e desenhadas
909 3.4.2.1.1. sob sapatas m2 14,31

 3.4.3. BETÃO ARMADO C30/37 COM AÇO A500NR INCLUINDO COFRAGEM
 3.4.3.1. Fornecimento e aplicação de betão armado em elementos estruturais. Inclui: Colocação da armadura com separadores homologados. Formação de juntas. Limpeza da base de

apoio. Montagem do sistema de cofragem e escoramento. Betonagem e compactação do betão. Desmontagem do sistema de cofragem. Cofragens de acordo com especificações
técnicas. Cura do betão. Tapamento dos orifícios resultantes após a remoção do sistema de cofragem. Reparação de defeitos superficiais. Juntas de dilatação (quando aplicável).
Tratamento de juntas de betonagem. Todas as armaduras indicadas nas peças do projeto. Execução de aberturas. Impermeabilização por pintura asfáltica em elementos em
contacto com o terreno. Sistemas de drenagem em tardoz de consolas de muros de suporte. Todas as indicações das especificações técnicas e restantes elementos do projeto.

910 3.4.3.1.1. Sapatas isoladas e contínuas m3 6,27
911 3.4.3.1.2. Em Paredes - betão à vista m3 13,27
912 3.4.3.1.3. Em vigas, platibandas e muretes  - betão à vista m3 2,04
913 3.4.3.1.4. Em lajes maciças - face inferior à vista m3 7,65

 3.4.4. PAVIMENTOS TÉRREOS
914 3.4.4.1. Pavimento térreo armado com rede electrossoldada AQ30 com todas as bases e subbases indicadas nas peças desenhadas, e incluíndo endurecedor de superfície tipo

SikaFloor da SIKA à razão mínima de 5,00kg/m2 e acabamento a talocha mecânica nas zonas onde o piso é o acabamento final
m2 41,02

 3.4.5. TELAS FINAIS
915 3.4.5.1. Elaboração de telas finais de acordo com o executado em obra UN 1

 3.5. GALERIA  (Nota: Critérios de medição de elementos planares e lineares será em projecção horizontal.)
 3.5.1. MOVIMENTO DE TERRAS Nota: As medições agora apresentadas, pressupõem que o terreno se encontra à cota da plataforma de trabalho, ou seja, ao nível da face superior da laje

térrea.916 3.5.1.1. Escavação para abertura de caboucos, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme peças escritas e
desenhadas

m3 20,17

917 3.5.1.2. Aterro de caboucos, com terrenos seleccionados da escavação ou solos de empréstimo com compactação adequada sobre as fundações, incluindo o fornecimento e
aplicação de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas

m3 8,53

918 3.5.1.3. Transporte de materiais sobrantes de acordo com o previsto no PPGR (obras públicas)/de acordo com a legislação em vigor nomeadamente dec.lei 46/2008(obras
particulares), deduzidos dos aterros sobre fundações, conforme peças escritas e desenhadas

m3 11,64

 3.5.2. BETÃO DE LIMPEZA
 3.5.2.1. Betão de limpeza C12/15, com a espessura indicada nas peças desenhadas, sob elementos de fundação, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais com todos os

trabalhos inerentes conforme peças escritas e desenhadas
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919 3.5.2.1.1. sob sapatas m2 30,81
 3.5.3. BETÃO ARMADO C30/37 COM AÇO A500NR INCLUINDO COFRAGEM
 3.5.3.1. Fornecimento e aplicação de betão armado em elementos estruturais. Inclui: Colocação da armadura com separadores homologados. Formação de juntas. Limpeza da base de

apoio. Montagem do sistema de cofragem e escoramento. Betonagem e compactação do betão. Desmontagem do sistema de cofragem. Cofragens de acordo com especificações
técnicas. Cura do betão. Tapamento dos orifícios resultantes após a remoção do sistema de cofragem. Reparação de defeitos superficiais. Juntas de dilatação (quando aplicável).
Tratamento de juntas de betonagem. Todas as armaduras indicadas nas peças do projeto. Execução de aberturas. Impermeabilização por pintura asfáltica em elementos em
contacto com o terreno. Sistemas de drenagem em tardoz de consolas de muros de suporte. Todas as indicações das especificações técnicas e restantes elementos do projeto.

920 3.5.3.1.1. Sapatas isoladas e contínuas m3 11,81
921 3.5.3.1.2. Muretes m3 1,85
922 3.5.3.1.3. Plintos de betão armado m3 0,158

 3.5.4. ESTRUTURA METÁLICA
 3.5.4.1. Estrutura metálica em perfis laminados da classe de aço S275JR ou S275JOH, incluindo o tratamento anti-corrosivo indicado nas peças do projeto, todas as ligações, chapas,

parafusos, selagens, todos os materiais e mão de obra necessários de acordo com as peças escritas e desenhadas do projecto.
923 3.5.4.1.1. IPE180 kg 1470,16
924 3.5.4.1.2. CHS 88,9x4 kg 419,21
925 3.5.4.2. Fornecimento e aplicação de chapa perfilada, enformada a frio, tipo \"O FELIZ P3-205-60\" ou equivalente, incluindo rufos em aço galvanizado espessura 0,7mm,

acessórios de fixação, fixações, cortes, acessórios de remate e aberturas que sejam necessárias realizar na mesmo em função das necessidades arquitetónicas.
m2 80,27

 3.5.5. TRABALHOS CONSTRUÇÃO CIVIL
926 3.5.5.1. Remoção de pavimento existente (nas zonas onde seja necessário remover) e posterior repavimentação com pavimento igual ou semelhante, incluindo todos os materias

e trabalhos necessários, o eventual material sobrante será transportado a operador ambiental da especialidade e tratado de acordo com a legislação em vigor, sendo
considerados o previsto no PPGR.

UN 1

 3.5.6. TELAS FINAIS
927 3.5.6.1. Elaboração de telas finais de acordo com o executado em obra UN 1

 4. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 4.1. EDIFICIO A1-AMARELO
 4.1.1. REDE EXTERIOR E INTERIOR
 4.1.1.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno de Alta Densidade PEAD MRS 10,0 MPa PN10/16, para água na cor preta com 4 listas azuis, para aplicação na rede interior,

embainhada, ligação dos tubos por electrosoldadura, incluindo abertura, tapamento de valas e reposição do pavimento igual ao existente, todos os materiais, todos os acessórios
de ligação e fixação necessários (sistemas de suportes necessários, calhas técnicas, braçadeiras, pendurais de suspensão), mão de obra e trabalhos afins, de acordo com
especificações técnicas e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

928 4.1.1.1.1. PEAD Ø32 ml 90
929 4.1.1.1.2. PEAD Ø50 ml 145

 4.1.1.2. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno Reticulado PEX-2 PN20 Série 3,2 com mangas de enfiamento de cor azul e vermelha para água fria e água quente,
respectivamente, assente continuamente e isentas de furos ou cortes, incluindo abertura e tapamento de roços, passagens em paredes,  todos os acessórios de ligação e fixação,
todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins,  de acordo com peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

930 4.1.1.2.1. PEX Ø12 ml 18
931 4.1.1.2.2. PEX Ø16 ml 15
932 4.1.1.2.3. PEX Ø20 ml 34
933 4.1.1.2.4. PEX Ø25 ml 40,55
934 4.1.1.3. Fornecimento e assentamento de caixas colectoras de distribuição, embutida na parede e acessível pelo exterior, incluindo colectores separados de água fria e/ou

quente, uniões para rede de água quente de retorno,  válvulas de seccionamento e todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão de
obra e trabalhos afins, de acordo com as peças desenhadas.

UN 1
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 4.1.1.4. Fornecimento e aplicação de torneiras de esquadria, em Aço Inox, a aplicar a montante dos aparelhos sanitários, incluindo todos os acessórios necessários para ligação e fixação,
todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

935 4.1.1.4.1. Autoclismos das bacias de retrete UN 7
936 4.1.1.4.2. Mictórios UN 3

 4.1.1.5. Fornecimento e aplicação de válvulas de seccionamento (esfera), press x press em Aço Inox, a aplicar na tubagem de PEX, no interior das caixas de coletores, incluindo todos os
acessórios necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas, nos diâmetros
seguintes:937 4.1.1.5.1. Válvula esfera press*press Ø20mm UN 3

938 4.1.1.5.2. Válvula esfera press*press Ø25mm UN 4
939 4.1.1.6. Fornecimento e aplicação de Torneiras de serviço (lavagem), com saída 3/4\'\', incluindo todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão

de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.
UN 3

 4.1.1.7. Fornecimento e assentamento de tubagem em Aço Galvanizado Série Média (sistema roscado), incluindo pintura de protecção RAL:3000 quando à vista, quando enterrada com
tratamento por galvanização a frio exterior e envolvida por fita betuminosa de proteção mecânica e anti-corrosiva do tipo denso, aplicada em espiral, para além de ser envolta com
uma manga corrugada, abertura e tapamento de roços, todos os acessórios de ligação e fixação necessários (sistemas de suportes necessários, calhas técnicas, braçadeiras,
pendurais de suspensão), todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas, memória descritiva e peças desenhadas, com os diâmetros
seguintes:940 4.1.1.7.1. AG 2\" ml 13,5

941 4.1.1.8. Fornecimento e aplicação de Boca-de-Incêndio do tipo CARRETEL, fixa com válvula manual para montagem saliente, em parede, completas, incluindo armário, discos
laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15), válvula de abertura rápida manual 1\'\', sistema patenteado de ligação, agulheta jacto/nevoaeiro/fechado,
mangueira de 25m de comprimento anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta segundo a norma EN 694, suporte de montagem para parede, guia omni-direccional
para desenrolamento da mangueira em qualquer direcção, peças centrais em bronze, travão ajustável, rotação no sentido dos ponteiros do relógio, e todos os acessórios
necessários, materiais, prontas a funcionar, mão de obra e trabalhos afins, ficando montadas de acordo com a legislação e com peças desenhadas.

UN 2

 4.1.2. DIVERSOS
942 4.1.2.1. Verificações, ensaios e obras necessárias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins. UN 1
943 4.1.2.2. Execução das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1

 4.2. EDIFÍCIO A1- VERMELHO
 4.2.1. REDE EXTERIOR E INTERIOR
 4.2.1.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno de Alta Densidade PEAD MRS 10,0 MPa PN10/16, para água na cor preta com 4 listas azuis, para aplicação na rede interior,

embainhada, ligação dos tubos por electrosoldadura, incluindo abertura, tapamento de valas e reposição do pavimento igual ao existente, todos os materiais, todos os acessórios
de ligação e fixação necessários (sistemas de suportes necessários, calhas técnicas, braçadeiras, pendurais de suspensão), mão de obra e trabalhos afins, de acordo com
especificações técnicas e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

944 4.2.1.1.1. PEAD Ø32 ml 15,86
945 4.2.1.1.2. PEAD Ø50 ml 170,9
946 4.2.1.1.3. PEAD Ø63 ml 45
947 4.2.1.1.4. PEAD Ø75 ml 65

 4.2.1.2. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno Reticulado PEX-2 PN20 Série 3,2 com mangas de enfiamento de cor azul e vermelha para água fria e água quente,
respectivamente, assente continuamente e isentas de furos ou cortes, incluindo abertura e tapamento de roços, passagens em paredes,  todos os acessórios de ligação e fixação,
todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins,  de acordo com peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

948 4.2.1.2.1. PEX Ø12 ml 35
949 4.2.1.2.2. PEX Ø16 ml 16
950 4.2.1.2.3. PEX Ø20 ml 23
951 4.2.1.2.4. PEX Ø25 ml 57
952 4.2.1.3. Fornecimento e assentamento de caixas colectoras de distribuição, embutida na parede e acessível pelo exterior, incluindo colectores separados de água fria e/ou

quente, uniões para rede de água quente de retorno,  válvulas de seccionamento e todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão de
obra e trabalhos afins, de acordo com as peças desenhadas.

UN 2
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 4.2.1.4. Fornecimento e aplicação de torneiras de esquadria, em Aço Inox, a aplicar a montante dos aparelhos sanitários, incluindo todos os acessórios necessários para ligação e fixação,
todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

953 4.2.1.4.1. Autoclismos das bacias de retrete UN 7
954 4.2.1.4.2. Mictórios UN 3

 4.2.1.5. Fornecimento e aplicação de válvulas de seccionamento (esfera), press x press em Aço Inox, a aplicar na tubagem de PEX, no interior das caixas de coletores, incluindo todos os
acessórios necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas, nos diâmetros
seguintes:955 4.2.1.5.1. Válvula esfera press*press Ø20mm UN 3

956 4.2.1.5.2. Válvula esfera press*press Ø25mm UN 4
957 4.2.1.6. Fornecimento e aplicação de Torneiras de serviço (lavagem), com saída 3/4\'\', incluindo todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão

de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.
UN 2

 4.1.1.7. Fornecimento e assentamento de tubagem em Aço Galvanizado Série Média (sistema roscado), incluindo pintura de protecção RAL:3000 quando à vista, quando enterrada com
tratamento por galvanização a frio exterior e envolvida por fita betuminosa de proteção mecânica e anti-corrosiva do tipo denso, aplicada em espiral, para além de ser envolta com
uma manga corrugada, abertura e tapamento de roços, todos os acessórios de ligação e fixação necessários (sistemas de suportes necessários, calhas técnicas, braçadeiras,
pendurais de suspensão), todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas, memória descritiva e peças desenhadas, com os diâmetros
seguintes:958 4.1.1.7.1. AG 2\" ml 13,5

959 4.2.1.8. Fornecimento e aplicação de Boca-de-Incêndio do tipo CARRETEL, fixa com válvula manual para montagem saliente, em parede, completas, incluindo armário, discos
laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15), válvula de abertura rápida manual 1\'\', sistema patenteado de ligação, agulheta jacto/nevoaeiro/fechado,
mangueira de 25m de comprimento anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta segundo a norma EN 694, suporte de montagem para parede, guia omni-direccional
para desenrolamento da mangueira em qualquer direcção, peças centrais em bronze, travão ajustável, rotação no sentido dos ponteiros do relógio, e todos os acessórios
necessários, materiais, prontas a funcionar, mão de obra e trabalhos afins, ficando montadas de acordo com a legislação e com peças desenhadas.

UN 2

 4.2.2. DIVERSOS
960 4.2.2.1. Verificações, ensaios e obras necessárias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins. UN 1
961 4.2.2.2. Execução das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1

 4.3. EDIFÍCIO A1 - AZUL
 4.3.1. REDE EXTERIOR E INTERIOR
 4.3.1.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno de Alta Densidade PEAD MRS 10,0 MPa PN10/16, para água na cor preta com 4 listas azuis, para aplicação na rede interior,

embainhada, ligação dos tubos por electrosoldadura, incluindo abertura, tapamento de valas e reposição do pavimento igual ao existente, todos os materiais, todos os acessórios
de ligação e fixação necessários (sistemas de suportes necessários, calhas técnicas, braçadeiras, pendurais de suspensão), mão de obra e trabalhos afins, de acordo com
especificações técnicas e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

962 4.3.1.1.1. PEAD Ø40 ml 45
963 4.3.1.1.2. PEAD Ø50 ml 100

 4.3.1.2. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno Reticulado PEX-2 PN20 Série 3,2 com mangas de enfiamento de cor azul e vermelha para água fria e água quente,
respectivamente, assente continuamente e isentas de furos ou cortes, incluindo abertura e tapamento de roços, passagens em paredes,  todos os acessórios de ligação e fixação,
todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins,  de acordo com peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

964 4.3.1.2.1. PEX Ø12 ml 50
965 4.3.1.2.2. PEX Ø16 ml 15
966 4.3.1.2.3. PEX Ø20 ml 60
967 4.3.1.2.4. PEX Ø25 ml 35
968 4.3.1.2.5. PEX Ø32 ml 38
969 4.3.1.3. Fornecimento e assentamento de caixas colectoras de distribuição, embutida na parede e acessível pelo exterior, incluindo colectores separados de água fria e/ou

quente, uniões para rede de água quente de retorno,  válvulas de seccionamento e todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão de
obra e trabalhos afins, de acordo com as peças desenhadas.

UN 3
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 4.3.1.4. Fornecimento e aplicação de torneiras de esquadria, em Aço Inox, a aplicar a montante dos aparelhos sanitários, incluindo todos os acessórios necessários para ligação e fixação,
todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

970 4.3.1.4.1. Autoclismos das bacias de retrete UN 7
971 4.3.1.4.2. Mictórios UN 3

 4.3.1.5. Fornecimento e aplicação de válvulas de seccionamento (esfera), press x press em Aço Inox, a aplicar na tubagem de PEX, no interior das caixas de coletores, incluindo todos os
acessórios necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas, nos diâmetros
seguintes:972 4.3.1.5.1. Válvula esfera press*press Ø12mm UN 3

973 4.3.1.5.2. Válvula esfera press*press Ø20mm UN 5
974 4.3.1.5.3. Válvula esfera press*press Ø25mm UN 6
975 4.3.1.5.4. Válvula esfera press*press Ø32mm UN 2
976 4.3.1.6. Fornecimento e aplicação de Torneiras de serviço (lavagem), com saída 3/4\'\', incluindo todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão

de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.
UN 3

 4.1.1.7. Fornecimento e assentamento de tubagem em Aço Galvanizado Série Média (sistema roscado), incluindo pintura de protecção RAL:3000 quando à vista, quando enterrada com
tratamento por galvanização a frio exterior e envolvida por fita betuminosa de proteção mecânica e anti-corrosiva do tipo denso, aplicada em espiral, para além de ser envolta com
uma manga corrugada, abertura e tapamento de roços, todos os acessórios de ligação e fixação necessários (sistemas de suportes necessários, calhas técnicas, braçadeiras,
pendurais de suspensão), todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas, memória descritiva e peças desenhadas, com os diâmetros
seguintes:977 4.1.1.7.1. AG 2\" ml 13,5

978 4.3.1.8. Fornecimento e aplicação de Boca-de-Incêndio do tipo CARRETEL, fixa com válvula manual para montagem saliente, em parede, completas, incluindo armário, discos
laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15), válvula de abertura rápida manual 1\'\', sistema patenteado de ligação, agulheta jacto/nevoaeiro/fechado,
mangueira de 25m de comprimento anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta segundo a norma EN 694, suporte de montagem para parede, guia omni-direccional
para desenrolamento da mangueira em qualquer direcção, peças centrais em bronze, travão ajustável, rotação no sentido dos ponteiros do relógio, e todos os acessórios
necessários, materiais, prontas a funcionar, mão de obra e trabalhos afins, ficando montadas de acordo com a legislação e com peças desenhadas.

UN 2

 4.3.2. DIVERSOS
979 4.3.2.1. Verificações, ensaios e obras necessárias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins. UN 1
980 4.3.2.2. Execução das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1

 4.4. GINÁSIO
 4.4.1. REDE EXTERIOR
 4.4.1.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno de Alta Densidade PEAD MRS 10,0 MPa PN10/16, para água na cor preta com 4 listas azuis, para aplicação na rede

exterior, ligação dos tubos por electrosoldadura, incluindo abertura, tapamento de valas e reposição do pavimento igual ao existente, todos os materiais, todos os acessórios de
ligação e fixação necessários, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

981 4.4.1.1.1. PEAD Ø50 ml 205
 4.4.2. REDE INTERIOR
 4.4.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno Reticulado PEX-2 PN20 Série 3,2 com mangas de enfiamento de cor azul e vermelha para água fria e água quente,

respectivamente, assente continuamente e isentas de furos ou cortes, incluindo abertura e tapamento de roços, passagens em paredes,  todos os acessórios de ligação e fixação,
todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins,  de acordo com peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

982 4.4.2.1.1. PEX Ø12 ml 53
983 4.4.2.1.2. PEX Ø16 ml 118
984 4.4.2.1.3. PEX Ø20 ml 47
985 4.4.2.1.4. PEX Ø25 ml 114
986 4.4.2.1.5. PEX Ø32 ml 78
987 4.4.2.1.6. PEX Ø40 ml 51
988 4.4.2.1.7. PEX Ø50 ml 22
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 4.4.2.2. Fornecimento e assentamento de tubagem em Aço Galvanizado Série Média (sistema roscado), incluindo abertura e tapamento de roços, todos os acessórios de ligação e fixação
necessários (sistemas de suportes necessários, calhas técnicas, braçadeiras, pendurais de suspensão), todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com
especificações técnicas, memória descritiva e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

989 4.4.2.2.1. AG Ø2\'\' ml 48
 4.4.2.3. Fornecimento e colocação de manga de isolamento flexível de espuma elastomérica, para isolamento da tubagem interior de água quente (temp. 40º a 65ºC), incluindo todos os

acessórios necessários para a sua colocação, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas, com o seguinte
diâmetro:990 4.4.2.3.1. ISOL19mm (Tubagem - D 54mm) ml 160

991 4.4.2.4. Fornecimento e assentamento de caixas colectoras de distribuição, embutida na parede e acessível pelo exterior, incluindo colectores separados de água fria e/ou
quente, uniões para rede de água quente de retorno,  válvulas de seccionamento e todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão de
obra e trabalhos afins, de acordo com as peças desenhadas.

UN 12

 4.4.2.5. Fornecimento e aplicação de torneiras de esquadria, em Aço Inox, a aplicar a montante dos aparelhos sanitários, incluindo todos os acessórios necessários para ligação e fixação,
todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

992 4.4.2.5.1. Autoclismos das bacias de retrete UN 11
993 4.4.2.5.2. Mictórios UN 2
994 4.4.2.5.3. Máquinas de lavar a roupa UN 2

 4.4.2.6. Fornecimento e aplicação de válvulas de seccionamento (esfera), press x press em Aço Inox, a aplicar na tubagem de PEX, no interior das caixas de coletores, incluindo todos os
acessórios necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas, nos diâmetros
seguintes:995 4.4.2.6.1. Válvula esfera press*press Ø20mm UN 6

996 4.4.2.6.2. Válvula esfera press*press Ø25mm UN 18
997 4.4.2.6.3. Válvula esfera press*press Ø32mm UN 4
998 4.4.2.7. Fornecimento e aplicação de Torneiras de serviço (lavagem), com saída 3/4\'\', incluindo todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão

de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.
UN 5

999 4.4.2.8. Fornecimento e aplicação de Boca-de-Incêndio do tipo CARRETEL, fixa com válvula manual para montagem saliente, em parede, completas, incluindo armário, discos
laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15), válvula de abertura rápida manual 1\'\', sistema patenteado de ligação, agulheta jacto/nevoaeiro/fechado,
mangueira de 25m de comprimento anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta segundo a norma EN 694, suporte de montagem para parede, guia omni-direccional
para desenrolamento da mangueira em qualquer direcção, peças centrais em bronze, travão ajustável, rotação no sentido dos ponteiros do relógio, e todos os acessórios
necessários, materiais, prontas a funcionar, mão de obra e trabalhos afins, ficando montadas de acordo com a legislação e com peças desenhadas.

UN 2

 4.4.3. DIVERSOS
1000 4.4.3.1. Execução de ligação da rede predial de água ao sistema de AQS, incluindo válvulas de seccionamento, de retenção e de segurança com DN40, válvula motorizada de

três vias com sonda de temperatura com DN40, de acordo com o pormenor apresentado no projeto de AVAC, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins,  de
acordo com as especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 1

1001 4.4.3.2. Verificações, ensaios e obras necessárias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins. UN 1
1002 4.4.3.3. Execução das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1

 4.5. EDIFÍCIO C
 4.5.1. REDE EXTERIOR E INTERIOR
 4.5.1.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno de Alta Densidade PEAD MRS 10,0 MPa PN10/16, para água na cor preta com 4 listas azuis, para aplicação na rede interior,

embainhada, ligação dos tubos por electrosoldadura, incluindo abertura, tapamento de valas e reposição do pavimento igual ao existente, todos os materiais, todos os acessórios
de ligação e fixação necessários (sistemas de suportes necessários, calhas técnicas, braçadeiras, pendurais de suspensão), mão de obra e trabalhos afins, de acordo com
especificações técnicas e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

1003 4.5.1.1.1. PEAD Ø40 ml 75
1004 4.5.1.1.2. PEAD Ø50 ml 75
1005 4.5.1.1.3. PEAD Ø63 ml 15
1006 4.5.1.1.4. PEAD Ø75 ml 15
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 4.5.1.2. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno Reticulado PEX-2 PN20 Série 3,2 com mangas de enfiamento de cor azul e vermelha para água fria e água quente,
respectivamente, assente continuamente e isentas de furos ou cortes, incluindo abertura e tapamento de roços, passagens em paredes,  todos os acessórios de ligação e fixação,
todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins,  de acordo com peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

1007 4.5.1.2.1. PEX Ø12 ml 60
1008 4.5.1.2.2. PEX Ø16 ml 50
1009 4.5.1.2.3. PEX Ø20 ml 160
1010 4.5.1.2.4. PEX Ø25 ml 25
1011 4.5.1.2.5. PEX Ø32 ml 20
1012 4.5.1.2.6. PEX Ø40 ml 32

 4.5.1.3. Fornecimento e colocação de manga de isolamento flexível de espuma elastomérica, para isolamento da tubagem interior de água quente (temp. 40º a 65ºC), incluindo todos os
acessórios necessários para a sua colocação, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas, com o seguinte
diâmetro:1013 4.5.1.3.1. ISOL19mm (Tubagem - D 54mm) ml 90

1014 4.5.1.4. Fornecimento e assentamento de caixas colectoras de distribuição, embutida na parede e acessível pelo exterior, incluindo colectores separados de água fria e/ou
quente, uniões para rede de água quente de retorno,  válvulas de seccionamento e todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão de
obra e trabalhos afins, de acordo com as peças desenhadas.

UN 5

 4.5.1.5. Fornecimento e aplicação de torneiras de esquadria, em Aço Inox, a aplicar a montante dos aparelhos sanitários, incluindo todos os acessórios necessários para ligação e fixação,
todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

1015 4.5.1.5.1. Autoclismos das bacias de retrete UN 2
1016 4.5.1.5.2. Lavatórios aplicados na cozinha UN 10
1017 4.5.1.5.3. Máquinas de lavar a louça UN 2
1018 4.5.1.5.4. Pias lava louça aplicadas na cozinha UN 12
1019 4.5.1.5.5. Equipamentos da cozinha e buffet UN 6

 4.5.1.6. Fornecimento e aplicação de válvulas de seccionamento (esfera), press x press em Aço Inox, a aplicar na tubagem de PEX, no interior das caixas de coletores, incluindo todos os
acessórios necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas, nos diâmetros
seguintes:1020 4.5.1.6.1. Válvula esfera press*press Ø20mm UN 1

1021 4.5.1.6.2. Válvula esfera press*press Ø25mm UN 2
1022 4.5.1.6.3. Válvula esfera press*press Ø32mm UN 4
1023 4.5.1.6.4. Válvula esfera press*press Ø40mm UN 3
1024 4.5.1.7. Fornecimento e aplicação de Torneiras de serviço (lavagem), com saída 3/4\'\', incluindo todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão

de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.
UN 3

 4.5.1.8. Depósito termoacumulador para acumulação e fornecimento de  água quente sanitária aos balneários, com duplo permutador interior,  sendo o permutador de nível inferior para
posterior ligação a sistema de colectores solares. Deverá ser equipado com válvulas de corte, válvula de segurança, purgadores de ar, termostato de controlo, resistência eléctrica
de 4,5 kW (trifásica de dois escalões, ligações flexíveis da tubagem aos equipamentos, e demais acessórios necessários indispensáveis ao seu bom funcionamento, da marca de
referência, ou equivalente, e de acordo com especificações técnicas das P.D. e C.TE. nos seguintes modelos:

1025 4.5.1.8.1. DAQS.500 Lts;   Capacidade.:  500 Lt.;   Cap. Aquecimento Resist. Eléctr.:  4,5 kW UN 1
 4.5.1.9. Fornecimento e assentamento de tubagem em Aço Galvanizado Série Média (sistema roscado), incluindo pintura de protecção RAL:3000 quando à vista, quando enterrada com

tratamento por galvanização a frio exterior e envolvida por fita betuminosa de proteção mecânica e anti-corrosiva do tipo denso, aplicada em espiral, para além de ser envolta com
uma manga corrugada, abertura e tapamento de roços, todos os acessórios de ligação e fixação necessários (sistemas de suportes necessários, calhas técnicas, braçadeiras,
pendurais de suspensão), todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas, memória descritiva e peças desenhadas, com os diâmetros
seguintes:1026 4.5.1.9.1. AG 2\" ml 12,2
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1027 4.5.1.10. Fornecimento e aplicação de Boca-de-Incêndio do tipo CARRETEL, fixa com válvula manual para montagem saliente, em parede, completas, incluindo armário, discos
laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15), válvula de abertura rápida manual 1\'\', sistema patenteado de ligação, agulheta jacto/nevoaeiro/fechado,
mangueira de 25m de comprimento anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta segundo a norma EN 694, suporte de montagem para parede, guia omni-direccional
para desenrolamento da mangueira em qualquer direcção, peças centrais em bronze, travão ajustável, rotação no sentido dos ponteiros do relógio, e todos os acessórios
necessários, materiais, prontas a funcionar, mão de obra e trabalhos afins, ficando montadas de acordo com a legislação e com peças desenhadas.

UN 1

 4.5.2. DIVERSOS
1028 4.5.2.1. Execução de caixa para instalação de bateria de dois contadores, constituída por paredes em alvenaria rebocadas e lajes de pavimento e de teto em betão armado,

pintadas a tinta branca, com portas em chapa metálica lisa com 3mm de espessura pintadas a cor verde com grelhas para ventilação do interior e dobradiças em aço,
tudo conforme descrito no esquema apresentado, incluindo ralo de drenagem com saída DN75mm, tubagens interiores com calibre e material a definir pela entidade
reguladora (em caso omisso deverão ser consideradas tubagens em FFD), incluindo todos os equipamentos e acessórios, sejam \"Tês\", curvas, cones de redução,
juntas de desmontagem, contadores, filtros, válvulas de seccionamento e de retenção, respectivos acessórios para a colocação destes, suporte para apoio dos
contadores, outros acessórios necessários, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com as especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 1

1029 4.5.2.2. Execução de ligação da nova rede à rede existente, junto à entrada, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e
peças desenhadas.

UN 2

1030 4.5.2.3. Verificações, ensaios e obras necessárias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins. UN 1
1031 4.5.2.4. Execução das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1

 4.6. PORTARIA I
 4.6.1. REDE EXTERIOR
 4.6.1.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno de Alta Densidade PEAD MRS 10,0 MPa PN10/16, para água na cor preta com 4 listas azuis, para aplicação na rede

exterior, ligação dos tubos por electrosoldadura, incluindo abertura, tapamento de valas e reposição do pavimento igual ao existente, todos os materiais, todos os acessórios de
ligação e fixação necessários, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

1032 4.6.1.1.1. PEAD Ø20 ml 6
 4.6.2. REDE INTERIOR
 4.6.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno Reticulado PEX-2 PN20 Série 3,2 com mangas de enfiamento de cor azul e vermelha para água fria e água quente,

respectivamente, assente continuamente e isentas de furos ou cortes, incluindo abertura e tapamento de roços, passagens em paredes,  todos os acessórios de ligação e fixação,
todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins,  de acordo com peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

1033 4.6.2.1.1. PEX Ø12 ml 7
1034 4.6.2.2. Fornecimento e assentamento de caixas colectoras de distribuição, embutida na parede e acessível pelo exterior, incluindo colectores separados de água fria e/ou

quente, uniões para rede de água quente de retorno,  válvulas de seccionamento e todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão de
obra e trabalhos afins, de acordo com as peças desenhadas.

UN 1

 4.6.2.3. Fornecimento e aplicação de torneiras de esquadria, em Aço Inox, a aplicar a montante dos aparelhos sanitários, incluindo todos os acessórios necessários para ligação e fixação,
todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

1035 4.6.2.3.1. Autoclismos das bacias de retrete UN 1
 4.6.2.4. Fornecimento e aplicação de válvulas de seccionamento (esfera), press x press em Aço Inox, a aplicar na tubagem de PEX, no interior das caixas de coletores, incluindo todos os

acessórios necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas, nos diâmetros
seguintes:1036 4.6.2.4.1. Válvula esfera press*press Ø12mm UN 1

 4.6.3. DIVERSOS
1037 4.6.3.1. Verificações, ensaios e obras necessárias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins. UN 1
1038 4.6.3.2. Execução das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1

 4.7. PORTARIA II
 4.7.1. REDE EXTERIOR
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 4.7.1.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno de Alta Densidade PEAD MRS 10,0 MPa PN10/16, para água na cor preta com 4 listas azuis, para aplicação na rede
exterior, ligação dos tubos por electrosoldadura, incluindo abertura, tapamento de valas e reposição do pavimento igual ao existente, todos os materiais, todos os acessórios de
ligação e fixação necessários, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

1039 4.7.1.1.1. PEAD Ø20 ml 80
 4.7.2. REDE INTERIOR
 4.7.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno Reticulado PEX-2 PN20 Série 3,2 com mangas de enfiamento de cor azul e vermelha para água fria e água quente,

respectivamente, assente continuamente e isentas de furos ou cortes, incluindo abertura e tapamento de roços, passagens em paredes,  todos os acessórios de ligação e fixação,
todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins,  de acordo com peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

1040 4.7.2.1.1. PEX Ø12 ml 7
1041 4.7.2.2. Fornecimento e assentamento de caixas colectoras de distribuição, embutida na parede e acessível pelo exterior, incluindo colectores separados de água fria e/ou

quente, uniões para rede de água quente de retorno,  válvulas de seccionamento e todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão de
obra e trabalhos afins, de acordo com as peças desenhadas.

UN 1

 4.7.2.3. Fornecimento e aplicação de torneiras de esquadria, em Aço Inox, a aplicar a montante dos aparelhos sanitários, incluindo todos os acessórios necessários para ligação e fixação,
todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

1042 4.7.2.3.1. Autoclismos das bacias de retrete UN 1
 4.7.2.4. Fornecimento e aplicação de válvulas de seccionamento (esfera), press x press em Aço Inox, a aplicar na tubagem de PEX, no interior das caixas de coletores, incluindo todos os

acessórios necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas, nos diâmetros
seguintes:1043 4.7.2.4.1. Válvula esfera press*press Ø12mm UN 1

 4.7.3. DIVERSOS
1044 4.7.3.1. Verificações, ensaios e obras necessárias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins. UN 1
1045 4.7.3.2. Execução das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1

 5. REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 5.1. EDIFICIO A1-AMARELO
 5.1.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS

1046 5.1.1.1. Escavação para abertura de valas para instalação de tubagem e instalações complementares, em terreno de qualquer natureza, incluindo a remoção dos produtos de
escavação para depósito provisório, se necessário, regularização manual e desempeno da soleira das escavações, todos os fornecimentos e trabalhos necessários à
garantia da segurança e da estabilidade da vala, nomeadamente entivação, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de níveis freáticos e/ou remoção de
água necessários à execução da obra, nomeadamente bombagens ou outros, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 11,58

1047 5.1.1.2. Fornecimento e colocação de areia bem apertada entre a conduta e as paredes da vala com um mínimo de 0,10m para execução do leito de assentamento e até um
mínimo de 0,20m acima do extradorso da tubagem (compactação superior a 95% do ensaio Proctor Normal), de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais,
mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 3,23

1048 5.1.1.3. Enchimento até à cota de base  do pavimento das valas abertas para instalação das tubagens em aterro compactado em camadas inferiores a 20cm constituído por
terras resultantes da escavação cirandadas ou terras de empréstimo, isentas de pedras com dimensão superior a 10mm, incluindo fornecimento e compactação em vala
por processos manuais ou mecânicos com o peso do pilão não superior a 15Kg, de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins,
de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 7,02

1049 5.1.1.4. Carga, transporte e colocação dos materiais sobrantes provenientes da escavação para compensação de aterro ou a local devidamente autorizado, de acordo com o
plano de resíduos da empreitada, aprovado pela Fiscalização, especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 6,88

 5.1.2. RAMAIS, TUBOS DE QUEDA E COLECTORES
 5.1.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring), segundo a Norma NP EN 1329, em ramais de descarga individuais e colectivos, tubos de

queda, ramais de ventilação e colectores prediais, embebidos no pavimento, na parede de alvenaria e/ou à vista, incluindo abertura, tapamento de valas e reposição do pavimento
igual ao existente, abertura e tapamento de roço, se necessário, acessórios de ligação e fixação necessários (sistemas de suportes necessários, braçadeiras, pendurais de
suspensão) e todos os trabalhos necessários, materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

1050 5.1.2.1.1. PVC Ø50 ml 20,14
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1051 5.1.2.1.2. PVC Ø75 ml 21
1052 5.1.2.1.3. PVC Ø90 ml 12
1053 5.1.2.1.4. PVC Ø110 ml 6
1054 5.1.2.1.5. PVC Ø125 ml 6

 5.1.3. EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM E ACESSÓRIOS
1055 5.1.3.1. Fornecimento e aplicação de sifão de garrafa cromado, a aplicar nos lavatórios, incluindo válvula de descarga, todos os acessórios necessários para ligação e fixação,

todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.
UN 7

1056 5.1.3.2. Fornecimento e aplicação de sifão de garrafa, a aplicar nos mictórios, incluindo válvula de descarga, todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os
materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 3

1057 5.1.3.3. Fornecimento e assentamento de caixas de pavimento (reunião), não sifonadas, em ramais de descarga, com tampas metálicas cromadas lisas, facilmente amovíveis,
incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins e todos os acessórios necessários, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 4

1058 5.1.3.4. Fornecimento e assentamento de ralos de pavimento em polipropileno, de acordo com a norma DIN/EN 1253, com grelha de 150x150mm em aço inox AISI 304 e sifão
amovível, descarga lateral/vertical DN50, incluindo todos os acessórios necessários, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações
técnicas e peças desenhadas.

UN 3

1059 5.1.3.5. Fornecimento e montagem de girândulas (ventiladores eólicos) em aço inox, no topo dos tubos de queda e colunas de ventilação, a aplicar na cobertura, incluindo
acessórios, ligações, todos materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 1

 5.1.3.6. Execução de Caixa de Inspecção para aplicação nas redes interior e exterior de colectores, constituída por soleira em betão simples com 0,10m de altura, paredes em betão
pré-fabricadas, assentes com uma argamassa de cimento e areia, incluindo impermeabilização e regularização do fundo e paredes com argamassa de cimento e areia, tampa
quadrada normal ou rebaixada (para receber revestimento igual ao pavimento) com aro e vedação hidráulica, da classe de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, com as
dimensões indicadas nas peças desenhadas, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins e todos os acessórios necessários, de acordo com especificações
técnicas e peças desenhadas.1060 5.1.3.6.1. Caixas de Inspecção (0,50*0,50) Tampa (0,40*0,40) rebaixada em AG da classe A15 UN 3

 5.1.4. DIVERSOS
1061 5.1.4.1. Execução de descarga da nova rede na rede existente, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças

desenhadas.
UN 1

1062 5.1.4.2. Verificações, ensaios e obras necessárias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de
acordo com especificações técnicas.

UN 1

1063 5.1.4.3. Execução das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1
 5.2. EDIFICIO A1-VERMELHO
 5.2.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS

1064 5.2.1.1. Escavação para abertura de valas para instalação de tubagem e instalações complementares, em terreno de qualquer natureza, incluindo a remoção dos produtos de
escavação para depósito provisório, se necessário, regularização manual e desempeno da soleira das escavações, todos os fornecimentos e trabalhos necessários à
garantia da segurança e da estabilidade da vala, nomeadamente entivação, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de níveis freáticos e/ou remoção de
água necessários à execução da obra, nomeadamente bombagens ou outros, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 54,1

1065 5.2.1.2. Fornecimento e colocação de areia bem apertada entre a conduta e as paredes da vala com um mínimo de 0,10m para execução do leito de assentamento e até um
mínimo de 0,20m acima do extradorso da tubagem (compactação superior a 95% do ensaio Proctor Normal), de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais,
mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 17,85

1066 5.2.1.3. Enchimento até à cota de base  do pavimento das valas abertas para instalação das tubagens em aterro compactado em camadas inferiores a 20cm constituído por
terras resultantes da escavação cirandadas ou terras de empréstimo, isentas de pedras com dimensão superior a 10mm, incluindo fornecimento e compactação em vala
por processos manuais ou mecânicos com o peso do pilão não superior a 15Kg, de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins,
de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 34,92

1067 5.2.1.4. Carga, transporte e colocação dos materiais sobrantes provenientes da escavação para compensação de aterro ou a local devidamente autorizado, de acordo com o
plano de resíduos da empreitada, aprovado pela Fiscalização, especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 30

 5.2.2. RAMAIS, TUBOS DE QUEDA E COLECTORES
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 5.2.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring), segundo a Norma NP EN 1329, em ramais de descarga individuais e colectivos, tubos de
queda, ramais de ventilação e colectores prediais, embebidos no pavimento, na parede de alvenaria e/ou à vista, incluindo abertura, tapamento de valas e reposição do pavimento
igual ao existente, abertura e tapamento de roço, se necessário, acessórios de ligação e fixação necessários (sistemas de suportes necessários, braçadeiras, pendurais de
suspensão) e todos os trabalhos necessários, materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

1068 5.2.2.1.1. PVC Ø50 ml 37
1069 5.2.2.1.2. PVC Ø75 ml 21
1070 5.2.2.1.3. PVC Ø90 ml 12
1071 5.2.2.1.4. PVC Ø110 ml 56
1072 5.2.2.1.5. PVC Ø125 ml 6

 5.2.3. EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM E ACESSÓRIOS
1073 5.2.3.1. Fornecimento e aplicação de sifão de garrafa cromado, a aplicar nos lavatórios, incluindo válvula de descarga, todos os acessórios necessários para ligação e fixação,

todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.
UN 11

1074 5.2.3.2. Fornecimento e aplicação de sifão de garrafa, a aplicar nos mictórios, incluindo válvula de descarga, todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os
materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 3

1075 5.2.3.3. Fornecimento e assentamento de caixas de pavimento (reunião), não sifonadas, em ramais de descarga, com tampas metálicas cromadas lisas, facilmente amovíveis,
incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins e todos os acessórios necessários, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 4

1076 5.2.3.4. Fornecimento e assentamento de ralos de pavimento em polipropileno, de acordo com a norma DIN/EN 1253, com grelha de 150x150mm em aço inox AISI 304 e sifão
amovível, descarga lateral/vertical DN50, incluindo todos os acessórios necessários, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações
técnicas e peças desenhadas.

UN 3

1077 5.2.3.5. Fornecimento e montagem de girândulas (ventiladores eólicos) em aço inox, no topo dos tubos de queda e colunas de ventilação, a aplicar na cobertura, incluindo
acessórios, ligações, todos materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 1

 5.2.3.6. Execução de Caixa de Inspecção para aplicação nas redes interior e exterior de colectores, constituída por soleira em betão simples com 0,10m de altura, paredes em betão
pré-fabricadas, assentes com uma argamassa de cimento e areia, incluindo impermeabilização e regularização do fundo e paredes com argamassa de cimento e areia, tampa
quadrada normal ou rebaixada (para receber revestimento igual ao pavimento) com aro e vedação hidráulica, da classe de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, com as
dimensões indicadas nas peças desenhadas, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins e todos os acessórios necessários, de acordo com especificações
técnicas e peças desenhadas.1078 5.2.3.6.1. Caixas de Inspecção (0,50*0,50) Tampa (0,40*0,40) rebaixada em AG da classe A15 UN 5

1079 5.2.3.6.2. Caixas de Inspecção (0,50*0,50) Tampa (0,40*0,40) em FFD da classe B125 UN 2
1080 5.3.3.7. Fornecimento e montagem de Válvulas de admissão de ar, segundo a norma EN 12056-2, em ramais individuais dos lavatórios, incluindo rosca, isolamento e emboque

para diâmetros de Ø50 e com capacidade máxima de fluxo de ar igual a 7,5 l/s a -250 Pa, todos os acessórios necessários, ligações, todos os materiais, mão de obra e
trabalhos afins de acordo com as peças desenhadas e especificações técnicas.

UN 2

 5.2.4. DIVERSOS
1081 5.2.4.1. Execução de descarga da nova rede na rede existente, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças

desenhadas.
UN 2

1082 5.2.4.2. Verificações, ensaios e obras necessárias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de
acordo com especificações técnicas.

UN 1

1083 5.2.4.3. Execução das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1
 5.3. EDIFICIO A1-AZUL
 5.3.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS

1084 5.3.1.1. Escavação para abertura de valas para instalação de tubagem e instalações complementares, em terreno de qualquer natureza, incluindo a remoção dos produtos de
escavação para depósito provisório, se necessário, regularização manual e desempeno da soleira das escavações, todos os fornecimentos e trabalhos necessários à
garantia da segurança e da estabilidade da vala, nomeadamente entivação, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de níveis freáticos e/ou remoção de
água necessários à execução da obra, nomeadamente bombagens ou outros, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 53,31
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1085 5.3.1.2. Fornecimento e colocação de areia bem apertada entre a conduta e as paredes da vala com um mínimo de 0,10m para execução do leito de assentamento e até um
mínimo de 0,20m acima do extradorso da tubagem (compactação superior a 95% do ensaio Proctor Normal), de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais,
mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 17,58

1086 5.3.1.3. Enchimento até à cota de base  do pavimento das valas abertas para instalação das tubagens em aterro compactado em camadas inferiores a 20cm constituído por
terras resultantes da escavação cirandadas ou terras de empréstimo, isentas de pedras com dimensão superior a 10mm, incluindo fornecimento e compactação em vala
por processos manuais ou mecânicos com o peso do pilão não superior a 15Kg, de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins,
de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 34,39

1087 5.3.1.4. Carga, transporte e colocação dos materiais sobrantes provenientes da escavação para compensação de aterro ou a local devidamente autorizado, de acordo com o
plano de resíduos da empreitada, aprovado pela Fiscalização, especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 29,582

 5.3.2. RAMAIS, TUBOS DE QUEDA E COLECTORES
 5.3.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring), segundo a Norma NP EN 1329, em ramais de descarga individuais e colectivos, tubos de

queda, ramais de ventilação e colectores prediais, embebidos no pavimento, na parede de alvenaria e/ou à vista, incluindo abertura, tapamento de valas e reposição do pavimento
igual ao existente, abertura e tapamento de roço, se necessário, acessórios de ligação e fixação necessários (sistemas de suportes necessários, braçadeiras, pendurais de
suspensão) e todos os trabalhos necessários, materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

1088 5.3.2.1.1. PVC Ø50 ml 53
1089 5.3.2.1.2. PVC Ø75 ml 21
1090 5.3.2.1.3. PVC Ø90 ml 10
1091 5.3.2.1.4. PVC Ø110 ml 56
1092 5.3.2.1.5. PVC Ø125 ml 6

 5.3.3. EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM E ACESSÓRIOS
1093 5.3.3.1. Fornecimento e aplicação de sifão de garrafa cromado, a aplicar nos lavatórios, incluindo válvula de descarga, todos os acessórios necessários para ligação e fixação,

todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.
UN 24

1094 5.3.3.2. Fornecimento e aplicação de sifão de garrafa, a aplicar nos mictórios, incluindo válvula de descarga, todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os
materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 3

1095 5.3.3.3. Fornecimento e assentamento de caixas de pavimento (reunião), não sifonadas, em ramais de descarga, com tampas metálicas cromadas lisas, facilmente amovíveis,
incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins e todos os acessórios necessários, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 4

1096 5.3.3.4. Fornecimento e assentamento de ralos de pavimento em polipropileno, de acordo com a norma DIN/EN 1253, com grelha de 150x150mm em aço inox AISI 304 e sifão
amovível, descarga lateral/vertical DN50, incluindo todos os acessórios necessários, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações
técnicas e peças desenhadas.

UN 3

1097 5.3.3.5. Fornecimento e montagem de girândulas (ventiladores eólicos) em aço inox, no topo dos tubos de queda e colunas de ventilação, a aplicar na cobertura, incluindo
acessórios, ligações, todos materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 1

 5.3.3.6. Execução de Caixa de Inspecção para aplicação nas redes interior e exterior de colectores, constituída por soleira em betão simples com 0,10m de altura, paredes em betão
pré-fabricadas, assentes com uma argamassa de cimento e areia, incluindo impermeabilização e regularização do fundo e paredes com argamassa de cimento e areia, tampa
quadrada normal ou rebaixada (para receber revestimento igual ao pavimento) com aro e vedação hidráulica, da classe de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, com as
dimensões indicadas nas peças desenhadas, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins e todos os acessórios necessários, de acordo com especificações
técnicas e peças desenhadas.1098 5.3.3.6.1. Caixas de Inspecção (0,50*0,50) Tampa (0,40*0,40) rebaixada em AG da classe A15 UN 10

1099 5.3.3.7. Fornecimento e montagem de Válvulas de admissão de ar, segundo a norma EN 12056-2, em ramais individuais dos lavatórios, incluindo rosca, isolamento e emboque
para diâmetros de Ø50 e com capacidade máxima de fluxo de ar igual a 7,5 l/s a -250 Pa, todos os acessórios necessários, ligações, todos os materiais, mão de obra e
trabalhos afins de acordo com as peças desenhadas e especificações técnicas.

UN 8

 5.3.4. DIVERSOS
1100 5.3.4.1. Execução de descarga da nova rede na rede existente, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças

desenhadas.
UN 2
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1101 5.3.4.2. Verificações, ensaios e obras necessárias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de
acordo com especificações técnicas.

UN 1

1102 5.3.4.3. Execução das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1
 5.4. GINÁSIO
 5.4.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS

1103 5.4.1.1. Escavação para abertura de valas para instalação de tubagem e instalações complementares, em terreno de qualquer natureza, incluindo a remoção dos produtos de
escavação para depósito provisório, se necessário, regularização manual e desempeno da soleira das escavações, todos os fornecimentos e trabalhos necessários à
garantia da segurança e da estabilidade da vala, nomeadamente entivação, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de níveis freáticos e/ou remoção de
água necessários à execução da obra, nomeadamente bombagens ou outros, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 32,16

1104 5.4.1.2. Fornecimento e colocação de areia bem apertada entre a conduta e as paredes da vala com um mínimo de 0,10m para execução do leito de assentamento e até um
mínimo de 0,20m acima do extradorso da tubagem (compactação superior a 95% do ensaio Proctor Normal), de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais,
mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 20,68

1105 5.4.1.3. Enchimento até à cota de base  do pavimento das valas abertas para instalação das tubagens em aterro compactado em camadas inferiores a 20cm constituído por
terras resultantes da escavação cirandadas ou terras de empréstimo, isentas de pedras com dimensão superior a 10mm, incluindo fornecimento e compactação em vala
por processos manuais ou mecânicos com o peso do pilão não superior a 15Kg, de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins,
de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 10,55

1106 5.4.1.4. Carga, transporte e colocação dos materiais sobrantes provenientes da escavação para compensação de aterro ou a local devidamente autorizado, de acordo com o
plano de resíduos da empreitada, aprovado pela Fiscalização, especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 28,04

 5.4.2. RAMAIS, TUBOS DE QUEDA E COLECTORES
 5.4.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring), segundo a Norma NP EN 1329, em ramais de descarga individuais e colectivos, tubos de

queda, ramais de ventilação e colectores prediais, embebidos no pavimento, na parede de alvenaria e/ou à vista, incluindo abertura, tapamento de valas e reposição do pavimento
igual ao existente, abertura e tapamento de roço, se necessário, acessórios de ligação e fixação necessários (sistemas de suportes necessários, braçadeiras, pendurais de
suspensão) e todos os trabalhos necessários, materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

1107 5.4.2.1.1. PVC Ø50 ml 53
1108 5.4.2.1.2. PVC Ø75 ml 26
1109 5.4.2.1.3. PVC Ø90 ml 21
1110 5.4.2.1.4. PVC Ø110 ml 57
1111 5.4.2.1.5. PVC Ø125 ml 26

 5.4.3. EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM E ACESSÓRIOS
1112 5.4.3.1. Fornecimento e aplicação de válvula de descarga sifonada, a aplicar nas bases de chuveiro, incluindo todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os

materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.
UN 3

1113 5.4.3.2. Fornecimento e aplicação de sifão em PVC, a aplicar nas caleiras de recolha das águas dos chuveiros dos balneários, com saída Ø110mm, incluindo todos os acessórios
necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 8

1114 5.4.3.3. Fornecimento e aplicação de sifão de garrafa cromado, a aplicar nos lavatórios, incluindo válvula de descarga, todos os acessórios necessários para ligação e fixação,
todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 21

1115 5.4.3.4. Fornecimento e aplicação de sifão de embutir, a aplicar nas máquinas de lavar roupa, incluindo válvula de descarga, todos os acessórios necessários para ligação e
fixação, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 2

1116 5.4.3.5. Fornecimento e aplicação de sifão de garrafa, a aplicar nos mictórios, incluindo válvula de descarga, todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os
materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 2

1117 5.4.3.6. Fornecimento e aplicação de curva para sifão para descarga das águas residuais de AQS, incluindo todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os
materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 1

1118 5.4.3.7. Fornecimento e assentamento de caixas de pavimento (reunião), não sifonadas, em ramais de descarga, com tampas metálicas cromadas lisas, facilmente amovíveis,
incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins e todos os acessórios necessários, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 4
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1119 5.4.3.8. Fornecimento e montagem de girândulas (ventiladores eólicos) em aço inox, no topo das colunas de ventilação, a aplicar na cobertura, incluindo acessórios, ligações,
todos materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 1

 5.4.3.9. Execução de Caixa de Inspecção para aplicação nas redes interior e exterior de colectores, constituída por soleira em betão simples com 0,10m de altura, paredes em betão
pré-fabricadas, assentes com uma argamassa de cimento e areia, incluindo impermeabilização e regularização do fundo e paredes com argamassa de cimento e areia, tampa
quadrada normal ou rebaixada (para receber revestimento igual ao pavimento) com aro e vedação hidráulica, da classe de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, com as
dimensões indicadas nas peças desenhadas, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins e todos os acessórios necessários, de acordo com especificações
técnicas e peças desenhadas.1120 5.4.3.9.1. Caixas de Inspecção (0,50*0,50) Tampa (0,40*0,40) rebaixada em AG da classe A15 UN 12

1121 5.4.3.9.2. Caixas de Inspecção (0,50*0,50) Tampa (0,40*0,40) em FFD da classe B125 UN 1
1122 5.4.3.10. Execução de caleira moldada no pavimento, na zona dos chuveiros, com medidas interiores 0,10x0,10m, fundo com pendente mínima de 1%, incluindo grelha e aro em

PVC anti derrapante da classe A15, todos os acessórios necessários, fixações, ligações, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins de acordo com especificações
técnicas e peças desenhadas.

ml 19

 5.4.4. DIVERSOS
1123 5.4.4.1. Execução de descarga da nova rede na rede existente, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças

desenhadas.
UN 2

1124 5.4.4.2. Verificações, ensaios e obras necessárias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de
acordo com especificações técnicas.

UN 1

1125 5.4.4.3. Execução das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1
 5.5. EDIFÍCIO C
 5.5.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS

1126 5.5.1.1. Escavação para abertura de valas para instalação de tubagem e instalações complementares, em terreno de qualquer natureza, incluindo a remoção dos produtos de
escavação para depósito provisório, se necessário, regularização manual e desempeno da soleira das escavações, todos os fornecimentos e trabalhos necessários à
garantia da segurança e da estabilidade da vala, nomeadamente entivação, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de níveis freáticos e/ou remoção de
água necessários à execução da obra, nomeadamente bombagens ou outros, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 29,28

1127 5.5.1.2. Fornecimento e colocação de areia bem apertada entre a conduta e as paredes da vala com um mínimo de 0,10m para execução do leito de assentamento e até um
mínimo de 0,20m acima do extradorso da tubagem (compactação superior a 95% do ensaio Proctor Normal), de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais,
mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 15,62

1128 5.5.1.3. Enchimento até à cota de base  do pavimento das valas abertas para instalação das tubagens em aterro compactado em camadas inferiores a 20cm constituído por
terras resultantes da escavação cirandadas ou terras de empréstimo, isentas de pedras com dimensão superior a 10mm, incluindo fornecimento e compactação em vala
por processos manuais ou mecânicos com o peso do pilão não superior a 15Kg, de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins,
de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 16,24

1129 5.5.1.4. Carga, transporte e colocação dos materiais sobrantes provenientes da escavação para compensação de aterro ou a local devidamente autorizado, de acordo com o
plano de resíduos da empreitada, aprovado pela Fiscalização, especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 18,9

 5.5.2. RAMAIS, TUBOS DE QUEDA E COLECTORES
 5.5.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring), segundo a Norma NP EN 1329, em ramais de descarga individuais e colectivos, tubos de

queda, ramais de ventilação e colectores prediais, embebidos no pavimento, na parede de alvenaria e/ou à vista, incluindo abertura, tapamento de valas e reposição do pavimento
igual ao existente, abertura e tapamento de roço, se necessário, acessórios de ligação e fixação necessários (sistemas de suportes necessários, braçadeiras, pendurais de
suspensão) e todos os trabalhos necessários, materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

1130 5.5.2.1.1. PVC Ø50 ml 40,74
1131 5.5.2.1.2. PVC Ø75 ml 40
1132 5.5.2.1.3. PVC Ø90 ml 11
1133 5.5.2.1.4. PVC Ø110 ml 65
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 5.5.2.2. Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro Fundido Centrifugado - Metallit, série SML, em ramais de descarga individuais, colectivos e em colectores, embebidos no
pavimento, na parede de alvenaria e/ou à vista, incluindo abertura e tapamento de roços, acessórios de ligação e fixação necessários (sistemas de suportes necessários,
braçadeiras, pendurais de suspensão) e todos os trabalhos necessários, materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

1134 5.5.2.2.1. Metallit Ø50 ml 4
 5.5.3. EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM E ACESSÓRIOS

1135 5.5.3.1. Fornecimento e aplicação de válvula de descarga sifonada, a aplicar nas bases de chuveiro, incluindo todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os
materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 2

1136 5.5.3.2. Fornecimento e aplicação de sifão de garrafa cromado, a aplicar nos lavatórios, incluindo válvula de descarga, todos os acessórios necessários para ligação e fixação,
todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 10

1137 5.5.3.3. Fornecimento e aplicação de sifão de garrafa, a aplicar nos lava-louças, incluindo válvula de descarga, todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os
materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 6

1138 5.5.3.4. Fornecimento e aplicação de sifão de embutir, a aplicar na máquina de lavar louça, incluindo válvula de descarga, todos os acessórios necessários para ligação e
fixação, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 2

1139 5.5.3.5. Fornecimento e aplicação de curva para sifão, a aplicar nos equipamentos de cozinha, incluindo válvula de descarga, todos os acessórios necessários para ligação e
fixação, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 8

1140 5.5.3.6. Fornecimento e assentamento de caixas de pavimento (reunião), não sifonadas, em ramais de descarga, com tampas metálicas cromadas lisas, facilmente amovíveis,
incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins e todos os acessórios necessários, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 2

 5.5.3.7. Execução de Caixa de Inspecção para aplicação nas redes interior e exterior de colectores, constituída por soleira em betão simples com 0,10m de altura, paredes em betão
pré-fabricadas, assentes com uma argamassa de cimento e areia, incluindo impermeabilização e regularização do fundo e paredes com argamassa de cimento e areia, tampa
quadrada normal ou rebaixada (para receber revestimento igual ao pavimento) com aro e vedação hidráulica, da classe de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, com as
dimensões indicadas nas peças desenhadas, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins e todos os acessórios necessários, de acordo com especificações
técnicas e peças desenhadas.1141 5.5.3.7.1. Caixas de Inspecção (0,50*0,50) Tampa (0,40*0,40) rebaixada em AG da classe A15 UN 11

1142 5.5.3.7.2. Caixas de Inspecção (0,50*0,50) Tampa (0,40*0,40) em FFD da classe B125 UN 1
 5.5.3.8. Fornecimento e assentamento de sistema de drenagem modular ranhurado em aço inox, a instalar na cozinha, composto por canais e acessórios com saídas sifonadas com 110mm

de diâmetro, em aço inox AISI 304, incluindo todos os acessórios necessários, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças
desenhadas:1143 5.5.3.8.1. Com 1.80m de comprimento UN 1

1144 5.5.3.8.2. Com 2,50m de comprimento UN 5
 5.5.3.9. Fornecimento e assentamento de caleira em aço inox AISI 304, com saída sifonada com 90mm de diâmetro, com grelhas entramada anti-derrapante em aço inox facilmente

amovíveis, incluindo todos os acessórios necessários, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas:
1145 5.5.3.9.1. Com as dimensões: 0,50x0,30x0,20m UN 1
1146 5.5.3.9.2. Com as dimensões: 0,30x0,30x0,20m UN 1
1147 5.5.3.10. Fornecimento e assentamento de ralos de pavimento em PVC, a instalar na cozinha, de acordo com a norma DIN/EN 1253, com grelha de 300x300mm em PVC e sifão

amovível, descarga lateral DN75, incluindo todos os acessórios necessários, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e
peças desenhadas.

UN 3

1148 5.5.3.11. Fornecimento e montagem de girândulas (ventiladores eólicos) em aço inox, no topo dos tubos de queda e colunas de ventilação, a aplicar na cobertura, incluindo
acessórios, ligações, todos materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 1

 5.5.4. INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES
1149 5.5.4.1. Fornecimento e aplicação de Separador de Gorduras do tipo \"ECODEPUR® GAMA GORTECH NS 4\" , ou equivalente, incluindo fornecimento de camada de areia para

envolvente do separador, trabalhos de instalação, equipamento de implantação, todos os acessórios, ligações, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de
acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 1

1150 5.5.4.2. Fornecimento e aplicação de sonda de alarme acústico e luminoso, tipo \"ECODEPUR\" MOD. ECO-SET, ou equivalente, a instalar no Separador de Gorduras, incluindo
toda a cablagem, todos os acessórios, ligações, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com as indicações do fabricante, especificações técnicas e
peças desenhadas

UN 1
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 5.5.5. DIVERSOS
1151 5.5.5.1. Execução de descarga da nova rede na rede existente, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças

desenhadas.
UN 1

1152 5.5.5.2. Verificações, ensaios e obras necessárias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de
acordo com especificações técnicas.

UN 1

1153 5.5.5.3. Execução das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1
 5.6. PORTARIA I
 5.6.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS

1154 5.6.1.1. Escavação para abertura de valas para instalação de tubagem e instalações complementares, em terreno de qualquer natureza, incluindo a remoção dos produtos de
escavação para depósito provisório, se necessário, regularização manual e desempeno da soleira das escavações, todos os fornecimentos e trabalhos necessários à
garantia da segurança e da estabilidade da vala, nomeadamente entivação, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de níveis freáticos e/ou remoção de
água necessários à execução da obra, nomeadamente bombagens ou outros, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 14,18

1155 5.6.1.2. Fornecimento e colocação de areia bem apertada entre a conduta e as paredes da vala com um mínimo de 0,10m para execução do leito de assentamento e até um
mínimo de 0,20m acima do extradorso da tubagem (compactação superior a 95% do ensaio Proctor Normal), de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais,
mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 4,88

1156 5.6.1.3. Enchimento até à cota de base  do pavimento das valas abertas para instalação das tubagens em aterro compactado em camadas inferiores a 20cm constituído por
terras resultantes da escavação cirandadas ou terras de empréstimo, isentas de pedras com dimensão superior a 10mm, incluindo fornecimento e compactação em vala
por processos manuais ou mecânicos com o peso do pilão não superior a 15Kg, de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins,
de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 9,32

1157 5.6.1.4. Carga, transporte e colocação dos materiais sobrantes provenientes da escavação para compensação de aterro ou a local devidamente autorizado, de acordo com o
plano de resíduos da empreitada, aprovado pela Fiscalização, especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 7,7

 5.6.2. RAMAIS, TUBOS DE QUEDA E COLECTORES
 5.6.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring), segundo a Norma NP EN 1329, em ramais de descarga individuais e colectivos, tubos de

queda, ramais de ventilação e colectores prediais, embebidos no pavimento, na parede de alvenaria e/ou à vista, incluindo abertura, tapamento de valas e reposição do pavimento
igual ao existente, abertura e tapamento de roço, se necessário, acessórios de ligação e fixação necessários (sistemas de suportes necessários, braçadeiras, pendurais de
suspensão) e todos os trabalhos necessários, materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

1158 5.6.2.1.1. PVC Ø50 ml 4
1159 5.6.2.1.2. PVC Ø90 ml 2
1160 5.6.2.1.3. PVC Ø110 ml 18

 5.6.3. EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM E ACESSÓRIOS
1161 5.6.3.1. Fornecimento e aplicação de sifão de garrafa cromado, a aplicar nos lavatórios, incluindo válvula de descarga, todos os acessórios necessários para ligação e fixação,

todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.
UN 1

1162 5.6.3.2. Fornecimento e montagem de Válvulas de admissão de ar, segundo a norma EN 12056-2, em ramais individuais dos lavatórios, incluindo rosca, isolamento e emboque
para diâmetros de Ø50 e com capacidade máxima de fluxo de ar igual a 7,5 l/s a -250 Pa, todos os acessórios necessários, ligações, todos os materiais, mão de obra e
trabalhos afins de acordo com as peças desenhadas e especificações técnicas.

UN 1

 5.6.3.3. Execução de Caixa de Inspecção para aplicação nas redes interior e exterior de colectores, constituída por soleira em betão simples com 0,10m de altura, paredes em betão
pré-fabricadas, assentes com uma argamassa de cimento e areia, incluindo impermeabilização e regularização do fundo e paredes com argamassa de cimento e areia, tampa
quadrada normal ou rebaixada (para receber revestimento igual ao pavimento) com aro e vedação hidráulica, da classe de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, com as
dimensões indicadas nas peças desenhadas, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins e todos os acessórios necessários, de acordo com especificações
técnicas e peças desenhadas.1163 5.6.3.3.1. Caixas de Inspecção (0,50*0,50) Tampa (0,40*0,40) rebaixada em AG da classe A15 UN 1

 5.6.4. DIVERSOS
1164 5.6.4.1. Execução de descarga da nova rede na rede existente, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças

desenhadas.
UN 1
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1165 5.6.4.2. Verificações, ensaios e obras necessárias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de
acordo com especificações técnicas.

UN 1

1166 5.6.4.3. Execução das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1
 5.7. PORTARIA II
 5.7.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS

1167 5.7.1.1. Escavação para abertura de valas para instalação de tubagem e instalações complementares, em terreno de qualquer natureza, incluindo a remoção dos produtos de
escavação para depósito provisório, se necessário, regularização manual e desempeno da soleira das escavações, todos os fornecimentos e trabalhos necessários à
garantia da segurança e da estabilidade da vala, nomeadamente entivação, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de níveis freáticos e/ou remoção de
água necessários à execução da obra, nomeadamente bombagens ou outros, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 10,71

1168 5.7.1.2. Fornecimento e colocação de areia bem apertada entre a conduta e as paredes da vala com um mínimo de 0,10m para execução do leito de assentamento e até um
mínimo de 0,20m acima do extradorso da tubagem (compactação superior a 95% do ensaio Proctor Normal), de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais,
mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 4,23

1169 5.7.1.3. Enchimento até à cota de base  do pavimento das valas abertas para instalação das tubagens em aterro compactado em camadas inferiores a 20cm constituído por
terras resultantes da escavação cirandadas ou terras de empréstimo, isentas de pedras com dimensão superior a 10mm, incluindo fornecimento e compactação em vala
por processos manuais ou mecânicos com o peso do pilão não superior a 15Kg, de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins,
de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 7,25

1170 5.7.1.4. Carga, transporte e colocação dos materiais sobrantes provenientes da escavação para compensação de aterro ou a local devidamente autorizado, de acordo com o
plano de resíduos da empreitada, aprovado pela Fiscalização, especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 5,6

 5.7.2. RAMAIS, TUBOS DE QUEDA E COLECTORES
 5.7.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring), segundo a Norma NP EN 1329, em ramais de descarga individuais e colectivos, tubos de

queda, ramais de ventilação e colectores prediais, embebidos no pavimento, na parede de alvenaria e/ou à vista, incluindo abertura, tapamento de valas e reposição do pavimento
igual ao existente, abertura e tapamento de roço, se necessário, acessórios de ligação e fixação necessários (sistemas de suportes necessários, braçadeiras, pendurais de
suspensão) e todos os trabalhos necessários, materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

1171 5.7.2.1.1. PVC Ø50 ml 4
1172 5.7.2.1.2. PVC Ø90 ml 2
1173 5.7.2.1.3. PVC Ø110 ml 13

 5.7.3. EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM E ACESSÓRIOS
1174 5.7.3.1. Fornecimento e aplicação de sifão de garrafa cromado, a aplicar nos lavatórios, incluindo válvula de descarga, todos os acessórios necessários para ligação e fixação,

todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.
UN 1

1175 5.7.3.2. Fornecimento e montagem de Válvulas de admissão de ar, segundo a norma EN 12056-2, em ramais individuais dos lavatórios, incluindo rosca, isolamento e emboque
para diâmetros de Ø50 e com capacidade máxima de fluxo de ar igual a 7,5 l/s a -250 Pa, todos os acessórios necessários, ligações, todos os materiais, mão de obra e
trabalhos afins de acordo com as peças desenhadas e especificações técnicas.

UN 1

 5.7.3.3. Execução de Caixa de Inspecção para aplicação nas redes interior e exterior de colectores, constituída por soleira em betão simples com 0,10m de altura, paredes em betão
pré-fabricadas, assentes com uma argamassa de cimento e areia, incluindo impermeabilização e regularização do fundo e paredes com argamassa de cimento e areia, tampa
quadrada normal ou rebaixada (para receber revestimento igual ao pavimento) com aro e vedação hidráulica, da classe de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, com as
dimensões indicadas nas peças desenhadas, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins e todos os acessórios necessários, de acordo com especificações
técnicas e peças desenhadas.1176 5.7.3.3.1. Caixas de Inspecção (0,50*0,50) Tampa (0,40*0,40) rebaixada em AG da classe A15 UN 1

 5.7.4. DIVERSOS
1177 5.7.4.1. Execução de descarga da nova rede na rede existente, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças

desenhadas.
UN 1

1178 5.7.4.2. Verificações, ensaios e obras necessárias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de
acordo com especificações técnicas.

UN 1

1179 5.7.4.3. Execução das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1
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 6. REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 6.1. GINÁSIO
 6.1.1. ÓRGÃOS DE RECOLHA E DE DRENAGEM

1180 6.1.1.1. Fornecimento e aplicação de Pára-Folhas em rede metálica (ralos de pinha), a colocar nos tubos ladrão, incluindo fixação e todos os acessórios necessários para o seu
funcionamento, todos os materais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 3

 6.1.2. RAMAIS DE DESCARGA OU TUBOS LADRÃO
 6.1.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring), segundo a Norma NP EN 1329, em ramais de descarga, incluindo abertura e tapamento de

roços, se necessário, pintura em cinza inox quando instalados à vista, acessórios de ligação e fixação necessários, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de
acordo com especificações técnicas e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

1181 6.1.2.1.1. PVC Ø75 ml 3
 6.1.3. DIVERSOS

1182 6.1.3.1. Verificações, ensaios e obras necessárias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins. UN 1
1183 6.1.3.2. Execução das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1

 6.2. PORTARIA I
 6.2.1. ÓRGÃOS DE RECOLHA E DE DRENAGEM

1184 6.2.1.1. Fornecimento e aplicação de Pára-Folhas em rede metálica (ralos de pinha), a colocar nos tubos ladrão, incluindo fixação e todos os acessórios necessários para o seu
funcionamento, todos os materais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 2

 6.2.2. RAMAIS DE DESCARGA OU TUBOS LADRÃO
 6.2.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring), segundo a Norma NP EN 1329, em ramais de descarga, incluindo abertura e tapamento de

roços, se necessário, pintura em cinza inox quando instalados à vista, acessórios de ligação e fixação necessários, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de
acordo com especificações técnicas e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

1185 6.2.2.1.1. PVC Ø75 ml 2
 6.2.3. DIVERSOS

1186 6.2.3.1. Verificações, ensaios e obras necessárias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins. UN 1
1187 6.2.3.2. Execução das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1

 6.3. PORTARIA II
 6.3.1. ÓRGÃOS DE RECOLHA E DE DRENAGEM

1188 6.3.1.1. Fornecimento e aplicação de Pára-Folhas em rede metálica (ralos de pinha), a colocar nos tubos ladrão, incluindo fixação e todos os acessórios necessários para o seu
funcionamento, todos os materais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 2

 6.3.2. RAMAIS DE DESCARGA OU TUBOS LADRÃO
 6.3.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring), segundo a Norma NP EN 1329, em ramais de descarga, incluindo abertura e tapamento de

roços, se necessário, pintura em cinza inox quando instalados à vista, acessórios de ligação e fixação necessários, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de
acordo com especificações técnicas e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

1189 6.3.2.1.1. PVC Ø75 ml 2
 6.3.3. DIVERSOS

1190 6.3.3.1. Verificações, ensaios e obras necessárias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins. UN 1
1191 6.3.3.2. Execução das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1

 7. INSTALAÇÃO ELÉCTRICA
 7.1. EDIFICIO A1-VERMELHO
 7.1.1. QUADROS

1192 7.1.1.1. Q.P. VE -  Fornecimento e Colocação de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento,
excluindo material GTC:

CJ 1

1193 7.1.1.2. Recolocação da alimentação do Q.P.VE, incluindo todos os acessorios necessários para o seu normal e correcto funcionamento: CJ 1
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1194 7.1.1.3. Fornecimento, montagem e colocação em serviço de botoneiras de emergência de dupla sinalização, com contactos normalmente fechados, para montagem embebida,
do tipo LEGRAND ou equivalente, incluindo caixa de fixação de montagem embebida, placa fotoluminescente, conforme desenhos e C.E.

CJ 1

1195 7.1.1.4. Ligações equipotenciais de todas as massas metálicas da rede de águas e bancadas (torneiras, válvulas, tubagem metálica, etc.), a condutor H07V-U 1G4 enfiado em
tubo VD 16 mm de instalação embebida, incluindo ligação equipotencial suplementar em casa de banho, conforme R.T.I.E.B.T.,

CJ 1

 7.1.2. ILUMINAÇÃO Fornecimento e Colocação p/ Iluminação, todas as armaduras deverão ter balastros electronicos:
1196 7.1.2.1. L1 -DO TIPO MODUS BRSB14W 3000ºK| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 11
1197 7.1.2.2. L2 - DO TIPO  AQUA-40-LED 40 W 3000ºK| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 14
1198 7.1.2.3. L6 -  DO TIPO MODUS ESO 38W 3000ºK | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 40
1199 7.1.2.4. L7 - DO TIPO MODUS PL 40 W 3000ºK| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 2
1200 7.1.2.5. E1 - LUMINARIA DE SEGURANÇA TIPO Easy LED 170lm NC DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 7
1201 7.1.2.6. E2 - LUMINARIA DE SEGURANÇA TIPO Easy LED 170lm C DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 17
1202 7.1.2.7. TELECOMANDO UN 1

 7.1.3. APARELHAGEM DO TIPO EFAPEL LOGUS 90 BRANCO
1203 7.1.3.1. Caixas de Derivação, de Aplique e de Aparelhagem CJ 1
1204 7.1.3.2. Tom. Monof. Tipo Schuko Emb. Em Caixa Funda c/ alvéolos protegidos UN 135
1205 7.1.3.3. Detetor de teto para lampadas LED da esylux ou equivalente UN 9
1206 7.1.3.4. Interruptor UN 1
1207 7.1.3.5. Botão de pressão quadruplo ref.º21164 UN 8
1208 7.1.3.6. Botão de cordão incluindo todos os acessorios para a sua correta fixação e a aplicação de micro roldanas nos cantos de cada casa de banho UN 1
1209 7.1.3.7. Detetor de teto ref. 630919  da Schneider ou equivalente UN 7
1210 7.1.3.8. Fornecimento e instalação de relógio, marca OSIRIA 242 AR KNX ou equivalente, incluindo todos os acessóriosnecessários ao seu bom funcionamento. UN 1
1211 7.1.3.9. Campainha do tipo OSIRIA LTW 3371A 230V AC do tipo ou equivalente UN 2
1212 7.1.3.10. Termostato ref. 616719 da Schneider ou equivalente UN 1
1213 7.1.3.11. Sinalizador UN 1
1214 7.1.3.12. Besouro UN 1

 7.1.4. CABLAGEM E TUBAGEM, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROÇOS
 7.1.4.1. CABOS

1215 7.1.4.1.1. XG 2x1.5 ml 227
1216 7.1.4.1.2. XG 4G1.5 ml 50
1217 7.1.4.1.3. XG U3G1.5 ml 2168
1218 7.1.4.1.4. XG - U3G2.5 ml 2990
1219 7.1.4.1.5. NHX-FE 180/E30 4x1.5 ml 20
1220 7.1.4.1.6. AN6 22 6x0.5 ml 85

 7.1.4.2. TUBOS
1221 7.1.4.2.1. ERFE 20 ml 1350
1222 7.1.4.2.2. Corrugado 50 ml 95
1223 7.1.4.2.3. Fornecimento, montagem e colocação de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo em varão aba 55mm GR-magic eletrogalvanizado, com 300x55mm, 4,8mm de

espessura, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos, uniões, curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à estrutura dos edifícios
instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos os acessórios necessários à sua correcta instalação e fixação
conforme desenhos e C.E.

ml 75

 7.1.5. GTC
 7.1.5.1. Controlo Iluminação e monitorização de consumos
 7.1.5.1.1. CABO
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1224 7.1.5.1.1.
1.

Cabo JY(st)Y 2x2x0.8+VD20 ml 260

 7.1.5.1.2. APARELHAGEM
1225 7.1.5.1.2.

1.
Entrada binária 2 canais tipo Schneider ou equivalente UN 1

 7.1.5.1.3. EQUIPAMENTO DE QUADRO
1226 7.1.5.1.3.

1.
Módulo de alimentação, ref. 683890 tipo Schneider ou equivalente UN 1

1227 7.1.5.1.3.
2.

Acopladores de linha, ref. 680204 tipo Schneider ou equivalente UN 1

1228 7.1.5.1.3.
3.

Fonte de alimentação ref.º683901 tipo Schneider ou equivalente UN 1

1229 7.1.5.1.3.
4.

Bateria ref.º 668990 tipo Schneider mais caixa tipo C1 para colocação da mesma ou equivalente UN 1

1230 7.1.5.1.3.
5.

Módulo de 8 Saidas 16 A para iluminação, ref. 6648493 tipo Schneider ou equivalente UN 5

1231 7.1.5.1.3.
6.

Modulo de 2 saidas e 4 entradas inBOX 24  da zennio                                  ou equivalente UN 9

1232 7.1.5.1.3.
6.

Modulo da Zennio Z41 Lite  ou equivalente UN 1

 7.1.5.2. PARAMETRIZAÇÃO
1233 7.1.5.2.1. Elaboração da parametrização do sistema conforme caderno de encargos, por um técnico reconhecido pela Konnex Association ou equivalente, incluindo ligação ao

sistema de gestão tenica centralizada e ao sistema de intrusão
CJ 1

 7.1.6. REDE DE TERRAS
1234 7.1.6.1. Fornecimento  e montagem da rede de  terras,  tipo pata de galo incluindo todos os acessorios para a ligação da rede aos respectivos quadros electricos, cabo de ligação

ao QE e caixa de medição
CJ 1

 7.1.7. COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
1235 7.1.7.1. Elaboração de telas finais conforme instalação CJ 1
1236 7.1.7.2. Elaboração de testes, medições e certificação das instalações CJ 1

 7.2. EDIFICIO A1-AMARELO
 7.2.1. QUADROS

1237 7.2.1.1. Q.P. AM -  Fornecimento e Colocação de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento,
excluindo material GTC:

CJ 1

1238 7.2.1.2. Recolocação da alimentação do Q.P.AM incluindo todos os acessorios necessários para o seu normal e correcto funcionamento: CJ 1
1239 7.2.1.3. Fornecimento, montagem e colocação em serviço de botoneiras de emergência de dupla sinalização, com contactos normalmente fechados, para montagem embebida,

do tipo LEGRAND ou equivalente, incluindo caixa de fixação de montagem embebida, placa fotoluminescente, conforme desenhos e C.E.
CJ 1

1240 7.2.1.4. Ligações equipotenciais de todas as massas metálicas da rede de águas e bancadas  (torneiras, válvulas, tubagem metálica, etc.), a condutor H07V-U 1G4 enfiado em
tubo VD 16 mm de instalação embebida, incluindo ligação equipotencial suplementar em casa de banho, conforme R.T.I.E.B.T.,

CJ 1

 7.2.2. ILUMINAÇÃO Fornecimento e Colocação p/ Iluminação, todas as armaduras deverão ter balastros electronicos:
1241 7.2.2.1.1. L1 -DO TIPO MODUS BRSB14W 3000ºK| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 11
1242 7.2.2.1.2. L2 - DO AQUA-40-LED-2500-4K-1570  OU EQUIVALENTE UN 14
1243 7.2.2.1.3. L6 -  DO TIPO MODUS ESO 38W 3000ºK | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 40
1244 7.2.2.1.4. L7 - DO TIPO MODUS PL 40 W 3000ºK| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 1
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1245 7.2.2.1.5. E1 - LUMINARIA DE SEGURANÇA TIPO Easy LED 170lm NC DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 3
1246 7.2.2.1.6. E2 - LUMINARIA DE SEGURANÇA TIPO Easy LED 170lm C DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 14
1247 7.2.2.1.7. TELECOMANDO UN 1

 7.2.3. APARELHAGEM DO TIPO EFAPEL LOGUS 90 BRANCO
1248 7.2.3.1. Caixas de Derivação, de Aplique e de Aparelhagem CJ 1
1249 7.2.3.2. Tom. Monof. Tipo Schuko Emb. Em Caixa Funda c/ alvéolos protegidos UN 119
1250 7.2.3.3. Tom. Monof. Tipo Schuko Emb. Em Caixa Funda c/ alvéolos protegidos para caixa de pavimento e calha DLP UN 90
1251 7.2.3.4. Detetor de teto para lampadas LED da esylux ou equivalente UN 9
1252 7.2.3.5. Interruptor UN 1
1253 7.2.3.6. Botão de pressão quadruplo ref.º21164 UN 8
1254 7.2.3.7. Botão de cordão incluindo todos os acessorios para a sua correta fixação e a aplicação de micro roldanas nos cantos de cada casa de banho UN 1
1255 7.2.3.8. Detetor de teto ref. 630919  da Schneider ou equivalente UN 7
1256 7.2.3.9. Fornecimento e instalação de relógio, marca OSIRIA 242 AR KNX ou equivalente, incluindo todos os acessóriosnecessários ao seu bom funcionamento. UN 1
1257 7.2.3.10. Campainha do tipo OSIRIA LTW 3371A 230V AC do tipo ou equivalente UN 2
1258 7.2.3.11. Sinalizador UN 1
1259 7.2.3.12. Besouro UN 1

 7.2.4. CABLAGEM E TUBAGEM, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROÇOS
 7.2.4.1. CABOS

1260 7.2.4.1.1. XG 2x1.5 ml 227
1261 7.2.4.1.2. XG 4G1.5 ml 50
1262 7.2.4.1.3. XG U3G1.5 ml 1850
1263 7.2.4.1.4. XG - U3G2.5 ml 1642
1264 7.2.4.1.5. NHX-FE 180/E30 4x1.5 ml 20
1265 7.2.4.1.6. AN6 22 6x0.5 ml 85

 7.2.4.2. TUBOS
1266 7.2.4.2.1. ERFE 20 ml 1350
1267 7.2.4.2.2. Fornecimento, montagem e colocação de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo em varão aba 55mm GR-magic eletrogalvanizado, com 300x55mm, 4,8mm de

espessura, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos, uniões, curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à estrutura dos edifícios
instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos os acessórios necessários à sua correcta instalação e fixação
conforme desenhos e C.E.

ml 70

1268 7.2.4.2.3. Fornecimento, montagem e colocação de caminho de cabos, do tipo Calhas 93 em U41X sem halogéneos), com 150x50mm,  incluindo acessórios para entrada e saída
de cabos, uniões, curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à estrutura dos edifícios instalados à razão de um por metro, consolas para apoio
do caminho de cabos no pendural e todos os acessórios necessários à sua correcta instalação e fixação conforme desenhos e C.E.

ml 46

 7.2.5. GTC
 7.2.5.1. Controlo Iluminação e monitorização de consumos
 7.2.5.1.1. CABO

1269 7.2.5.1.1.
1.

Cabo JY(st)Y 2x2x0.8+VD20 ml 225

 7.2.5.1.2. APARELHAGEM
1270 7.2.5.1.2.

1.
Entrada binária 2 canais tipo Schneider ou equivalente UN 1

 7.2.5.1.3. EQUIPAMENTO DE QUADRO
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1271 7.2.5.1.3.
1.

Módulo de alimentação, ref. 683890 tipo Schneider ou equivalente UN 1

1272 7.2.5.1.3.
2.

Acopladores de linha, ref. 680204 tipo Schneider ou equivalente UN 1

1273 7.2.5.1.3.
3.

Fonte de alimentação ref.º683901 tipo Schneider ou equivalente UN 1

1274 7.2.5.1.3.
4.

Bateria ref.º 668990 tipo Schneider mais caixa tipo C1 para colocação da mesma ou equivalente UN 1

1275 7.2.5.1.3.
5.

Módulo de 8 Saidas 16 A para iluminação, ref. 6648493 tipo Schneider ou equivalente UN 5

1276 7.2.5.1.3.
6.

Modulo de 2 saidas e 4 entradas inBOX 24  da zennio                                  ou equivalente UN 8

1277 7.2.5.1.3.
7.

Modulo da Zennio Z41 Lite  ou equivalente UN 1

 7.2.5.2. PARAMETRIZAÇÃO
1278 7.2.5.2.1. Elaboração da parametrização do sistema conforme caderno de encargos, por um técnico reconhecido pela Konnex Association ou equivalente, incluindo ligação ao

sistema de gestão tenica centralizada e ao sistema de intrusão
CJ 1

 7.2.6. REDE DE TERRAS
1279 7.2.6.1. Fornecimento  e montagem da rede de  terras,  tipo pata de galo incluindo todos os acessorios para a ligação da rede aos respectivos quadros electricos, cabo de ligação

ao QE e caixa de medição
CJ 1

 7.2.7. COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
1280 7.2.7.1. Elaboração de telas finais conforme instalação UN 1
1281 7.2.7.2. Elaboração de testes, medições e certificação das instalações UN 1

 7.3. EDIFICIO A1-AZUL
 7.3.1. QUADROS

1282 7.3.1.1. Q.P. AZ -  Fornecimento e Colocação de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento,
excluindo material GTC:

CJ 1

1283 7.3.1.2. Recolocação da alimentação do Q.P.AZ, incluindo todos os acessorios necessários para o seu normal e correcto funcionamento: CJ 1
1284 7.3.1.3. Fornecimento, montagem e colocação em serviço de botoneiras de emergência de dupla sinalização, com contactos normalmente fechados, para montagem embebida,

do tipo LEGRAND ou equivalente, incluindo caixa de fixação de montagem embebida, placa fotoluminescente, conforme desenhos e C.E.
CJ 1

1285 7.3.1.4. Ligações equipotenciais de todas as massas metálicas da rede de águas e bancadas (torneiras, válvulas, tubagem metálica, etc.), a condutor H07V-U 1G4 enfiado em
tubo VD 16 mm de instalação embebida, incluindo ligação equipotencial suplementar em casa de banho, conforme R.T.I.E.B.T.,

CJ 1

 7.3.2. ILUMINAÇÃO Fornecimento e Colocação p/ Iluminação, todas as armaduras deverão ter balastros electronicos:
1286 7.3.2.1.1. L1 -DO TIPO MODUS BRSB14W 3000ºK| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 11
1287 7.3.2.1.2. L2 - DO TIPO AQUA-40-LED 40 W 3000ºK| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 14
1288 7.3.2.1.3. L6 -  DO TIPO MODUS ESO 38W 3000ºK | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 40
1289 7.3.2.1.4. E1 - LUMINARIA DE SEGURANÇA TIPO Easy LED 170lm NC DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 3
1290 7.3.2.1.5. E2 - LUMINARIA DE SEGURANÇA TIPO Easy LED 170lm C DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 15
1291 7.3.2.1.6. TELECOMANDO UN 1

 7.3.3. APARELHAGEM DO TIPO EFAPEL LOGUS 90 BRANCO
1292 7.3.3.1. Caixas de Derivação, de Aplique e de Aparelhagem CJ 1
1293 7.3.3.2. Tom. Monof. Tipo Schuko Emb. Em Caixa Funda c/ alvéolos protegidos UN 103
1294 7.3.3.3. Tom. Monof. Tipo Schuko Emb. Em Caixa Funda c/ alvéolos protegidos para caixa de pavimento e calha DLP UN 56
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1295 7.3.3.4. Caixa de pavimento da OBO ou equivalente de 12 modulos, incluindo todos os equipamentos  necessarios para o seu correto funcionamento UN 56
1296 7.3.3.5. Detetor de teto para lampadas LED da esylux ou equivalente UN 9
1297 7.3.3.6. Botão de pressão quadruplo ref.º21164 UN 10
1298 7.3.3.7. Botão de cordão incluindo todos os acessorios para a sua correta fixação e a aplicação de micro roldanas nos cantos de cada casa de banho UN 1
1299 7.3.3.8. Detetor de teto ref. 630919  da Schneider ou equivalente UN 7
1300 7.3.3.9. Fornecimento e instalação de relógio, marca OSIRIA 242 AR KNX ou equivalente, incluindo todos os acessóriosnecessários ao seu bom funcionamento. UN 1
1301 7.3.3.10. Campainha do tipo OSIRIA LTW 3371A 230V AC do tipo ou equivalente UN 2
1302 7.3.3.11. Sinalizador UN 1
1303 7.3.3.12. Besouro UN 1

 7.3.4. CABLAGEM E TUBAGEM, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROÇOS
 7.3.4.1. CABOS

1304 7.3.4.1.1. XG 2x1.5 ml 227
1305 7.3.4.1.2. XG 4G1.5 ml 50
1306 7.3.4.1.3. XG U3G1.5 ml 1850
1307 7.3.4.1.4. XG - U3G2.5 ml 1650
1308 7.3.4.1.5. NHX-FE 180/E30 4x1.5 ml 20
1309 7.3.4.1.6. AN6 22 6x0.5 ml 85

 7.3.4.2. TUBOS
1310 7.3.4.2.1. ERFE 20 ml 1350
1311 7.3.4.2.2. Fornecimento, montagem e colocação de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo em varão aba 55mm GR-magic eletrogalvanizado, com 300x55mm, 4,8mm de

espessura, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos, uniões, curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à estrutura dos edifícios
instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos os acessórios necessários à sua correcta instalação e fixação
conforme desenhos e C.E.

ml 70

1312 7.3.4.2.3. Fornecimento, montagem e colocação de caminho de cabos, do tipo Calhas 93 em U41X sem halogéneos), com 150x50mm,  incluindo acessórios para entrada e saída
de cabos, uniões, curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à estrutura dos edifícios instalados à razão de um por metro, consolas para apoio
do caminho de cabos no pendural e todos os acessórios necessários à sua correcta instalação e fixação conforme desenhos e C.E.

ml 46

 7.3.5. GTC
 7.3.5.1. Controlo Iluminação e monitorização de consumos
 7.3.5.1.1. CABO

1313 7.3.5.1.1.
1.

Cabo JY(st)Y 2x2x0.8+VD20 ml 264

 7.3.5.1.2. APARELHAGEM
1314 7.3.5.1.2.

1.
Entrada binária 2 canais tipo Schneider ou equivalente UN 1

 7.3.5.1.3. EQUIPAMENTO DE QUADRO
1315 7.3.5.1.3.

1.
Módulo de alimentação, ref. 683890 tipo Schneider ou equivalente UN 1

1316 7.3.5.1.3.
2.

Acopladores de linha, ref. 680204 tipo Schneider ou equivalente UN 1

1317 7.3.5.1.3.
3.

Fonte de alimentação ref.º683901 tipo Schneider ou equivalente UN 1

1318 7.3.5.1.3.
4.

Bateria ref.º 668990 tipo Schneider mais caixa tipo C1 para colocação da mesma ou equivalente UN 1
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1319 7.3.5.1.3.
5.

Módulo de 8 Saidas 16 A para iluminação, ref. 6648493 tipo Schneider ou equivalente UN 5

1320 7.3.5.1.3.
6.

Modulo de 2 saidas e 4 entradas inBOX 24  da zennio                                  ou equivalente UN 11

1321 7.3.5.1.3.
7.

Modulo da Zennio Z41 Lite  ou equivalente UN 1

 7.3.5.2. PARAMETRIZAÇÃO
1322 7.3.5.2.1. Elaboração da parametrização do sistema conforme caderno de encargos, por um técnico reconhecido pela Konnex Association ou equivalente, incluindo ligação ao

sistema de gestão tenica centralizada e ao sistema de intrusão
CJ 1

 7.3.6. REDE DE TERRAS
1323 7.3.6.1. Fornecimento  e montagem da rede de  terras,  tipo pata de galo incluindo todos os acessorios para a ligação da rede aos respectivos quadros electricos, cabo de ligação

ao QE e caixa de medição
CJ 1

 7.3.7. COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
1324 7.3.7.1. Elaboração de telas finais conforme instalação CJ 1
1325 7.3.7.2. Elaboração de testes, medições e certificação das instalações CJ 1

 7.4. GINASIO
 7.4.1. QUADROS

1326 7.4.1.1. Q.P. GIN-  Fornecimento e Colocação de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento,
excluindo material GTC:

CJ 1

1327 7.4.1.2. Recolocação da alimentação do Q.P.GIN, incluindo todos os acessorios necessários para o seu normal e correcto funcionamento: CJ 1
1328 7.4.1.3. Fornecimento, montagem e colocação em serviço de botoneiras de emergência de dupla sinalização, com contactos normalmente fechados, para montagem embebida,

do tipo LEGRAND ou equivalente, incluindo caixa de fixação de montagem embebida, placa fotoluminescente, conforme desenhos e C.E.
CJ 1

1329 7.4.1.4. Ligações equipotenciais de todas as massas metálicas da rede de águas e  lavandaria (torneiras, válvulas, tubagem metálica, etc.), a condutor H07V-U 1G4 enfiado em
tubo VD 16 mm de instalação embebida, incluindo ligação equipotencial suplementar em casa de banho, conforme R.T.I.E.B.T.,

CJ 1

 7.4.2. ILUMINAÇÃO Fornecimento e Colocação p/ Iluminação, todas as armaduras deverão ter balastros electronicos:
1330 7.4.2.1.1. L1 -DO TIPO MODUS PL 4000ºK 32W | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 25
1331 7.4.2.1.2. L2 - DO TIPO MODUS PL 4000ºK  11W | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 30
1332 7.4.2.1.3. L08 - DO TIPO MODUS SPMP 4000ºK 20W | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 11
1333 7.4.2.1.4. L09 - DO TIPO MODUS BRSB 14W IP20 300mm | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 11
1334 7.4.2.1.5. L10 - DO TIPO MODUS MEGAL 92W IP65 | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 25
1335 7.4.2.1.5. R2 - DO TIPO 5700 LED 600mm 2700lm 20W| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 4
1336 7.4.2.1.6. E1 - LUMINARIA DE SEGURANÇA TIPO Easy LED 170lm NC DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 7
1337 7.4.2.1.7. E2 - LUMINARIA DE SEGURANÇA TIPO Easy LED 170lm C DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 7
1338 7.4.2.1.8. E2 - LUMINARIA DE SEGURANÇA TIPO Easy LED 170lm C IK10 DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 8
1339 7.4.2.1.9. TELECOMANDO UN 1

 7.4.3. APARELHAGEM DO TIPO EFAPEL LOGUS 90 BRANCO
1340 7.4.3.1. Caixas de Derivação, de Aplique e de Aparelhagem CJ 1
1341 7.4.3.2. Tom. Monof. Tipo Schuko IP65 IK08 c/ alvéolos protegidos, saliente UN 11
1342 7.4.3.3. Tom. Monof. Tipo Schuko IP55  c/ alvéolos protegidos, saliente UN 31
1343 7.4.3.4. Tomada trifasica 3+N+T de 16A UN 2
1344 7.4.3.5. Detetor de teto para lampadas LED da esylux IP65 ou equivalente UN 14
1345 7.4.3.5. Detetor de parede para lampadas LED da esylux IP65 ou equivalente UN 5
1346 7.4.3.6. Interruptor UN 6
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1347 7.4.3.7. Comuador de escada simples UN 2
1348 7.4.3.8. Botão de cordão incluindo todos os acessorios para a sua correta fixação e a aplicação de micro roldanas nos cantos de cada casa de banho UN 1
1349 7.4.3.9. Sistema de sinalização para casas de banho de deficientes, da Ermaz ou equivalente, incluindo todos os acessorios para o seu correto funcionamento UN 1

 7.4.4. CABLAGEM E TUBAGEM, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROÇOS
 7.4.4.1. CABOS

1350 7.4.4.1.1. XG 2x1.5 ml 286
1351 7.4.4.1.2. XG 4G1.5 ml 80
1352 7.4.4.1.4. XG U3G1.5 ml 1209
1353 7.4.4.1.5. XG - U3G2.5 ml 888
1354 7.4.4.1.6. XG - U5G2.5 ml 35
1355 7.4.4.1.9. NHX-FE 180/E30 4x1.5 ml 25

 7.4.4.2. TUBOS
1356 7.4.4.2.1. ERFE 20 ml 1850
1357 7.4.4.2.2. Corrugado 50 ml 25
1358 7.4.4.2.3. Fornecimento, montagem e colocação de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo em varão aba 55mm GR-magic eletrogalvanizado, com 100x55mm, 4,8mm de

espessura, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos, uniões, curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à estrutura dos edifícios
instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos os acessórios necessários à sua correcta instalação e fixação
conforme desenhos e C.E.

ml 160

1359 7.4.4.2.4. Caixa tipo CV 500X500X600, incluindo tampa e todos os acessorios para o seu correto funcionamento UN 2
 7.4.5. REDE DE TERRAS

1360 7.4.5.1. Fornecimento  e montagem da rede de  terras,  tipo pata de galo incluindo todos os acessorios para a ligação da rede aos respectivos quadros electricos, cabo de ligação
ao QE e caixa de medição

CJ 1

 7.4.6. COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
1361 7.4.6.1. Elaboração de telas finais conforme instalação CJ 1
1362 7.4.6.2. Elaboração de testes, medições e certificação das instalações CJ 1

 7.5. EDIFICIO C
 7.5.1. QUADROS

1363 7.5.1.1. Fornecimento e Colocação de disjuntor de proteção 250A  no quadro geral, incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento: CJ 1
1364 7.5.1.2. Q.P. BLC 01 -  Fornecimento e Colocação de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento

excluindo material GTC:
CJ 1

1365 7.5.1.3. QUADRO SOCORRIDO: Q.SEG. -  Fornecimento e Colocação de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto
funcionamento, excluindo material GTC:

CJ 1

1366 7.5.1.4. Recolocação da alimentação do Q.P. BLC 01, incluindo todos os acessorios necessários para o seu normal e correcto funcionamento: CJ 1
1367 7.5.1.5. Fornecimento e Colocação de UPS de 10 KVA SLC-10-CUBE3 B1 60    SALICRU/SISACOL ou equivalente\": CJ 1
1368 7.5.1.6. Fornecimento e Colocação de de transformador trifasico 10KW para IT CJ 1
1369 7.5.1.7. Fornecimento e Colocação de MK5 da BENDER/SISACOL ou equivalente  incluindo todos os acessorios para o seu correto funcionamento CJ 1
1370 7.5.1.8. Ligações equipotenciais de todas as massas metálicas da rede de águas e bancadas de cozinha  e lavandaria (torneiras, válvulas, tubagem metálica, etc.), a condutor

H07V-U 1G4 enfiado em tubo VD 16 mm de instalação embebida, incluindo ligação equipotencial suplementar em casa de banho, conforme R.T.I.E.B.T.,
CJ 1

 7.5.2. ILUMINAÇÃO Fornecimento e Colocação p/ Iluminação, todas as armaduras deverão ter balastros electronicos:
1371 7.5.2.1.1. L1 - DO TIPO MODUS PL 40W | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 11
1372 7.5.2.1.2. L7 - DO TIPO MODUS PL 32W | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 1
1373 7.5.2.1.3. L8 - MODUS PL 20W | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 7
1374 7.5.2.1.4. L12 - EXTREME PLUS 2 T5 35W | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 2
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1375 7.5.2.1.5. L14 - DO TIPO MODUS ESO 38W 1500MM | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 3
1376 7.5.2.1.5. REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINARIAS EXISTENTES UN 50
1377 7.5.2.1.7. E1 - LUMINARIA DE SEGURANÇA TIPO Easy LED 170lm NC DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 3
1378 7.5.2.1.8. E2 - LUMINARIA DE SEGURANÇA TIPO Easy LED 170lm C DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 6
1379 7.5.2.1.9. TELECOMANDO UN 1

 7.5.3. APARELHAGEM DO TIPO EFAPEL LOGUS 90 BRANCO
1380 7.5.3.1. Caixas de Derivação, de Aplique e de Aparelhagem CJ 1
1381 7.5.3.2. Tomada trifasica 3+N+T de 16A UN 4
1382 7.5.3.3. Tom. Monof. Tipo Schuko  c/ alvéolos protegidos IP44 UN 32
1383 7.5.3.4. Detetor de teto para lampadas LED da esylux ou equivalente UN 4
1384 7.5.3.5. Interruptor UN 3
1385 7.5.3.6. Comutador de Lustre UN 3
1386 7.5.3.7. Comutador de escada UN 6
1387 7.5.3.8. Comutador de escada duplo UN 2

 7.5.4. CABLAGEM E TUBAGEM, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROÇOS
 7.5.4.1. CABOS

1388 7.5.4.1.1. XG 2x1.5 ml 120
1389 7.5.4.1.2. XG 4G1.5 ml 50
1390 7.5.4.1.3. XG U3G1.5 ml 204
1391 7.5.4.1.4. XG - U3G2.5 ml 442
1392 7.5.4.1.5. XG - U5G2.5 ml 25
1393 7.5.4.1.6. XG - U5G4 ml 25
1394 7.5.4.1.7. 4x(XG R1x185) + XG R1G95 ml 65
1395 7.5.4.1.8. NHX-FE 180/E30 4x1.5 ml 60
1396 7.5.4.1.9. NHXH- 5G16 ml 15
1397 7.5.4.1.10

.
NHXH- 5G4 ml 15

 7.5.4.2. TUBOS
1398 7.5.4.2.1. ERFE 20 ml 921
1399 7.5.4.2.2. Corrugado 90 ml 200
1400 7.5.4.2.3. Corrugado 125 ml 952
1401 7.5.4.2.4. Caixa tipo CV 500X500X600, incluindo tampa e todos os acessorios para o seu correto funcionamento ml 11
1402 7.5.4.2.5. Fornecimento, montagem e colocação de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo em varão aba 55mm GR-magic eletrogalvanizado, com 300x55mm, 4,8mm de

espessura, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos, uniões, curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à estrutura dos edifícios
instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos os acessórios necessários à sua correcta instalação e fixação
conforme desenhos e C.E.

ml 60

 7.5.5. GTC
 7.5.5.1. Controlo Iluminação e monitorização de consumos
 7.5.5.1. CABO

1403 7.5.5.1.1. Cabo JY(st)Y 2x2x1 ml 1650
 7.5.5.2. EQUIPAMENTO DE QUADRO

1404 7.5.5.2.1. Módulo de alimentação, ref. 683890 tipo Schneider ou equivalente UN 1
1405 7.5.5.2.2. Fonte de alimentação ref.º683901 tipo Schneider ou equivalente UN 1
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1406 7.5.5.2.3. Bateria ref.º 668990 tipo Schneider mais caixa tipo C1 para colocação da mesma ou equivalente UN 1
1407 7.5.5.2.4. Painel táctil capacitiva a color de 7\", REF: ZVIZ70, tipo PROJEDOMUS UN 1
1408 7.5.5.2.5. Modulo SPACE LYNK incluindo switch de rede 4 portas industrial da Schneider ou equivalente UN 1

 7.5.5.2. PARAMETRIZAÇÃO
1409 7.5.5.2.1. Elaboração da parametrização do sistema conforme caderno de encargos, por um técnico reconhecido pela Konnex Association ou equivalente, incluindo ligação ao

sistema de gestão tenica centralizada e ao sistema de intrusão
CJ 1

 7.5.6. COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
1410 7.5.6.1. Elaboração de telas finais conforme instalação CJ 1
1411 7.5.6.2. Elaboração de testes, medições e certificação das instalações CJ 1

 7.6. PORTARIA I
 7.6.1. QUADROS

1412 7.6.1.1. Q.P.PORT I.  -  Fornecimento e Colocação de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento,
excluindo material GTC:

vg 1

1413 7.6.1.2. Fornecimento e Colocação de disjuntor de 25 A no Quadro do bloco C, incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento: vg 1
 7.6.2. ILUMINAÇÃO Fornecimento e Colocação p/ Iluminação, todas as armaduras deverão ter balastros electronicos:

1414 7.6.2.1.1. L1 -MODUS, spol. s r.o. MODUS ESO 3000 SS KO 2900LM 24W| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 1
1415 7.6.2.1.2. L2 - MODUS, spol. s r.o. MODUS PL 2500 S2 W 2750LM 20W| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 2
1416 7.6.2.1.3. L3 - MODUS, spol. s r.o. MODUS BRSB KO 375 V2, LED 2400LM 27W| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 1
1417 7.6.2.1.4. E1 - LUMINARIA DE SEGURANÇA TIPO Easy LED 170lm NC DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 1

 7.6.3. APARELHAGEM DO TIPO EFAPEL LOGUS 90 BRANCO
1418 7.6.3.1. Caixas de Derivação, de Aplique e de Aparelhagem vg 1
1419 7.6.3.2. Tom. Monof. Tipo Schuko Emb. Em Caixa Funda c/ alvéolos protegidos UN 4
1420 7.6.3.3. Interruptor UN 1
1421 7.6.3.4. Detetor de teto para lampadas LED da esylux  ou equivalente UN 1

 7.6.4. CABLAGEM E TUBAGEM, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROÇOS
 7.6.4.1. CABOS

1422 7.6.4.1.1. XG 2x1.5 ml 5
1423 7.6.4.1.2. XG U3G1.5 ml 28
1424 7.6.4.1.3. XG - U3G2.5 ml 20
1425 7.6.4.1.4. XG - 5G16 ml 35

 7.6.4.2. TUBOS
1426 7.6.4.2.1. ERFE 20 ml 48
1427 7.6.4.2.2. CORRUGADO Ø90, incluindo vala e todos os acessórios para o seu correcto funcionamento. ml 35
1428 7.6.4.2.3. Caixa de visita 60x60x60cm incluindo tampa B125 e todos os acessórios para o seu correcto funcionamento. UN 1

 7.7. PORTARIA II
 7.7.1. QUADROS

1429 7.7.1.1. Q.P.PORT II.  -  Fornecimento e Colocação de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento,
excluindo material GTC:

vg 1

 7.7.2. ILUMINAÇÃO Fornecimento e Colocação p/ Iluminação, todas as armaduras deverão ter balastros electronicos:
1430 7.7.2.1.1. L1 -MODUS, spol. s r.o. MODUS ESO 3000 SS KO 2900LM 24W| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 1
1431 7.7.2.1..2 L2 - MODUS, spol. s r.o. MODUS PL 2500 S2 W 2750LM 20W| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 2
1432 7.7.2.1.3. L3 - MODUS, spol. s r.o. MODUS BRSB KO 375 V2, LED 2400LM 27W| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 1
1433 7.7.2.1.4. E1 - LUMINARIA DE SEGURANÇA TIPO Easy LED 170lm NC DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 1
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 7.7.3. APARELHAGEM DO TIPO EFAPEL LOGUS 90 BRANCO
1434 7.7.3.1. Caixas de Derivação, de Aplique e de Aparelhagem vg 1
1435 7.7.3.2. Tom. Monof. Tipo Schuko Emb. Em Caixa Funda c/ alvéolos protegidos UN 4
1436 7.7.3.3. Interruptor UN 1
1437 7.7.3.4. Detetor de teto para lampadas LED da esylux  ou equivalente UN 1

 7.7.4. CABLAGEM E TUBAGEM, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROÇOS
 7.7.4.1. CABOS

1438 7.7.4.1.1. XG 2x1.5 ml 5
1439 7.7.4.1.2. XG U3G1.5 ml 28
1440 7.7.4.1.3. XG - U3G2.5 ml 20
1441 7.7.4.1.3. XG - 5G16 ml 45

 7.7.4.2. TUBOS
1442 7.7.4.2.1. ERFE 20 ml 48
1443 7.7.1.4.2. CORRUGADO Ø90, incluindo vala e todos os acessórios para o seu correcto funcionamento. ml 50
1444 7.7.4.2.3. Caixa de visita 60x60x60cm incluindo tampa B125 e todos os acessórios para o seu correcto funcionamento. UN 2

 8. TELECOMUNICAÇÕES
 8.1. EDIFICIO A1-VERMELHO
 8.1.1. ITED
 8.1.1.1. CABLAGEM

1445 8.1.1.1.1. UTP cat 6 CU ml 2750
 8.1.1.2. CAIXAS

1446 8.1.1.2.1. Caixa tipo CV 500X500X600, incluindo tampa e todos os acessorios para o seu correto funcionamento UN 1
 8.1.1.3. APARELHAGEM

1447 8.1.1.3.1. Tomadas RJ45 dupla ou equivalente UN 19
1448 8.1.1.3.2. Tomadas RJ45 simples ou equivalente UN 22

 8.1.1.4. TUBOS, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROÇOS
1449 8.1.1.4.1. ERFE 25 ml 1250
1450 8.1.1.4.2. CORRUGADO 40 ml 65
1451 8.1.1.4.4. Fornecimento, montagem e colocação de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo em varão aba 55mm GR-magic eletrogalvanizado, com 200x55mm, 4,8mm de

espessura, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos, uniões, curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à estrutura dos edifícios
instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos os acessórios necessários à sua correcta instalação e fixação
conforme desenhos e C.E.

ml 150

 8.1.1.5. BASTIDORES DO TIPO JSL OU EQUIVALENTE
1452 8.1.1.5.1. Fornecimento de todo o equipamento e Colocação no Bastidor incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento da marca JSL ou

equivalente composto por: a) Armário Bastidor Mural 19\" - 22U (570x600x1080), b) Gavetas Cantilever B-J015, c) Prateleiras B-J017, d) Conjuntos parafuso-anilha
B-J013, e) Dispositivo de ventilação B-J020, f) Régua de energia com 8 tomadas B-J023, g) Patch Panels 1U 24 RJ45 Cat6  B-J013, h) Placas passa cabos B-J004 , i)
Rodizios B-J021, j)Painel Multi ATI da televés ou equivalente e todo o material necessario para o seu correcto funcionamento, conforme esquema unifilar das peças
desenhadas, l) Patch Panels para fibraoptica incluindo todos os conectores necessarios,

CJ 1

 8.1.2. PRE INSTALAÇÃO DE CCTV
1453 8.1.2.1.1. Protecção IP44 para tomada RJ45, para CCTV UN 8
1454 8.1.2.1.2. Tomadas RJ45 simples ou equivalente UN 12
1455 8.1.2.1.3. CABO UTP CU ml 620
1456 8.1.2.1.4. Patch Panels 1U 24 RJ45 Cat6  B-J013 UN 1
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 8.1.3. COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
1457 8.1.3.1. Elaboração de telas finais conforme instalação CJ 1
1458 8.1.3.2. Elaboração de testes, medições e certificação das instalações CJ 1

 8.2. EDIFICIO A1-AMARELO
 8.2.1. ITED
 8.2.1.1. CABLAGEM

1459 8.2.1.1.1. UTP cat 6 CU ml 4480
 8.2.1.2. CAIXAS

1460 8.2.1.2.1. Caixa tipo CV 500X500X600, incluindo tampa e todos os acessorios para o seu correto funcionamento UN 1
 8.2.1.3. APARELHAGEM

1461 8.2.1.3.1. Tomadas RJ45 dupla ou equivalente UN 15
1462 8.2.1.3.2. Tomadas RJ45 simples ou equivalente UN 22
1463 8.2.1.3.3. Tomadas RJ45 dupla em DLP UN 30

 8.2.1.4. TUBOS, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROÇOS
1464 8.2.1.4.1. ERFE 25 ml 1250
1465 8.2.1.4.2. Corrugado 40 ml 95
1466 8.2.1.4.4. Fornecimento, montagem e colocação de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo em varão aba 55mm GR-magic eletrogalvanizado, com 200x55mm, 4,8mm de

espessura, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos, uniões, curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à estrutura dos edifícios
instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos os acessórios necessários à sua correcta instalação e fixação
conforme desenhos e C.E.

ml 75

 8.2.1.5. BASTIDORES DO TIPO JSL OU EQUIVALENTE
1467 8.2.1.5.1. Fornecimento de todo o equipamento e Colocação no Bastidor incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento da marca JSL ou

equivalente composto por: a) Armário Bastidor Mural 19\" - 22U (570x600x1080), b) Gavetas Cantilever B-J015, c) Prateleiras B-J017, d) Conjuntos parafuso-anilha
B-J013, e) Dispositivo de ventilação B-J020, f) Régua de energia com 8 tomadas B-J023, g) Patch Panels 1U 24 RJ45 Cat6  B-J013, h) Placas passa cabos B-J004, i)
Rodizios B-J021, j)Painel Multi ATI da televés ou equivalente e todo o material necessario para o seu correcto funcionamento, conforme esquema unifilar das peças
desenhadas, l) Patch Panels para fibraoptica incluindo todos os conectores necessarios

CJ 1

 8.2.2. PRE INSTALAÇÃO DE CCTV
1468 8.2.2.1.1. Protecção IP44 para tomada RJ45, para CCTV UN 8
1469 8.2.2.1.2. Tomadas RJ45 simples ou equivalente UN 12
1470 8.2.2.1.3. CABO UTP CU ml 620
1471 8.2.2.1.4. Patch Panels 1U 24 RJ45 Cat6  B-J013 UN 1

 8.2.3. COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
1472 8.2.3.1. Elaboração de telas finais conforme instalação CJ 1
1473 8.2.3.2. Elaboração de testes, medições e certificação das instalações CJ 1

 8.3. EDIFICIO A1-AZUL
 8.3.1. ITED
 8.3.1.1. CABLAGEM

1474 8.3.1.1.1. UTP cat 6 CU ml 2950
 8.3.1.2. CAIXAS

1475 8.3.1.2.1. Caixa tipo CV 500X500X600, incluindo tampa e todos os acessorios para o seu correto funcionamento UN 1
 8.3.1.3. APARELHAGEM

1476 8.3.1.3.1. Tomadas RJ45 dupla ou equivalente UN 13
1477 8.3.1.3.2. Tomadas RJ45 simples ou equivalente UN 18
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1478 8.3.1.3.3. Tomadas RJ45 dupla em DLP UN 11
 8.3.1.4. TUBOS, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROÇOS

1479 8.3.1.4.1. ERFE 25 ml 1250
1480 8.3.1.4.2. CORRUGADO 40 ml 95
1481 8.3.1.4.4. Fornecimento, montagem e colocação de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo em varão aba 55mm GR-magic eletrogalvanizado, com 200x55mm, 4,8mm de

espessura, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos, uniões, curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à estrutura dos edifícios
instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos os acessórios necessários à sua correcta instalação e fixação
conforme desenhos e C.E.

ml 75

 8.3.1.5. BASTIDORES DO TIPO JSL OU EQUIVALENTE
1482 8.3.1.5.1. Fornecimento de todo o equipamento e Colocação no Bastidor incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento da marca JSL ou

equivalente composto por: a) Armário Bastidor Mural 19\" - 22U (570x600x1080), b) Gavetas Cantilever B-J015, c) Prateleiras B-J017, d) Conjuntos parafuso-anilha
B-J013, e) Dispositivo de ventilação B-J020, f) Régua de energia com 8 tomadas B-J023, g) Patch Panels 1U 24 RJ45 Cat6  B-J013, h) Placas passa cabos B-J004, i)
Rodizios B-J021, j)Painel Multi ATI da televés ou equivalente e todo o material necessario para o seu correcto funcionamento, conforme esquema unifilar das peças
desenhadas, l) Patch Panels para fibraoptica incluindo todos os conectores necessarios

CJ 1

 8.3.2. PRE INSTALAÇÃO DE CCTV
1483 8.3.2.1.1. Protecção IP44 para tomada RJ45, para CCTV UN 8
1484 8.3.2.1.2. Tomadas RJ45 simples ou equivalente UN 12
1485 8.3.2.1.3. CABO UTP CU ml 620
1486 8.3.2.1.4. Patch Panels 1U 24 RJ45 Cat6  B-J013 UN 1

 8.3.3. COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
1487 8.3.3.1. Elaboração de telas finais conforme instalação CJ 1
1488 8.3.3.2. Elaboração de testes, medições e certificação das instalações CJ 1

 8.4. GINASIO
 8.4.1. ITED
 8.4.1.1. CABLAGEM

1489 8.4.1.1.1. UTP cat 6 CU ml 850
 8.4.1.2. CAIXAS

1490 8.4.1.2.1. Caixa tipo CV 500X500X600, incluindo tampa e todos os acessorios para o seu correto funcionamento UN 1
 8.4.1.3. APARELHAGEM

1491 8.4.1.3.1. Tomadas RJ45 dupla ou equivalente UN 5
1492 8.4.1.3.2. Tomadas RJ45 simples ou equivalente UN 6

 8.4.1.4. TUBOS, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROÇOS
1493 8.4.1.4.1. ERFE 25 ml 250
1494 8.4.1.4.2. CORRUGADO 40 ml 95
1495 8.4.1.4.4. Fornecimento, montagem e colocação de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo em varão aba 55mm GR-magic eletrogalvanizado, com 100x55mm, 4,8mm de

espessura, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos, uniões, curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à estrutura dos edifícios
instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos os acessórios necessários à sua correcta instalação e fixação
conforme desenhos e C.E.

ml 160

 8.4.1.5. BASTIDORES DO TIPO JSL OU EQUIVALENTE
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1496 8.4.1.5.1. Fornecimento de todo o equipamento e Colocação no Bastidor incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento da marca JSL ou
equivalente composto por: a) Armário Bastidor Mural 19\" -22U (570x600x1080), b) Gavetas Cantilever B-J015, c) Prateleiras B-J017, d) Conjuntos parafuso-anilha
B-J013, e) Dispositivo de ventilação B-J020, f) Régua de energia com 8 tomadas B-J023, g) Patch Panels 1U 24 RJ45 Cat6  B-J013, h) Placas passa cabos B-J004, i)
Rodizios B-J021, j)Painel Multi ATI da televés ou equivalente e todo o material necessario para o seu correcto funcionamento, conforme esquema unifilar das peças
desenhadas, l) Patch Panels para fibraoptica incluindo todos os conectores necessarios

CJ 1

 8.4.2. PRE INSTALAÇÃO DE CCTV
1497 8.4.2.1.1. Protecção IP44 para tomada RJ45, para CCTV UN 9
1498 8.4.2.1.2. Tomadas RJ45 simples ou equivalente UN 11
1499 8.4.2.1.3. CABO UTP CU ml 605
1500 8.4.2.1.4. Patch Panels 1U 24 RJ45 Cat6  B-J013 UN 1

 8.4.3 COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
1501 8.4.3.1. Elaboração de telas finais conforme instalação CJ 1
1502 8.4.3.2. Elaboração de testes, medições e certificação das instalações CJ 1

 8.5. BLOCO C
 8.5.1. ITED
 8.5.1.1. CABLAGEM

1503 8.5.1.1.1. 2xFIBRA 81121207204 da BARPA OU EQUIVALENTE ml 1029
 8.5.1.2. CAIXAS

1504 8.5.1.2.1. Caixa tipo CV 600X600X600, incluindo tampa e todos os acessorios para o seu correto funcionamento UN 10
 8.5.1.3. TUBOS, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROÇOS

1505 8.5.1.3.1. ERFE 40 ml 250
1506 8.5.1.3.2. CORRUGADO 63 ml 1550
1507 8.5.1.3.3. Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, de vala com 0,60 m de largura e 1,0 m de profundidade, incluindo o fornecimento e colocação de areia,

dispositivos de sinalização de cabos, e lajetas de protecção, devendo as valas ser cheias de touvenant de 1ª regado e compactado por camadas de 0,20 m, que na
camada superior (a partir de 0,30 m antes do pavimento betuminoso), será misturado com cimento (cerca de 5%).

ml 340

 8.5.1.4. BASTIDORES DO TIPO JSL OU EQUIVALENTE
1508 8.4.1.5.1. Fornecimento de todo o equipamento e Colocação no Bastidor incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento da marca JSL ou

equivalente composto por: a) Armário Bastidor de Pavimento 19\" -42U (800x800x2070), b) Gavetas Cantilever B-J015, c) Prateleiras B-J017, d) Conjuntos
parafuso-anilha B-J013, e) Dispositivo de ventilação B-J020, f) Régua de energia com 8 tomadas B-J023, g) Patch Panels 1U 24 RJ45 Cat6  B-J013, h) Placas passa
cabos B-J004, i) Rodizios B-J021, j)Painel Multi ATI da televés ou equivalente e todo o material necessario para o seu correcto funcionamento, conforme esquema unifilar
das peças desenhadas, l) Patch Panels para fibraoptica incluindo todos os conectores necessarios

CJ 1

1509 8.4.1.5.2. Alteraçao das infraestruturas do servidor existente para o novo bastidor incluindo todos os trabalhos necessários para o seu correcto funcionamento CJ 1
 8.5.2. COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO

1510 8.5.2.1. Elaboração de telas finais conforme instalação CJ 1
1511 8.5.2.2. Elaboração de testes, medições e certificação das instalações CJ 1

 8.6. PORTARIA I
 8.6.1. ITED
 8.6.1.1. CABLAGEM

1512 8.6.1.1.1. UTP cat 6 CU ml 160
 8.6.1.2. CAIXAS

1513 8.6.1.2.1. Caixa tipo C1 UN 1
 8.6.1.3. APARELHAGEM

1514 8.6.1.3.1. Tomadas RJ45 dupla ou equivalente UN 1
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1515 8.6.1.3.2. Tomadas RJ45 simples ou equivalente UN 2
 8.6.1.4. TUBOS, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROÇOS

1516 8.6.1.4.1. ERFE 25 ml 20
1517 8.6.1.4.2. CORRUGADO 40 ml 50
1518 8.6.1.4.3. Caixa de visita 60x60x60cm incluindo tampa B125 e todos os acessórios para o seu correcto funcionamento. UN 1

 8.7. PORTARIA II
 8.7.1. ITED
 8.7.1.1. CABLAGEM

1519 8.7.1.1.1. UTP cat 6 CU ml 160
 8.7.1.2. CAIXAS

1520 8.7.1.2.1. Caixa tipo C1 UN 1
1521 8.7.1.2.2. Caixa tipo CV 500X500X600, incluindo tampa e todos os acessorios para o seu correto funcionamento UN 2

 8.7.1.3. APARELHAGEM
1522 8.7.1.3.1. Tomadas RJ45 dupla ou equivalente UN 1
1523 8.7.1.3.2. Tomadas RJ45 simples ou equivalente UN 2

 8.7.1.4. TUBOS, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROÇOS
1524 8.7.1.4.1. ERFE 25 ml 20
1525 8.7.1.4.2. CORRUGADO 40 ml 65

 9. SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS
 9.1. EDIFICIO A1-VERMELHO
 9.1.1. SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
 9.1.1.1. DETETORES

1526 9.1.1.1.1. Detetor ótico de fumo, OP720 ou equivalente + base  ou equivalente UN 19
 9.1.1.2. APARELHAGEM

1527 9.1.1.2.1. Botão de alarme manual Sinteso endereçável, ref. FDME221 ou equivalente+base ou equivalente UN 2
1528 9.1.1.2.2. Sirene de alarme endereçável Sinteso vermelha, ref. FDS221-R ou equivalente + base ou equivalente UN 2
1529 9.1.1.2.3. Modulo Informação 1 saidas 1 entradas, ref. FDCIO221 ou equivalente UN 1
1530 9.1.1.2.4. Repetidor ref.º FT2010-A1, incluindo todos os acessorios para o seu correto funcionamento UN 1
1531 9.1.1.2.5. Sirene de Alarme exterior, ref.º FDS221-R + BASE ou equivalente UN 1

 9.1.1.3. Cablagem e Tubagem, incluindo abertura e tapamento de roços
1532 9.1.1.3.1. JE-H(St)H 2x2x1 mm E30 - 90 ml 368
1533 9.1.1.3.2. XG 3G2.5 ml 25
1534 9.1.1.3.3. Tubo VD 20 ml 368
1535 9.1.1.3.4. Caixas e acessórios CJ 1

 9.1.1.4. EXTINTORES
1536 9.1.1.4.1. Carretel de 25m do tipo Imparte CR041A ou equivalente UN 2
1537 9.1.1.4.2. Extintores de ABC 6Kg UN 4
1538 9.1.1.4.3. Caixa p/ Extintor Pó ABC 6kg ou CO2 2kg c/ Vidro. Medidas 600*300*200mm UN 2

 9.1.2. COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
1539 9.1.2.1. Elaboração de telas finais conforme instalação CJ 1
1540 9.1.2.2. Elaboração de testes, medições e certificação das instalações CJ 1

 9.2. EDIFICIO A1-AMARELO
 9.2.1. SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
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 9.2.1.1. DETETORES
1541 9.2.1.1.1. Detetor ótico de fumo, OP720 ou equivalente + base  ou equivalente UN 19

 9.2.1.2. APARELHAGEM
1542 9.2.1.2.1. Botão de alarme manual Sinteso endereçável, ref. FDME221 ou equivalente+base ou equivalente UN 2
1543 9.2.1.2.2. Sirene de alarme endereçável Sinteso vermelha, ref. FDS221-R ou equivalente + base ou equivalente UN 2
1544 9.2.1.2.3. Modulo Informação 1 saidas 1 entradas, ref. FDCIO221 ou equivalente UN 1
1545 9.2.1.2.4. Repetidor ref.ª FT2010-A1, incluindo todos os acessórios para o seu correcto funcionamento UN 1
1546 9.2.1.2.5. Sirene de Alarme exterior, ref.º FDS221-R + BASE ou equivalente UN 1

 9.2.1.3. Cablagem e Tubagem, incluindo abertura e tapamento de roços
1547 9.2.1.3.1. JE-H(St)H 2x2x1mm E30 - 90 ml 368
1548 9.2.1.3.2. XG 3G2.5 ml 25
1549 9.2.1.3.3. Tubo VD 20 ml 368
1550 9.2.1.3.4. Caixas e acessórios CJ 1

 9.2.1.4. EXTINTORES
1551 9.2.1.4.1. Carretel de 25m do tipo Imparte CR041A ou equivalente UN 2
1552 9.2.1.4.2. Extintores de ABC 6Kg UN 3
1553 9.2.1.4.3. Caixa p/ Extintor Pó ABC 6kg ou CO2 2kg c/ Vidro. Medidas 600*300*200mm UN 2

 9.2.2. COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
1554 9.2.2.1. Elaboração de telas finais conforme instalação CJ 1
1555 9.2.2.2. Elaboração de testes, medições e certificação das instalações CJ 1

 9.3. EDIFICIO A1-AZUL
 9.3.1. SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
 9.3.1.1. DETETORES

1556 9.3.1.1.1. Detetor ótico de fumo, OP720 ou equivalente + base  ou equivalente UN 19
 9.3.1.2. APARELHAGEM

1557 9.3.1.2.1. Botão de alarme manual Sinteso endereçável, ref. FDME221 ou equivalente+base ou equivalente UN 2
1558 9.3.1.2.2. Sirene de alarme endereçável Sinteso vermelha, ref. FDS221-R ou equivalente + base ou equivalente UN 2
1559 9.3.1.2.3. Modulo Informação 1 saidas 1 entradas, ref. FDCIO221 ou equivalente UN 1
1560 9.3.1.2.4. Repetidor ref.ª FT2010-A1, incluindo todos os acessórios para o seu correcto funcionamento UN 1
1561 9.3.1.2.5. Sirene de Alarme exterior, ref.º FDS221-R + BASE ou equivalente UN 1

 9.3.1.3. Cablagem e Tubagem, incluindo abertura e tapamento de roços
1562 9.3.1.3.1. JE-H(St)H 2x2x1mm E30 - 90 ml 368
1563 9.3.1.3.2. XG 3G2.5 ml 25
1564 9.3.1.3.3. Tubo VD 20 ml 268
1565 9.3.1.3.4. Caixas e acessórios CJ 1

 9.3.1.4. EXTINTORES
1566 9.3.1.4.1. Carretel de 25m do tipo Imparte CR041A ou equivalente UN 2
1567 9.3.1.4..2 Extintores de ABC 6Kg UN 3
1568 9.3.1.4.3. Caixa p/ Extintor Pó ABC 6kg ou CO2 2kg c/ Vidro. Medidas 600*300*200mm UN 2

 9.3.2. COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
1569 9.3.2.1. Elaboração de telas finais conforme instalação CJ 1
1570 9.3.2.2. Elaboração de testes, medições e certificação das instalações CJ 1

 9.4. GINÁSIO
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 9.4.1. SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
 9.4.1.1. DETETORES

1571 9.4.1.1.1. Detetor  Multi-sensor de fumo, OOH740 ou equivalente + base ou equivalente UN 14
1572 9.4.1.1.2. Detetor lineares + espelhos de fumo, ou equivalente + base  ou equivalente UN 2
1573 9.4.1.1.3. Detetor de gás UN 1
1574 9.4.1.1.4. Sinalizador optico/acustico UN 1
1575 9.4.1.1.5. Eletrovalvula de gas UN 1

 9.4.1.2. APARELHAGEM
1576 9.4.1.2.1. Botão de alarme manual Sinteso endereçável, ref. FDME221 ou equivalente+base ou equivalente UN 1
1577 9.4.1.2.2. Sirene de alarme endereçável Sinteso vermelha, ref. FDS221-R ou equivalente + base ou equivalente UN 1
1578 9.4.1.2.3. Modulo Informação 1 saidas 1 entradas, ref. FDCIO221 ou equivalente UN 1
1579 9.4.1.2.4. interface KNX/Cerberus UN 1
1580 9.4.1.2.5. Repetidor ref.ª FT2010-A1, incluindo todos os acessórios para o seu correcto funcionamento UN 1
1581 9.4.1.2.6. Sirene de Alarme exterior, ref.º FDS221-R + BASE ou equivalente UN 1

 9.4.1.3. Cablagem e Tubagem, incluindo abertura e tapamento de roços
1582 9.4.1.3.1. JE-H(St)H 2x2x1mm E30 - 90 ml 220
1583 9.4.1.3.2. XG 3G2.5 ml 20
1584 9.4.1.3.3. Tubo VD 20 ml 240
1585 9.4.1.3.4. Caixas e acessórios CJ 1

 9.4.1.4. EXTINTORES
1586 9.4.1.4.1. Carretel de 25m do tipo Imparte CR041A ou equivalente UN 2
1587 9.4.1.4.2. Extintores de ABC 6Kg UN 6
1588 9.4.1.4.3. Caixa p/ Extintor Pó ABC 6kg ou CO2 2kg c/ Vidro. Medidas 600*300*200mm UN 4

 9.4.2. COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
1589 9.4.2.1. Elaboração de telas finais conforme instalação CJ 1
1590 9.4.2.2. Elaboração de testes, medições e certificação das instalações CJ 1

 9.5. EDIFÍCIO C
 9.5.1. SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
 9.5.1.1. DETETORES

1591 9.5.1.1.1. Detetor ótico de fumo, HI722 ou equivalente + base  ou equivalente UN 12
1592 9.5.1.1.2. Detetor de gás UN 1
1593 9.5.1.1.3. Sinalizador optico/acustico UN 3
1594 9.5.1.1.4. Eletrovalvula de gas UN 1

 9.5.1.2. APARELHAGEM
1595 9.5.1.2.1. Botão de alarme manual Sinteso endereçável, ref. FDME221 ou equivalente+base ou equivalente UN 1
1596 9.5.1.2.2. Sirene de alarme endereçável Sinteso vermelha, ref. FDS221-R ou equivalente + base ou equivalente UN 1
1597 9.5.1.2.3. Modulo Informação 1 saidas 1 entradas, ref. FDCIO221 ou equivalente UN 1
1598 9.5.1.2.4. Interligação à central existente, incluindo parametrização e todos os acessórios para o seu correcto funcionamento. UN 1
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1599 9.5.1.2.5. Central de detecção de incêndio compacta para processamento de até 252 endereços C-Web; com 2 loop ou 4 linhas stups integradas; capacidade para 252 zonas de
controlo distintas, ligação Ethernet com servidor DHCP integrado do tipo RJ45, com possibilidade de controlo remoto e ligação central a redes IT; Funcionamento em
Stand-Alone ou em rede até 64 estações. Integrada a função de operação em emergência \"Degrade Mode\", interface de operador user-friendly com descritivos
superiores a 60 caracteres em LCD de 256x112 pontos. Loops com capacidade para comunicação e alimentação de periféricos, como os paineis repetidores, paineis de
operação e dispositivos de alarme. Funcionalidade de auto-configuração integrada para protecção rápida, conforme a norma EN54. Permite memória até 2000 eventos,
alteração automática do horário inverno/verão. Fonte de alimentação integrada de 70W; Inclui 8 entradas/saídas livremente programaveis, 1 saída monitorizada de
alarme, 1 saída monitorizada de falha, 1 saída monitorizada de sirene, 1 saída de alarme a relé para transmissão remota e 1 saída de falha a relé para transmissão
remota. Caixa com capacidade para 2 baterias de 12V, 12Ah.
Central com categoria de protecção (IEC60529) IP30, com a aprovação EN54-2; EN 54-4; VdS (G209076), LPCB (126bn/06) e aprovação FN.
Dimensões (LxAxP): 430x398x188mm
Modelo: FC722-ZZ ou equivalente

UN 1

 9.5.1.3. Cablagem e Tubagem, incluindo abertura e tapamento de roços
1600 9.5.1.3.1. JE-H(St)H 2x2x1mm E30 - 90 ml 1650
1601 9.5.1.3.2. XG 3G2.5 ml 25
1602 9.5.1.3.3. Tubo VD 20 ml 150
1603 9.5.1.3.4. Caixas e acessórios CJ 1

 9.5.1.4. EXTINTORES
1604 9.5.1.4.1. Extintores de CO2 2Kg UN 3
1605 9.5.1.4.2. Extintores de ABC 6Kg UN 1
1606 9.5.1.4.3. Manta ignifuga UN 2
1607 9.5.1.4.4. Caixa p/ Extintor Pó ABC 6kg ou CO2 2kg c/ Vidro. Medidas 600*300*200mm UN 3
1608 9.5.1.4.5. Carretel de 25m do tipo Imparte CR041A ou equivalente UN 1
1609 9.5.1.4.6. Fornecimento e instalação de sistema de extinção da  hotte, incluindo todos os acessorios para o seu correto funcionamento do tipo imparte CR023 ou equivamente UN 1
1610 9.5.1.4.7. Fornecimento e  aplicação de cortina TRIA. E60 BACH 2000 mm incluindo todos os acessorios para o seu correto funcionamento UN 2

 9.5.2. COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
1611 9.5.2.1. Elaboração de telas finais conforme instalação CJ 1
1612 9.5.2.2. Elaboração de testes, medições e certificação das instalações CJ 1

 10. SISTEMA DE ALARME / INTRUSÃO
 10.1. EDIFICIO A1-VERMELHO
 10.1.1. SISTEMA DE DETEÇÃO DE ALARME E INTRUSÃO

1613 10.1.1.1. Expansor ref.º SPC5320.320-L1 ou equivalente UN 1
1614 10.1.1.2. Teclado de operação LCD ref.º SPCK420.100 ou equivalente UN 1
1615 10.1.1.3. Detetor intrusão ref.º PDM-IXA12 ou equivalente UN 17
1616 10.1.1.4. Sirene exterior UN 1
1617 10.1.1.5. Sirene interior UN 1
1618 10.1.1.6. VD 20 ml 466
1619 10.1.1.7. Cabo blindado 2x0,5+4x0,22 ml 466
1620 10.1.1.8. JE-H(St)H 2x2x1 mm E30 - 90 ml 10

 10.1.2. COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
1621 10.1.2.1. Elaboração de telas finais conforme instalação CJ 1
1622 10.1.2.2. Elaboração de testes, medições e certificação das instalações CJ 1

 10.2. EDIFICIO A1-AMARELO
 10.2.1. SISTEMA DE DETEÇÃO DE ALARME E INTRUSÃO
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1623 10.2.1.1. Expansor ref.º SPC5320.320-L1 ou equivalente UN 1
1624 10.2.1.2. Teclado de operação LCD ref.º SPCK420.100 ou equivalente UN 1
1625 10.2.1.3. Detetor intrusão ref.º PDM-IXA12 ou equivalente UN 15
1626 10.2.1.4. Sirene exterior UN 1
1627 10.2.1.5. Sirene interior UN 1
1628 10.2.1.6. VD 20 ml 480
1629 10.2.1.7. Cabo blindado 2x0,5+4x0,22 ml 480
1630 10.2.1.8. JE-H(St)H 2x2x1 mm E30 - 90 ml 10

 10.2.2. COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
1631 10.2.2.1. Elaboração de telas finais conforme instalação CJ 1
1632 10.2.2.2. Elaboração de testes, medições e certificação das instalações CJ 1

 10.3. EDIFICIO A1-AZUL
 10.3.1. SISTEMA DE DETEÇÃO DE ALARME E INTRUSÃO

1633 10.3.1.1. Expansor ref.º SPC5320.320-L1 ou equivalente UN 1
1634 10.3.1.2. Teclado de operação LCD ref.º SPCK420.100 ou equivalente UN 1
1635 10.3.1.3. Detetor intrusão ref.º PDM-IXA12 ou equivalente UN 15
1636 10.3.1.4. Sirene exterior UN 1
1637 10.3.1.5. Sirene interior UN 1
1638 10.3.1.6. VD 20 ml 456
1639 10.3.1.7. Cabo blindado 2x0,5+4x0,22 ml 456
1640 10.3.1.8. JE-H(St)H 2x2x1 mm E30 - 90 ml 10

 10.3.2. COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
1641 10.3.2.1. Elaboração de telas finais conforme instalação CJ 1
1642 10.3.2.2. Elaboração de testes, medições e certificação das instalações CJ 1

 10.4. GINÁSIO
 10.4.1. SISTEMA DE DETEÇÃO DE ALARME E INTRUSÃO

1643 10.4.1.1. Expansor ref.º SPC5320.320-L1 ou equivalente UN 1
1644 10.4.1.2. Teclado de operação LCD ref.º SPCK420.100 ou equivalente UN 2
1645 10.4.1.3. Detetor intrusão ref.º PDM-IXA12 ou equivalente UN 19
1646 10.4.1.4. Sirene exterior UN 1
1647 10.4.1.5. Sirene interior UN 1
1648 10.4.1.6. VD 20 ml 285
1649 10.4.1.7. Cabo blindado 2x0,5+4x0,22 ml 484
1650 10.4.1.8. JE-H(St)H 2x2x1 mm E30 - 90 ml 10

 10.4.2. COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
1651 10.4.2.1. Elaboração de telas finais conforme instalação CJ 1
1652 10.4.2.2. Elaboração de testes, medições e certificação das instalações CJ 1

 10.5. EDIFÍCIO C
 10.5.1. SISTEMA DE DETEÇÃO DE ALARME E INTRUSÃO

1653 10.5.1.1. Central de Intrusão Siemens/projedomus com 8 zonas, comunicador GSM e interface KNX ref.º SPC5320.320-L1 ou equivalente UN 1
1654 10.5.1.2. Teclado de operação LCD ref.º SPCK420.100 ou equivalente UN 1
1655 10.5.1.3. Detetor intrusão ref.º PDM-IXA12 ou equivalente UN 7
1656 10.5.1.4. VD 20 ml 135

Praça 5 de outubro
Telef. 259510120 / Fax. 259510129
www.cm-murca.pt Página 92 de 111



Município de Murça
Procedimento DOM/03/2020/CPN

1657 10.5.1.5. Cabo blindado 2x0,5+4x0,22 ml 135
1658 10.5.1.6. JE-H(St)H 2x2x1 mm E30 - 90 ml 1650

 10.5.2. COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
1659 10.5.2.1. Elaboração de telas finais conforme instalação CJ 1
1660 10.5.2.2. Elaboração de testes, medições e certificação das instalações CJ 1

 11. INSTALAÇÃO DE GÁS
 11.1 EDIFICIO - C
 11.1.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS

1661 11.1.1.1. Escavação para abertura de valas para instalação de tubagem e instalações complementares, em terreno de qualquer natureza, incluindo a remoção dos produtos de
escavação para depósito provisório, se necessário, regularização manual e desempeno da soleira das escavações, todos os fornecimentos e trabalhos necessários à
garantia da segurança e da estabilidade da vala, nomeadamente entivação, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de níveis freáticos e/ou remoção de
água necessários à execução da obra, nomeadamente bombagens ou outros, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 4,95

1662 11.1.1.2. Fornecimento e colocação de areia bem apertada entre a conduta e as paredes da vala com um mínimo de 0,10m para execução do leito de assentamento e até um
mínimo de 0,20m acima do extradorso da tubagem (compactação superior a 95% do ensaio Proctor Normal), de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais,
mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 1,98

1663 11.1.1.3. Enchimento até à cota de base  do pavimento das valas abertas para instalação das tubagens em aterro compactado em camadas inferiores a 20cm constituído por
terras resultantes da escavação cirandadas ou terras de empréstimo, isentas de pedras com dimensão superior a 10mm, incluindo fornecimento e compactação em vala
por processos manuais ou mecânicos com o peso do pilão não superior a 15Kg, de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins,
de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 2,97

1664 11.1.1.4. Carga, transporte e colocação dos materiais sobrantes provenientes da escavação para compensação de aterro ou a local devidamente autorizado, de acordo com o
plano de resíduos da empreitada, aprovado pela Fiscalização, especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 1,49

 11.1.2. REDE EXTERIOR
1665 11.1.2.1. Ligação da rede pública de Gás à Caixa de Entrada, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas, memória

descritiva e peças desenhadas.
UN 1

1666 11.1.2.2. Fornecimento e aplicação de Caixa de Entrada com contador, com as dimensões regulamentares, acessível pelo exterior, incluindo tampa, acessórios de transição
PE/Cu, válvulas de corte geral, filtro, toma de pressão, redutor da escola, contador, válvulas de corte, todos os acessórios para o seu funcionamento, todos os materiais,
mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas, memória descritiva e peças desenhadas.

UN 1

 11.1.2.3. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno de Alta Densidade PE 80 da classe de pressão nominal PN4 SDR11, para Gás na cor preta com 4 listas amarelas, para
aplicação na rede exterior, incluindo abertura e tapamento de valas, de acordo com pormenor apresentado, acessórios de compressão, todos os materiais, mão de obra e trabalhos
afins, de acordo com especificações técnicas, memória descritiva e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

1667 11.1.2.3.1
.

PE Ø32 ml 7

1668 11.1.2.3.2
.

PE Ø50 ml 4

 11.1.3. REDE INTERIOR
1669 11.1.3.1. Fornecimento e aplicação de Caixa de Transição de Material, de PE (Polietileno) para Cu (Cobre), a aplicar na fachada do edifício, incluindo acessório de transição de

material, válvula de corte geral, todos os acessórios para o seu funcionamento,  todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações
técnicas, memória descritiva e peças desenhadas.

UN 1

 11.1.3.2. Fornecimento e montagem de eléctrodo de terra completo, em cobre, sob a forma de chapas ou varetas, com uma superfície de contacto superior a 1 m2 e uma espessura mínima
de 3 mm, resistente à corrosão pelo terreno, de boa conductibilidade eléctrica e com resistência de terra inferior a 10  , incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins,
de acordo com especificações técnicas memória descritiva e peças desenhadas.

1670 11.1.3.2.1
.

Em Caixa de Transição de Marerial UN 1
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1671 11.1.3.2.2
.

Em Caixa de Colectores UN 1

1672 11.1.3.2.3
.

Em Caixa de Entrada (no exterior) UN 1

 11.1.3.3. Fornecimento e aplicação de tubagem em Cobre (Cu) revestido em PVC, no interior do edifício, incluindo pintura em amarelo, com referência da tinta a indicar pela Entidade
Licenciadora (quando a tubagem se encontrar à vista), soldaduras e acessórios, todos os acessórios de ligação e fixação necessários (sistemas de suportes, calhas técnicas,
braçadeiras, pendurais de suspensão), abertura e tapamento de roços de acordo com pormenor apresentado todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com as
especificações técnicas, memória descritiva e peças desenhadas, com os seguintes diâmetros:

1673 11.1.3.3.1
.

Cu Ø22 ml 32

 11.1.3.4. Fornecimento e montagem de válvulas de corte dos aparelhos de queima, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas,
memória descritiva e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

1674 11.1.3.4.1
.

Cu Ø22 UN 4

1675 11.1.3.5. Execução de Caixa de Colectores, com as dimensões regulamentares, através de rebaixo na parede de alvenaria, devidamente acabada interiormente (rebocada),
incluindo tampa com a inscrição da palavra \"GÁS\", colector principal em cobre ou aço, todos os acessórios para o seu funcionamento, todos os materiais, mão de obra
e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas, memória descritiva e peças desenhadas.

UN 1

 11.1.3.6. Fornecimento e montagem de válvula de corte geral, a instalar na caixa de colectores, incluindo, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações
técnicas, memória descritiva e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

1676 11.1.3.6.1
.

Válvula de corte geral - Cu Ø22 UN 1

 11.1.3.7. Fornecimento e montagem de electroválvula ligada à hotte da cozinha, a instalar na caixa de colectores e caixa de entrada (no exterior), incluindo cablagem e ligações eléctricas,
todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas, memória descritiva e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

1677 11.1.3.7.1
.

Electroválvula Cu Ø22 UN 1

1678 11.1.3.7.2
.

Electroválvula de diâmetro a definir pela Concessionária, de acordo com o ramal de ligação UN 1

1679 11.1.3.8. Fornecimento e montagem de redutores de pressão dos aparelhos, incluindo válvula de corte de 1/4 de volta Cu Ø22 a montante, todos os materiais, mão de obra e
trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas, memória descritiva e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

UN 4

1680 11.1.3.9. Fornecimento e montagem de manómetro de pressão, incluindo válvula de corte de 1/4 de volta a montante, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo
com especificações técnicas, memória descritiva e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

UN 1

 11.1.4. DIVERSOS
1681 11.1.4.1. Verificações, ensaios e obras necessárias na rede exterior e interior, antes da entrada em funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e

trabalhos afins, de acordo com memória descritiva e especificações técnicas.
UN 1

 12. INSTALAÇÕES MECÂNICAS
 12.1. GINÁSIO
 12.1.1. Painéis solares

1682 12.1.1.1. Painéis solares para instalação horizontal que totalizam cerca de 21.2 m² de área de captação. Devem incluir suportes, acessórios e controlo. UN 9
 12.1.1.1.1

.
Acessórios

1683 12.1.1.1.1
.1.

Válvulas de seccionamento UN 18
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1684 12.1.1.1.1
.2.

Válvulas de regulação e controlo UN 9

1685 12.1.1.1.1
.3.

Sonda de temperatura para os painéis UN 3

1686 12.1.1.1.1
.4.

Purgador de ar automático UN 3

1687 12.1.1.1.1
.5.

Controlador solar com saída 0 a 10V para controlo de velocidade de bomba UN 1

 12.1.2. Grupo de circulação solar e acessórios
 12.1.2.1. Bomba de circulação para circuito solar, de corpo simpes, isolada termicamente, de velocidade variável, integrada na bomba, possibilidade de comunicação com a GTC, para as

seguintes características de funcionamento:
1688 12.1.2.1.1

.
PMP.4 - 1 m³/h; 100 kPa; 0.15 kW UN 1

 12.1.2.1.2
.

Acessórios

1689 12.1.2.1.2
.1.

Válvulas de seccionamento UN 2

1690 12.1.2.1.2
.2.

Válvula anti-retorno UN 1

1691 12.1.2.1.2
.3.

Filtro em \"Y\" UN 1

1692 12.1.2.1.2
.4.

Sensor de pressão diferencial UN 1

1693 12.1.2.1.2
.5.

Pressostato diferencial para filtro de água UN 1

1694 12.1.2.1.2
.6.

Manómetro UN 1

1695 12.1.2.1.2
.7.

Juntas antivibráticas UN 2

1696 12.1.2.1.2
.8.

Reduções para flanges da bomba UN 2

1697 12.1.2.1.2
.9.

Esgoto sifonado UN 1

 12.1.2.2. Depósito drain-back
1698 12.1.2.2.1

.
DDB-Tk - 60 litros UN 1

 12.1.2.2.2
.

Acessórios

1699 12.1.2.2.2
.1.

Válvulas de seccionamento UN 2

 12.1.3. Reservatório termoacumulador
1700 12.1.3.1. Reservatório termoacumulador, vertical, isolado termicamente com prancha de borracha sintéctica do tipo ARMADUCT, em duas camadas com pelo menos 30 mm cada.

Duas serpentinas internas para ligação a sistema solar e caldeiras de condensação DHW.Tk1 - 2000 litros
UN 1
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 12.1.3.1.1
.

Acessórios

1701 12.1.3.1.1
.1.

Válvulas de seccionamento UN 7

1702 12.1.3.1.1
.2.

Válvula modulante de 3 vias para AQS UN 1

1703 12.1.3.1.1
.3.

Resistência eléctrica - 12kW UN 1

1704 12.1.3.1.1
.4.

Termómetro embaínhado na virola UN 3

1705 12.1.3.1.1
.5.

Sensores de temperatura de imersão UN 1

1706 12.1.3.1.1
.6.

Válvula anti-retorno UN 1

1707 12.1.3.1.1
.7.

Purgador de ar automático em aço inoxidável UN 1

1708 12.1.3.1.1
.8.

Esgoto sifonado UN 1

 12.1.4. Caldeiras de condensação
 12.1.4.1. Caldeiras com tecnologia de condensação. Alimentadas a gás natural.  Ligadas em cascata, com características de acordo com o especificado nas CT. Controlador integrado.

1709 12.1.4.1.1
.

BLR - 95 kW UN 3

 12.1.4.1.2
.

Acessórios

1710 12.1.4.1.2
.1.

Chaminé de exaustão concêntrica ø100/150 mm m 10

1711 12.1.4.1.2
.2.

Válvulas de seccionamento UN 2

1712 12.1.4.1.2
.3.

Termostato de segurança UN 1

1713 12.1.4.1.2
.4.

Válvula de segurança UN 1

1714 12.1.4.1.2
.5.

Sensores de temperatura UN 2

1715 12.1.4.1.2
.6.

Termómetros UN 2

1716 12.1.4.1.2
.7.

Manómetros UN 2

 12.1.5. Bomba de circulação e acessórios
 12.1.5.1. Bombas de corpo simples, de velocidade fixa ou variável (vêr artigo seguinte), de corpo simples. Possibilidade de comunicação com a GTC, para as seguintes características de

funcionamento:1717 12.1.5.1.1
.

PMP.1 - 16 m³/h; 7 mca; Caudal variável - circuito primário UN 1

Praça 5 de outubro
Telef. 259510120 / Fax. 259510129
www.cm-murca.pt Página 96 de 111



Município de Murça
Procedimento DOM/03/2020/CPN

1718 12.1.5.1.2
.

PMP.2 - 4 m³/h; 7 mca; Caudal variável - circuito secundário (UTA\'s) UN 1

1719 12.1.5.1.3
.

PMP.3 - 12 m³/h; 5 mca; Caudal fixo - circuito secundário (AQS) UN 1

 12.1.5.1.4
.

Acessórios

1720 12.1.5.1.4
.1.

Válvulas de seccionamento UN 6

1721 12.1.5.1.4
.2.

Filtros em \"Y\" UN 3

1722 12.1.5.1.4
.3.

Válvulas anti-retorno UN 3

1723 12.1.5.1.4
.4.

Juntas anti-vibráticas UN 3

1724 12.1.5.1.4
.5.

Manómetros UN 3

1725 12.1.5.1.4
.6.

Pressostato diferencial para água UN 3

1726 12.1.5.1.4
.7.

Reduções - Flange da bomba UN 3

 12.1.6. Vasos de expansão
 12.1.6.1. Do tipo fechado, construído em chapa de aço ST 37-2 pintada. Internamente possuirá uma membrana elástica que será elemento separador de duas câmaras, uma com azoto sob

pressão e outra que comunica com o circuito de água. O vaso de expansão pressurizado deve incluir ligação a tubagem, válvula de segurança e pés de apoio ao solo.
1727 12.1.6.1.1

.
EXV.1 - 40 litros (circuito primário aquecimento) UN 1

1728 12.1.6.1.2
.

EXV.2 - 150 litros (circuito depósito AQS) UN 1

 12.1.7. Colector de distribuição
1729 12.1.7.1. Colector de distribuição, DN 150, isolados, incluido suportes, para a seguinte configuração: CL - ø=DN 150, 2xDN 40, 2xDN 65 e 2xDN 80 UN 1

 12.1.7.2. Acessórios
1730 12.1.7.2.1

.
Válvulas de seccionamento UN 4

1731 12.1.7.2.2
.

Válvulas de regulação e controlo UN 2

1732 12.1.7.2.3
.

Purgadores de ar automáticos UN 1

 12.1.8. Sistema de expansão directa - mono-split
 12.1.8.1. As unidades de expansão directa consideradas neste projeto obdecem às recomendações de um fabricante em particular. Outros fabricantes existem com sistemas similares e

poderão ser utilizados desde que cumpram com as exigências técnicas solicitadas. Pode utilizar-se outras marcas.
1733 12.1.8.1.1

.
SPT 0.1 - Pfrig=5kW; EER=3.68; Paquec=5.8kW; COP=4.0 UN 1

 12.1.8.1.2
.

Acessórios
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1734 12.1.8.1.2
.1.

Maciço M1-950x500mm UN 1

 12.1.9. Unidades de tratamento de ar
 12.1.9.1. Fornecimento de unidade de tratamento de ar conforme características previstas nas condições CT: Admissão Registo motorizado, Filtro M5, Recuperador de calor (roda térmica

higroscópica), Ventilador de insuflação, Bateria de água quente, Atenuador de ruído, Filtro de insuflação F7; Retorno Atenuador de ruído, Filtro de retorno M5, Ventilador de
exaustão, Registo motorizado,1735 12.1.9.1.1

.
AHU 0.1 - Insuf = 1920 m³/h UN 1

1736 12.1.9.1.2
.

AHU 0.2 - Insuf = 1920 m³/h UN 1

1737 12.1.9.1.3
.

AHU 0.3 - Insuf = 700 m³/h UN 1

 12.1.9.1.4
.

Acessórios

1738 12.1.9.1.4
.1.

Botoneira para corte geral à unidade UN 3

1739 12.1.9.1.4
.2.

Pressostatos diferenciais para ar UN 9

1740 12.1.9.1.4
.3.

Sensor de temperatura (conduta) UN 9

1741 12.1.9.1.4
.4.

Sonda de qualidade do ar para conduta UN 3

1742 12.1.9.1.4
.5.

Apoios vibráticos UN 3

1743 12.1.9.1.4
.6.

Válvula de seccionamento UN 6

1744 12.1.9.1.4
.7.

Válvula de equilíbrio UN 3

1745 12.1.9.1.4
.8.

Válvulas de controlo modulantes 2 vias UN 2

1746 12.1.9.1.4
.9.

Válvulas de controlo modulantes 3 vias UN 1

1747 12.1.9.1.4
.10.

Purgador de ar automático UN 3

1748 12.1.9.1.4
.11.

Sensor de temperatura para tubagem de água quente UN 6

 12.1.9.1.4
.12.

Lintéis

1749 12.1.9.1.4
.12.1.

L1 - 200x2600mm UN 2

1750 12.1.9.1.4
.12.2.

L2 - 200x3940 UN 2

1751 12.1.9.1.4
.12.3.

L3 - 200x3940 UN 2
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 12.1.10. Ventiladores
 12.1.10.1. Ventiladores para exaustão das instalações sanitárias, incluindo todos os acessórios de montagem, comando e controlo

1752 12.1.10.1.
1.

EFS 0.1 - 280 m³/h (in-line) UN 1

1753 12.1.10.1.
2.

EFS 1.1 - 855 m³/h (caixa) UN 1

 12.1.10.2. Acessórios
1754 12.1.10.2.

1.
Maciço M2 - 800x800mm CJ 1

1755 12.1.10.2.
2.

Juntas flexíveis para ligação a condutas CJ 2

1756 12.1.10.2.
3.

Interruptor de corte local UN 2

1757 12.1.10.2.
4.

Comando horário CJ 2

 12.1.11. Condutas
 12.1.11.1. Condutas rectangulares em chapa de aço galvanizado com as características dimensionais e espessuras previstas nas CT, incluindo acessórios de ligação, montagem e

suportagem.1758 12.1.11.1.
1.

Não isoladas m2 2

1759 12.1.11.1.
2.

Isoladas e revestidas m2 7

 12.1.11.2. Condutas circulares SPIRO, spiro-safe, em aço galvanizado. Caracteristicas gerais,  dimensionais e espessuras previstas nas CT, incluindo acessórios de ligação, montagem e
suportagem. 12.1.11.2.

1.
Não isoladas

1760 12.1.11.2.
1.1

ø100 m 13

1761 12.1.11.2.
1.2

ø150 m 42

1762 12.1.11.2.
1.3

ø200 m 9

1763 12.1.11.2.
1.4

ø250 m 6

1764 12.1.11.2.
1.5

ø300 m 16

1765 12.1.11.2.
1.6

ø350 m 16

 12.1.11.2.
2

Isoladas e revestidas

1766 12.1.11.2.
2.2

ø250 m 15

1767 12.1.11.2.
2.4

ø350 m 8

 12.1.11.3 Flexíveis
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1768 12.1.11.3.
1

ø100 m 4

1769 12.1.11.3.
2

ø150 m 4

1770 12.1.11.3.
3

ø200 m 2

1771 12.1.11.4 Portas de visita (Nota:Quantidade de portas de visita a confirmar em obra) UN 3
 12.1.12. Registos de caudal de ar
 12.1.12.1. Registos de regulação de caudal de ar manuais

1772 12.1.12.1.
1.

BD 15 - ø150 mm m 4

 12.1.13. Difusão de ar
 12.1.13.1. Grelhas de insuflação

1773 12.1.13.1.
1.

SG 4020 - 400x200 mm UN 8

 12.1.13.2. Grelha de retorno/extracção
1774 12.1.13.2.

1.
EG 3015 - 300x150 mm UN 1

1775 12.1.13.2.
2.

EG 5020 - 500x200 mm UN 8

 12.1.13.3. Difusor quadrado de 4 vias
1776 12.1.13.3.

1.
SD4 2525 - 250x250 mm UN 1

 12.1.13.4. Grelhas de trasnferência
1777 12.1.13.4.

1.
TG 4030 - 400x300 mm UN 11

 12.1.13.5. Bocas de extração
1778 12.1.13.5.

1.
EV.10 - ø 100mm UN 4

1779 12.1.13.5.
2.

EV.16 - ø 160mm UN 4

 12.1.14. Tubagem
 12.1.14.1. Tubagem em cobre, incluindo acessórios, suportes e ligação a equipamentos
 12.1.14.1.

1.
Para sistema solar

 12.1.14.1.
1.1.

Isolada

1780 12.1.14.1.
1.1.1

ø22 mm m 12

 12.1.14.1.
1.2.

Isolada e revestida

1781 12.1.14.1.
1.2.1.

ø18 mm m 30
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1782 12.1.14.1.
1.2.2.

ø22 mm m 40

 12.1.14.1.
2.

Para sistemas de expansão directa

 12.1.14.1.
2.1.

Isolada

1783 12.1.14.1.
2.1.1.

ø6,4 mm m 4

1784 12.1.14.1.
2.1.2.

ø12,7 mm m 4

 12.1.14.1.
2.2.

Isolada e revestida

1785 12.1.14.1.
2.2.1.

ø6,4 mm m 2

1786 12.1.14.1.
2.2.2.

ø12,7 mm m 3

 12.1.14.2. Tubagem em ferro preto, incluindo acessórios, suportes e ligação a equipamentos
 12.1.14.2.

1.
Isolada

1787 12.1.14.2.
1.1.

DN 40 m 14

1788 12.1.14.2.
1.2.

DN 65 m 8

1789 12.1.14.2.
1.3.

DN 80 m 10

 12.1.14.2.
2.

Isolada e revestida

1790 12.1.14.2.
2.1.

DN 20 m 5

1791 12.1.14.2.
2.2.

DN 25 m 42

1792 12.1.14.2.
2.3.

DN 32 m 13

1793 12.1.14.2.
2.4.

DN 40 m 25

 12.1.14.3. Tubo em PVC para esgoto de condensados, incluindo acessórios, suportes e demais elementos necessários ao correcto funcionamento.
1794 12.1.14.3.

1.
ø32 m 13

 12.1.15. Válvulas e acessórios
1795 12.1.15.1. Válvulas de seccionamento, válvulas de regulação e controlo, válvulas de retenção, válvulas de equilíbrio, válvulas reguladoras caudal para paineis solares, filtros em

\"Y\", juntas antivibráticas, manómetros, termómetros e purgadores de ar automáticos.
UN 4

1796 12.1.15.2. Contador de entalpia UN 1
 12.1.16. Sistema de gestão técnica centralizada
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1797 12.1.16.1. Hardware CJ 1
1798 12.1.16.2. Software CJ 1
1799 12.1.16.3. Engenharia CJ 1

 12.1.17. Instalações eléctricas associadas
 12.1.17.1. Quadros eléctricos para alimentação de todos os equipamentos previstos na empreitada AVAC

1800 12.1.17.1.
1.

HVAC.SB.01 UN 1

 12.1.17.2. Caminhos de cabos
 12.1.17.2.

1.
Esteiras

1801 12.1.17.2.
1.1.

LxH=200x45 m 84

 12.1.17.3. Cablagens eléctricas
1802 12.1.17.3.

1.
H1XG U5G2.5 m 44

1803 12.1.17.3.
2.

H1XG U3G2.5 m 115

1804 12.1.17.3.
3.

LYCY 2x0,75 m 143

 12.1.18. Ensaios
1805 12.1.18.1. Ensaios às instalações mecânicas CJ 1
1806 12.1.18.2. Ensaios às instalações eléctricas associadas CJ 1

 12.1.19. Manuais e telas finais
1807 12.1.19.1. Fornecimento de manuais de operação e manutenção de todos os equipamentos a instalar, incluindo a descrição das operações e respectiva periodicidade a garantir,

escritos português e com nomenclatura idêntica à utilizada no projecto. Fornecimento de desenhos de implantação de todos os equipamentos, redes de condutas e
tubagens conforme traçados realmente executados em obra incluindo todas as alterações solicitadas pelo dono-de-obra no decorrer dos trabalhos.

CJ 1

 12.2. EDIFICIO - C
 12.2.1. Sistema de expansão directa SPLIT
 12.2.1.1 Unidade exterior e unidade interior

1808 12.2.1.1.1 SPT.01.Ue + SPT.01.Ui - Pfrig=3.5kW; Paquec=4.0kW; Cons=0.86kW UN 1
 12.2.1.2 Acessórios

1809 12.2.1.2.1
.

Comando UN 1

 12.2.1.2.2
.

Estruturas metálicas de suporte para apoio na cobertura

1810 12.2.1.2.2
.1.

Suporte 850x1450mm UN 1

 12.2.2. Unidades de ventilação e tratamento de ar
 12.2.2.1 Fornecimento de unidades de ventilação e tratamento de ar conforme características e acessórios previstos nas condições técnicas

1811 12.2.2.1.1 SF.01 constituído por: Módulo de filtragem; Filtro plano G4; Filtro de saco F7; Módulo térmico eléctrico; 3x4.5 kWe; SF.01 - 1000 m³/h CJ 1
1812 12.2.2.1.2 SF.02 constituído por: Módulo de filtragem;Filtro plano G4; Filtro de saco F7; Módulo térmico eléctrico; 3x9.0 kWe; SF.02 - 4200 m³/h CJ 1

 12.2.2.2 Acessórios
1813 12.2.2.2.1 Botoneira de corte geral UN 2
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1814 12.2.2.2.2 Sensor de temperatura ambiente UN 2
1815 12.2.2.2.3 Sensor de temperatura exterior UN 2
1816 12.2.2.2.4 Sensor de pressão para conduta UN 2
1817 12.2.2.2.5 Pressostato diferencial UN 4
1818 12.2.2.2.6 Variador de velocidade UN 2
1819 12.2.2.2.7 Reóstato UN 2

 12.2.2.2.8 Estruturas metálicas de suporte para apoio na cobertura
1820 12.2.2.2.8

.1.
Suporte 600x2330mm UN 2

 12.2.3. Ventiladores
 12.2.3.1 Ventiladores de cobertura para exaustão de ar, incluindo todos os acessórios de montagem, comando e controlo

1821 12.2.3.1.1 EFS.01 - 300 m³/h; PED = 90 Pa UN 1
1822 12.2.3.1.2 EF.02 - 150 m³/h; PED = 60 Pa UN 1
1823 12.2.3.1.3 EF.03 - 600 m³/h; PED = 120 Pa UN 1
1824 12.2.3.1.4 EFK.01 - 1300 m³/h; PED = 200 Pa (cobertura) UN 1
1825 12.2.3.1.5 EFK.03 - 1300 m³/h; PED = 200 Pa (cobertura) UN 1

 12.2.3.2 Ventilador helicoidal de parede para exaustão de ar, incluindo todos os acessórios de montagem, comando e controlo
1826 12.2.3.2.1 EF.01 - 1000 m³/h; PED = 60 Pa UN 1

 12.2.3.3 Ventilador centrífugo para exaustão de ar, incluindo todos os acessórios de montagem, comando e controlo
1827 12.2.3.3.1 EFK.02 - 6300 m³/h; PED = 400 Pa (caixa) 400 C/2horas UN 1

 12.2.3.4 Acessórios
1828 12.2.3.4.1 Suportes CJ 7
1829 12.2.3.4.2 Juntas flexíveis para ligação a condutas CJ 7
1830 12.2.3.4.3 Interruptor de corte local UN 7
1831 12.2.3.4.4 Comando horário CJ 7
1832 12.2.3.4.5 Reóstato UN 1
1833 12.2.3.4.6 Estrutura metálica de suporte para apoio na cobertura kg 40

 12.2.4. Hotte motorizada
 12.2.4.1 Hotte motorizada para colocação no Bufete para evacuação do calor, humidade, odores e filtragem de poluentes. Com iluminação incorporada e filtros mecânicos, tal como

especificado nas condições técnicas.
1834 12.2.4.1.1 HM.01 - 800 m³/h UN 1

 12.2.5. Condutas
 12.2.5.1 Condutas rectangulares em chapa de aço galvanizado com as características dimensionais e espessuras previstas nas CT, incluindo acessórios de ligação, montagem e

suportagem.1835 12.2.5.1.1 Não isoladas m2 8
 12.2.5.2 Condutas circulares SPIRO, spiro-safe, em aço galvanizado. Caracteristicas gerais,  dimensionais e espessuras previstas nas CT, incluindo acessórios de ligação, montagem e

suportagem. 12.2.5.2.1 Não isoladas
1836 12.2.5.2.1

.1
ø150 UN 6

1837 12.2.5.2.1
.2

ø200 UN 10

1838 12.2.5.2.1
.3

ø250 UN 3
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1839 12.2.5.2.1
.4

ø450 UN 3

 12.2.5.2.2 Isoladas
1840 12.2.5.2.2

.1
ø250 UN 2

1841 12.2.5.2.2
.2

ø300 UN 2

 12.2.5.2.3 Isoladas e revestidas
1842 12.2.5.2.3

.1
ø250 UN 6

1843 12.2.5.2.3
.2

ø300 UN 4

1844 12.2.5.2.3
.3

ø450 UN 4

 12.2.5.3 Circulares, spiro-safe, em aço inoxidável. Caracteristicas gerais,  dimensionais e espessuras previstas nas CT para galvanizado, incluindo acessórios de ligação, montagem e
suportagem. 12.2.5.3.1 Corta-fogo

1845 12.2.5.3.1
.1

ø300 m 6

1846 12.2.5.3.1
.2

ø350 m 4

 12.2.5.3.2 Não isoladas
1847 12.2.5.3.2

.1
ø200 m 3

1848 12.2.5.3.2
.2

ø250 m 4

1849 12.2.5.3.2
.3

ø350 m 3

 12.2.5.4 Flexíveis
1850 12.2.5.4.1 ø150 m 4
1851 12.2.5.4.2 ø250 m 2
1852 12.2.5.5 Portas de visita (NOTA: Quantidade de portas de visita a confirmar em obra) UN 2

 12.2.6. Difusão de ar
 12.2.6.1 Grelhas de insuflação

1853 12.2.6.1.1 SG.2515 - 250x150 mm UN 1
1854 12.2.6.1.2 SG.4020 - 400x200 mm UN 1

 12.2.6.2 Grelhas de extracção
1855 12.2.6.2.1 EG.2515 - 250x150 mm UN 5

 12.2.6.3 Grelhas de exterior
1856 12.2.6.3.1 LVR.5050 - 500x500 mm UN 1

 12.2.6.4 Grelhas de transferência
1857 12.2.6.4.1 TG.4030 - 400x300 mm UN 2
1858 12.2.6.4.2 TG.6060 - 600x600 mm UN 1

 12.2.6.5 Bocas de extração
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1859 12.2.6.5.1 EV.13 - ø 125mm UN 4
 12.2.7. Tubagem
 12.2.7.1 Tubagem em cobre para fluido refrigerante, incluindo acessórios, suportes e ligação a equipamentos
 12.2.7.1.1 Isolada

1860 12.2.7.1.1
.1

ø6.4 mm m 2

1861 12.2.7.1.1
.2

ø9.5 mm m 2

 12.2.7.1.2 Isolada e revestida
1862 12.2.7.1.2

.1
ø6.4 mm m 7

1863 12.2.7.1.2
.2

ø9.5 mm m 7

 12.2.7.2 Tubagem em PVC, incluindo todos os acessórios
1864 12.2.7.2.1 ø32 m 10

 12.2.8. Instalações eléctricas associadas
 12.2.8.1 Quadros eléctricos para alimentação de todos os equipamentos previstos na empreitada AVAC

1865 12.2.8.1.1 HAVC.SB.01 UN 1
1866 12.2.8.1.2 SMK.SB.01 UN 1

 12.2.8.2 Caminhos de cabos
 12.2.8.2.1 Esteiras

1867 12.2.8.2.1
.1

LxH=100x45 m 45

 12.2.8.3 Cablagens eléctricas
1868 12.2.8.3.1 H1XG U5G2.5 m 83
1869 12.2.8.3.2 H1XG U3G2.5 m 131
1870 12.2.8.3.3 LYCY 2x0,75 m 193
1871 12.2.8.3.4 NHXH FE180 E30 - U 5 G 2.5 m 13

 12.2.9. Ensaios
1872 12.2.9.1 Ensaios às instalações mecânicas UN 1
1873 12.2.9.2 Ensaios às instalações eléctricas associadas UN 1

 12.2.10. Manuais e telas finais
1874 12.2.10.1 Fornecimento de manuais de operação e manutenção de todos os equipamentos a instalar, incluindo a descrição das operações e respectiva periodicidade a garantir,

escritos português e com nomenclatura idêntica à utilizada no projecto. Fornecimento de desenhos de implantação de todos os equipamentos, redes de condutas e
tubagens conforme traçados realmente executados em obra incluindo todas as alterações solicitadas pelo dono-de-obra no decorrer dos trabalhos.

UN 1

 12.3. PORTARIA I
 12.3.1. Sistemas de expansão directa - mono-split
 12.3.1.1. As unidades de expansão directa consideradas neste projeto obdecem às recomendações de um fabricante em particular. Outros fabricantes existem com sistemas similares e

poderão ser utilizados desde que cumpram com as exigências técnicas solicitadas. Pode utilizar-se outras marcas.
1875 12.3.1.1.1

.
SPT 0.2 - Pfrig=2.5kW; EER=4.5; Paquec=2.8kW; COP=5.0 UN 1

1876 12.3.1.1.2
.

SPT 0.3 - Pfrig=2.5kW; EER=4.5; Paquec=2.8kW; COP=5.0 UN 1
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 12.3.1.1.3
.

Acessórios

1877 12.3.1.1.3
.1.

Maciço M1 - 950x500mm UN 2

 12.3.2. Ventiladores
 12.3.2.1. Ventiladores para exaustão das instalações sanitárias, incluindo todos os acessórios de montagem, comando e controlo

1878 12.3.2.1.1
.

EFS 1.2 - 90 m³/h (cobertura helicoidal) UN 1

1879 12.3.2.1.2
.

EFS 1.3 - 90 m³/h (cobertura helicoidal) UN 1

 12.3.2.2. Acessórios
1880 12.3.2.2.1

.
Suportes CJ 2

1881 12.3.2.2.2
.

Juntas flexíveis para ligação a condutas CJ 2

1882 12.3.2.2.3
.

Interruptor de corte local UN 2

1883 12.3.2.2.4
.

Comando horário CJ 2

 12.3.3. Condutas
 12.3.3.1. Condutas circulares SPIRO spiro-safe, em aço galvanizado. Caracteristicas gerais,  dimensionais e espessuras previstas nas CT, incluindo acessórios de ligação, montagem e

suportagem. 12.3.3.1.1
.

Não isoladas

1884 12.3.3.1.1
.1.

ø100 m 2

 12.3.3.2. Flexíveis
1885 12.3.3.2.1

.
ø100 m 1

 12.3.4. Difusão de ar
 12.3.4.1. Bocas de extração

1886 12.3.4.1.1
.

EV.10 - ø 100mm UN 2

 12.3.5. Tubagem
 12.3.5.1. Tubagem em cobre, incluindo acessórios, suportes e ligação a equipamentos
 12.3.5.1.1

.
Para sistemas de expansão directa

 12.3.5.1.1
.1.

Isolada

1887 12.3.5.1.1
.1.1.

ø6,4 mm m 4

1888 12.3.5.1.1
.1.2.

ø9,5 mm m 4
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 12.3.5.1.1
.2.

Isolada e revestida

1889 12.3.5.1.1
.2.1.

ø6,4 mm m 4

1890 12.3.5.1.1
.2.2.

ø9,5 mm m 4

 12.3.5.2. Tubo em PVC para esgoto de condensados, incluindo acessórios, suportes e demais elementos necessários ao correcto funcionamento.
1891 12.3.5.2.1

.
ø32 m 6

 12.36. Sistema de gestão técnica centralizada
1892 12.3.6.1. Hardware CJ 1
1893 12.3.6.2. Software CJ 1
1894 12.3.6.3. Engenharia CJ 1

 12.3.7. Instalações eléctricas associadas
1895 12.3.7.1. Integração dos equipamentos de AVAC nos quadros eléctricos existentes mais próximos. UN 2

 12.3.7.2. Caminhos de cabos
 12.3.7.2.1

.
Esteiras

1896 12.3.7.2.1
.1.

LxH=200x45 m 12

 12.3.7.3. Cablagens eléctricas
1897 12.3.7.3.1

.
H1XG U3G2.5 m 12

1898 12.3.7.3.2
.

LYCY 2x0,75 m 12

 12.3.8. Ensaios
1899 12.3.8.1. Ensaios às instalações mecânicas CJ 1
1900 12.3.8.2. Ensaios às instalações eléctricas associadas CJ 1

 12.3.9. Manuais e telas finais
1901 12.3.9.1. Fornecimento de manuais de operação e manutenção de todos os equipamentos a instalar, incluindo a descrição das operações e respectiva periodicidade a garantir,

escritos português e com nomenclatura idêntica à utilizada no projecto. Fornecimento de desenhos de implantação de todos os equipamentos, redes de condutas e
tubagens conforme traçados realmente executados em obra incluindo todas as alterações solicitadas pelo dono-de-obra no decorrer dos trabalhos.

CJ 1

 12.4. PORTARIA II
 12.4.1. Sistemas de expansão directa - mono-split
 12.4.1.1. As unidades de expansão directa consideradas neste projeto obdecem às recomendações de um fabricante em particular. Outros fabricantes existem com sistemas similares e

poderão ser utilizados desde que cumpram com as exigências técnicas solicitadas. Pode utilizar-se outras marcas.
1902 12.4.1.1.1

.
SPT 0.2 - Pfrig=2.5kW; EER=4.5; Paquec=2.8kW; COP=5.0 UN 1

1903 12.4.1.1.2
.

SPT 0.3 - Pfrig=2.5kW; EER=4.5; Paquec=2.8kW; COP=5.0 UN 1

 12.4.1.1.3
.

Acessórios
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1904 12.4.1.1.3
.1.

Maciço M1 - 950x500mm UN 2

 12.4.2. Ventiladores
 12.4.2.1. Ventiladores para exaustão das instalações sanitárias, incluindo todos os acessórios de montagem, comando e controlo

1905 12.4.2.1.1
.

EFS 1.2 - 90 m³/h (cobertura helicoidal) UN 1

1906 12.4.2.1.2
.

EFS 1.3 - 90 m³/h (cobertura helicoidal) UN 1

 12.4.2.2. Acessórios
1907 12.4.2.2.1

.
Suportes CJ 2

1908 12.4.2.2.2
.

Juntas flexíveis para ligação a condutas CJ 2

1909 12.4.2.2.3
.

Interruptor de corte local UN 2

1910 12.4.2.2.4
.

Comando horário CJ 2

 12.4.3. Condutas
 12.4.3.1. Condutas circulares SPIRO spiro-safe, em aço galvanizado. Caracteristicas gerais,  dimensionais e espessuras previstas nas CT, incluindo acessórios de ligação, montagem e

suportagem. 12.4.3.1.1
.

Não isoladas

1911 12.4.3.1.1
.1.

ø100 m 2

 12.4.3.2. Flexíveis
1912 12.4.3.2.1

.
ø100 m 1

 12.4.4. Difusão de ar
 12.4.4.1. Bocas de extração

1913 12.4.4.1.1
.

EV.10 - ø 100mm UN 2

 12.4.5. Tubagem
 12.4.5.1. Tubagem em cobre, incluindo acessórios, suportes e ligação a equipamentos
 12.4.5.1.1

.
Para sistemas de expansão directa

 12.4.5.1.1
.1.

Isolada

1914 12.4.5.1.1
.1.1.

ø6,4 mm m 4

1915 12.4.5.1.1
.1.2.

ø9,5 mm m 4

 12.4.5.1.1
.2.

Isolada e revestida
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1916 12.4.5.1.1
.2.1.

ø6,4 mm m 4

1917 12.4.5.1.1
.2.2.

ø9,5 mm m 4

 12.4.5.2. Tubo em PVC para esgoto de condensados, incluindo acessórios, suportes e demais elementos necessários ao correcto funcionamento.
1918 12.4.5.2.1

.
ø32 m 6

 12.4.6. Sistema de gestão técnica centralizada
1919 12.4.6.1. Hardware CJ 1
1920 12.4.6.2. Software CJ 1
1921 12.4.6.3. Engenharia CJ 1

 12.4.7. Instalações eléctricas associadas
1922 12.4.7.1. Integração dos equipamentos de AVAC nos quadros eléctricos existentes mais próximos. UN 2

 12.4.7.2. Caminhos de cabos
 12.4.7.2.1

.
Esteiras

1923 12.4.7.2.1
.1.

LxH=200x45 m 12

 12.4.7.3. Cablagens eléctricas
1924 12.4.7.3.1

.
H1XG U3G2.5 m 12

1925 12.4.7.3.2
.

LYCY 2x0,75 m 12

 12.4.8. Ensaios
1926 12.4.8.1. Ensaios às instalações mecânicas CJ 1
1927 12.4.8.2. Ensaios às instalações eléctricas associadas CJ 1

 12.4.9. Manuais e telas finais
1928 12.4.9.1. Fornecimento de manuais de operação e manutenção de todos os equipamentos a instalar, incluindo a descrição das operações e respectiva periodicidade a garantir,

escritos português e com nomenclatura idêntica à utilizada no projecto. Fornecimento de desenhos de implantação de todos os equipamentos, redes de condutas e
tubagens conforme traçados realmente executados em obra incluindo todas as alterações solicitadas pelo dono-de-obra no decorrer dos trabalhos.

CJ 1

 13. EQUIPAMENTO DE COZINHA E BAR
 13.1 EDIFICIO - C
 13.1.1. EQUIPAMENTO DA COZINHA

1929 13.1.1.1. Pos. 1, 74,91 - Captador/Electrocaçador de insectos UN 3
1930 13.1.1.2. Pos. 2 - Estrados de duralinox (1000x360) UN 2
1931 13.1.1.3. Pos. 3 -  Estantes metálicas (800x400x200) UN 3
1932 13.1.1.4. Pos. 4 - Armário frigorífico negativo UN 1
1933 13.1.1.5. Pos. 5, 6, 7 - Armário frigorífico positivo UN 3
1934 13.1.1.6. Pos. 10 - Descascadora de batatas UN 1
1935 13.1.1.7. pos. 11 - Bancada com 2 cubas e chuveiro UN 1
1936 13.1.1.8. Pos. 12, 66, 81 - Carro de detritos UN 7
1937 13.1.1.9. Pos. 13 - Mesa com estrado inferior UN 1
1938 13.1.1.10. Pos. 14, 32 - Placas de corte (vermelha, amarela, azul, verde e branca) UN 5
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1939 13.1.1.11. Pos. 15 - Máquina de cortar legumes UN 1
1940 13.1.1.12. Pos. 16, 30, 76 - Lava-mãos UN 3
1941 13.1.1.13. Pos. 17 - Mesa sem estrado UN 1
1942 13.1.1.14. pos. 18 - Bancada com 1 cuba e chuveiro UN 1
1943 13.1.1.15. Pos. 19 - Painel separador UN 1
1944 13.1.1.16. Pos. 20 - Esterilizador de facas UN 1
1945 13.1.1.17. Pos. 21 - Mesa sem estrado UN 1
1946 13.1.1.18. Pos. 31 -  Cortadora de carnes frias UN 1
1947 13.1.1.19. Pos. 33- Bancada refrigerada (3p) UN 1
1948 13.1.1.20. Pos. 34 - Armário superior com portas UN 1
1949 13.1.1.21. Pos. 35 - Mesa de apoio ao bloco UN 1
1950 13.1.1.22. Pos. 36 - Grelhador de chapa canelada a gás, com portas UN 1
1951 13.1.1.23. Pos. 37 - Fritadeira com 2 cubas, elétrica ( 17+17 Lt ) UN 1
1952 13.1.1.24. Pos. 38 - Fritadeira basculante (sauteuse), a gás, cuba inox UN 1
1953 13.1.1.25. Pos. 39 - Hotte de exaustão UN 1
1954 13.1.1.26. Pos. 40 - Turbo triturador UN 1
1955 13.1.1.27. Pos. 41 - Marmita a gás - 150 L UN 1
1956 13.1.1.28. Pos. 42 - Mesa de apoio ao bloco UN 1
1957 13.1.1.29. Pos. 43 - Fogão 4 queimadores e forno GN 2/1 UN 1
1958 13.1.1.30. Pos. 44 - Hotte exaustão parietal UN 1
1959 13.1.1.31. Pos. 45 - Forno misto 10 Niveis GN 1/1 UN 1
1960 13.1.1.32. Pos. 46 - Mesa com 4 gavetas UN 1
1961 13.1.1.33. Pos. 47 - Bancada refrigerada (2p) UN 1
1962 13.1.1.34. Pos. 48 - Armário superior com portas UN 1
1963 13.1.1.35. Pos. 55 - Elemento de \"self\" porta tabuleiros, talheres e pão UN 1
1964 13.1.1.36. Pos. 56 - Elemento de \"self\" neutro (2 elementos) UN 1
1965 13.1.1.37. Pos. 58 - Elemento de \"self\" refrigerado com vitrine (1500) UN 1
1966 13.1.1.38. Pos. 59 - Elemento de \"self\" quente 5C UN 1
1967 13.1.1.39. Pos. 65 - Carro de transporte de tabuleiros UN 6
1968 13.1.1.40. Pos. 67 - Mesa para recepção de loiça UN 1
1969 13.1.1.41. Pos. 68 - Prateleira para arrumo de cestos UN 1
1970 13.1.1.42. Pos. 69 - Bancada com uma cuba pré-lavagem e chuveiro com rebordo UN 1
1971 13.1.1.43. Pos. 70 - Máquina de lavar loiça de capot UN 1
1972 13.1.1.44. Pos. 71 - Hotte de exaustão UN 1
1973 13.1.1.45. Pos. 72 - Mesa saída de máquina com rebordo guia para cestos UN 1
1974 13.1.1.46. Pos. 73 - Mesa com estrado inferior UN 1
1975 13.1.1.47. Pos. 75 - Mesa com estrado e prat. Intermédia UN 1
1976 13.1.1.48. Pos. 80 - Mesa sem estrado UN 1
1977 13.1.1.49. Pos. 82 - Prateleira gradeada UN 1
1978 13.1.1.50. Pos. 83 - Bancada com cuba para trem e chuveiro UN 1
1979 13.1.1.51. Pos. 90 - Armário para tóxicos UN 1

 13.1.2. PALAMENTA EXTRA E DIVERSOS
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1980 13.1.2.1. Conjuntode 5 placas de corte (1 verde, 1 azul, 1 vermelha, 1 amarela e
brancas)

UN 1

1981 13.1.2.2. Conjunto de palamenta \"inox\" para forno 10 níveis, constituído por 10 containers GN 1/1-65, 10 containers GN 1/1-40, 7 containersperfurados GN 1/1-65, 7 containers
perfurados GN 1/1 100 e10 grelhas GN 1/1

UN 1

1982 13.1.2.3. Conjunto palamenta inox extra p/cozinha -distribuição, constituído por 3 containers GN 1/1-150 com tampa e 3 containres GN 1/1-65 com tampa UN 1
1983 13.1.2.4. Conjunto de extras para máquina de lavar loiça, constituído por 5 cestos para copos, 5 cestos para pratos, 3 cestos para diversos, 5 cestos para tabuleiros e 9 godés

para talheres
UN 1

 13.1.3. EQUIPAMENTO DO BUFETE
1984 13.1.3.1. Pos. 01 - Balcão neutro com zona rebaixada UN 1
1985 13.1.3.2. Pos. 02 - Vitrine expositora refrigerada UN 1
1986 13.1.3.3. Pos. 03 - Arrefecedor de garrafas UN 1
1987 13.1.3.4. Pos. 04 - Bancada armário em inox com 2 portas UN 1
1988 1231.3.5. Pos. 05 - Bancada em aço inox com cuba tipo TEKA UN 1
1989 13.1.3.6. Pos. 07 - Mesa de cafetaria com portas e tulha para borras de café UN 1
1990 13.1.3.7. Pos. 08 - Maquina de sumos de laranja UN 1
1991 13.1.3.8. Pos. 14 - Placas de corte UN 2
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