Municipio de Murga

Procedimento DOM/03/2020/CPN

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0. ESTALEIRO
0.1. TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1 0.1.1. Limpeza da obra em todas as fases e limpeza profunda e final de obra com equipa apropriada; UN 1
2 (0.1.2 Proteccéo de infraestruturas e construgdes contiguas, logradouros e acessos e eventual reparagao de qualquer dano que seja causado pela Entidade Executante; UN 1
3 0.1.3 Implementagdo do Plano de Gestéo de residuos de Construgdo e Demoligdo entregue pelo Dono de Obra, em conformidade com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de [ UN 1
Margo;
0.2. ESTALEIRO
4 0.2.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo custos relativos a pessoal, aluguer, transporte, montagem e desmontagem de maquinas, equipamento e ferramentas, | UN 1
ligagbes provisérias de agua, luz, telecomunicagdes e respectivos encargos, assim como 0S consumos respectivos, instalagdes para pessoal e fiscalizagdo, instalacdes
sociais, protecgdes de seguranga, execugdo e manutencdo de acessos e sinalizacdo respectiva, encargos com licengas de ocupagdo da via publica e seguranca e
vigilancia do estaleiro;
5 [0.22 Fornecimento de vedagédo da obra e estaleiro em chapa perfilada opaca, protecgdo da obra e sinalizagéo dos trabalhos; UN 1
6 0.2.3 Desenvolvimento pratico do Plano de Segurancga e Satude em fase de obra, conforme legislagdo em vigor; UN 1
7 0.2.4. Custos do controlo de qualidade, ensaios, telas finais e compilagéo técnica da obra, conforme o Decreto-Lei n® 273/2003 de 29 de Outubro de 2003; UN 1
1. ARQUITECTURA
1.1. EDIFICIO A1l- VERMELHO
1.1.1. DESMONTES, REMOCOES E DEMOLICOES PARCIAIS EM EDIFICIOS
1.1.1.1. Remocao de todas as pecas sanitarias existentes na zona de intervencéo, incluindo todas as ligacGes de aguas e esgotos, carga, transporte e descarga a local de vazadouro e
todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
8 1.1.1.1.1. |Sanitas UN 9
9 1.1.1.1.2. | Lavatorios UN 4
10 |1.1.1.1.3. | Urindis e baias de separagéo UN 6
1.1.1.2. Desmonte e remocédo de todos os vaos interiores indicados na zona de intervenc¢ao, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais
necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
11 (1.1.1.2.1. |Portas UN 17
12 |1.1.1.2.2. |Portas Instalagdes sanitarias UN 9
13 (1.1.1.3. Desmonte e remogédo de todas as janelas e portas exteriores, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios | m2 210,74
de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
14 (1.1.1.4. Demolicdo de paredes interiores em alvenaria de tijolo simples, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos | m2 143,13
e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
15 |1.1.1.5. Demolicdo de paredes interiores em alvenaria de tijolo face a vista, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os | m2 26,52
trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
16 |1.1.1.6. Demolicdo de paredes exteriores, incluindo carga transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios de | m2 12,61
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
17 (1.1.1.7. Demolicdo de paredes em alvenaria de tijolo e/ou tijolo face & vista para abertura de vé&os, incluindo reforcos em alvenaria e carga transporte e descarga a local de [ m2 8,56
vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
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1.1.1.8 Desmonte e remocao de cobertura existente, incluindo todos os elementos de suporte tais como elementos metalicos, comunicagdo a ACT, meios de elevagao, paletizagéo, carga,
transporte e descarga a local de vazadouro / Gestor de Residuos autorizado, mobilizagc&o e aluguer da Unidade Mo6vel de Descontaminagao e Unidade Sanitaria se exigido pela ACT
e todos os trabalhos e materiais necessarios para a correcta execugéo deste trabalho de acordo com os desenhos, C.T.G. do Caderno de Encargos e legislagdo aplicavel.
18 [1.1.1.8.1. | Cobertura em chapa de fibrocimento contendo amianto. m2 708
19 |1.1.1.9. Desmonte e remocao de bancadas em betdo, tampos e lava-méos incluindo todas as ligacdes de aguas e esgotos existentes nas salas incluindo carga, transporte e [ UN 10
descraga dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
20 |1.1.1.10. |Desmonte e remogao de rodapés em madeira existentes nas salas incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e | m 176,85
materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.1.1.11. |Demolicdo e remocdo de pavimentos ceramicos tipo tijoleira, rodapés e camada de betonilha, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e
materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
21 |1.1.1.11.1 | Rodapés em mosaico ceramico tipo tijoleira m 124,02
22 |1.1.1.11.2 | Pavimento em mosaico ceramico tipo tijoleira incluindo camada de betonilha m2 193,38
1.1.1.12. |Demoligdo e remocdo de pavimentos ceramicos tipo mosaico hidraulico, rodapés e camada de betonilha, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os
trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
23 [1.1.1.12.1 [ Rodapés em mosaico hidraulico m 39,59
24 [1.1.1.12.2 [ Pavimento em mosaico hidraulico incluindo camada de betonilha m2 20,06
25 |1.1.1.13. |Demolicdo e remogédo de pavimentos em mosaico de cortica, camada de betonilha, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e | m2 29,42
materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
26 |[1.1.1.14. |Remocdo de armarios fixos existentes em madeira, incluindo carga, transporte e descarga em local de armazenamento para posterior restauro e instalacéo e todos os | UN 6
trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
27 |1.1.1.15. |Remocéao dos estores em vaos exteriores (fachadas e patio), incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e | m2 199,61
materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
28 |1.1.1.16. |Remocéo de tecto em cortica, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios de | m2 374,19
acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.1.1.17. |[Remocéo de todo o equipamento incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com
os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
29 |1.1.1.17.1 | Luminérias interiores UN 109
30 (1.1.1.17.2 | Luminérias exteriores UN 4
31 |1.1.1.17.3 | Tomadas UN 6
32 |1.1.1.17.4 | Interruptores UN 12
33 |1.1.1.17.5 | Calhas de pvc ml 286,63
34 ]1.1.1.17.6 | Quadro electrico UN 1
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1.1.1.18. |Remocdo de placards e quadros em cortica ou materiais similares, incluindo tratamento de superficies e carga, transporte e/ou descarga a local de vazadouro dos produtos
sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.1.1.18.1 | Quadros
35 [1.1.1.18.1 [ 2,50x1,20m UN 8
A
1.1.1.18.2 | Placars de cortica
36 [1.1.1.18.2 [2,06x1,20 UN 12
A
37 [1.1.1.18.2 [2,65x1,20 UN 8
2
38 [1.1.1.18.2 (0,78x1,20 UN 2
3
39 |1.1.1.19. |Limpeza e remocéao de graffitis em elementos em betéo aparente com jacto de agua e produto decapante de acordo com C.T.G. do Caderno de Encargos. m2 6,15
40 (1.1.1.20. |[Remogao de sistema de impermeabilizagéo de coberturas planas existentes, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais | m2 75,15
necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
41 |1.1.1.21. |Picagem e remocao de revestimento ceramico de paredes incluindo carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro, regulariza¢éo de superficie para | m2 34,04
aplicacéo de novo revestimento e todos os trabalhos materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos (I.S. existentes).
42 11.1.1.22. [Remocado de divisérias de WC em paneis fendlicos e fixagbes em pecas metdlicas incluindo carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro, | m2 46,31
regularizacdo de superficies para aplicagdo de novo revestimento e todos os trabalhos materiais necesséarios de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de
Encargos (I.S. existentes).
1.1.2. IMPERMEABILIZACOES, ISOLAMENTOS E COBERTURAS
43 |1.1.2.1. Fornecimento e aplicagdo de cobertura, em chapa de aco perfilada com acabamento de protecdo lacado, cor a definir, do tipo BP900 espessura 1,50mm, da|m2 725,11
BLOCOTELHA ou equivalente incluindo estrutura de fixacéo, gradil nos topos, perfis de remate, tubos de ventilacdo, demais acessérios, cortes, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos e acessorios por forma a garantir um perfeito acabamento de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
44 11.1.2.2. Fornecimento e aplicacdo de isolamento térmico em espuma rigida de poliuretano projetado (80 mm espessura), em coberturas revestidas a chapa perfilada, incluindo | m2 655
cortes, remates e todos os fornecimentos acessorios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
45 (1.1.2.3. Fornecimento e aplicagdo de lajetas de betdo com isolamento térmico 600x600x80mm (10 mm de betdo e 80mm de isolamento) em coberturas existentes, incluindo |m2 89,25
impermeabilizagdo (uma deméo de pintura e duas camadas de tela) sobre camada de forma existente e da caleira de drenagem, cortes, remates e todos os
fornecimentos acessoérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.1.3. PAREDES EM ALVENARIA
46 |1.1.3.1. Execucéo de parede exterior dupla sem caixa de ar constituida por pano interior em alvenaria de tijolo ceramico vazado 30x20x11lcm e pano exterior em alvenaria de | m2 13,73
tijolo de face a vista 23x11x5cm, incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcagdes, remates e todos 0os materiais e trabalhos acessérios ou complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (Parede P8).
47 (1.1.3.2. Execucéo de parede interior simples constituida por pano de alvenaria de tijolo de face a vista 23x11x5cm, igual ao existente, incluindo argamassa de assentamento, | m2 44,91
vergas, marcagoes, remates e todos os materiais e trabalhos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (Parede P7).
1.1.3.3. Execucdo de parede interior simples constituida por pano de alvenaria de tijolo ceramico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcacdes, remates e todos os
materiais e trabalhos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
48 [1.1.3.3.1. |Tijolo de 30x20x15 (Paredes P3 e P4). m2 128,47
49 |1.1.3.3.2. |Tijolo de 30x20x20 (Parede P2). m2 17,38
1.1.34. Execucéo de parede interior dupla sem caixa de ar constituida por panos de alvenaria de tijolo ceramico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcagdes, remates
e todos os materiais e trabalhos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
50 [1.1.3.4.1. |Tijolo 30x20x15 + 30x2015 (Parede P5). [ m2 | 7,5
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51 |1.1.35 Execucdo de parede interior na forra de pano de alvenaria em tijolo face a vista constituida por pano de alvenaria de tijolo ceramico vazado 30x20x11cm incluindo | m2 30
argamassa de assentamento, vergas, marcagées, remates e todos os materiais e trabalhos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do
Caderno de Encargos (Parede P6).
1.14. REVESTIMENTO DE PAREDES, PAREDES DIVISORIAS, TECTOS, TECTOS FALSOS
1.1.4.1. TETOS FALSOS
52 |1.1.4.1.1. |Fornecimento, montagem e assentamento de tecto falso continuo suspenso em placas de gesso cartonado perfurado tipo \"Knauff 8/18R\" de 15mm de espessura com | m2 502,6
area aberta minima de 12%, furos uniformes de diametro 8mm e espagamento 18mm, incluindo alhetas de remate se necessario, restantes fixag@es, niveladores,
esticadores, vardes de suporte, manta de la de rocha na caixa de ar, com 40 Kg/m? e 4cm de espessura sobre véu de protecgdo se néo incluido nos paineis de gesso e
todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.1.4.2. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES
53 |1.1.4.2.1. |Execucao de reboco areado fino para reparacéo de fissuras e correcao de superficies em paredes interiores existentes, com acabamento areado fino, pronto para [ m2 60
receber pintura, ncluindo salpisco, embogo e reboco, alhetas de remate com os tectos, se necesséario, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos
54 |1.1.4.2.2. |Execucao de reboco areado fino em paredes interiores novas, pronto para receber pintura, incluindo salpisco, embogo e reboco, alhetas de remate com os tectos, se | m2 291,31
necessario, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
55 |1.1.4.2.3. |Execucao de reboco areado fino em paredes interiores existentes (em areas de demoli¢cdo de azulejo), pronto para receber pintura, incluindo salpisco, emboco e reboco, [ m2 38,85
alhetas de remate com os tectos, se necessario, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do
Caderno de Encargos.
56 |1.1.4.2.4. |Fornecimento e assentamento de azulejos 15x15cm, tipo \"Cinca\", série Arquitectos, acabamento mate, cor a definir, aplicar nas paredes que constam do mapa de | m2 104,03
acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas a cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.1.4.2.5. |Fornecimento e assentamento de revestimento \"Bulletin Board\" da FORBO, espessura 6mm, fornecido em rolo largura 1,22m,cor a definir, aplicar nos locais que constam do mapa
de acabamentos e pegas desenhadas, incluindo colagem, nivelamento, remates, recortes, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo
com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
57 [1.1.4.2.5. [2,06x1,20m UN 16
1.
58 [1.1.4.2.5. [2,65x1,20m UN 10
2.
59 [1.1.4.2.5. [4,00x1,20m UN 2
3.
1.1.4.3. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERIORES
60 [1.1.4.3.1. |Reabilitacao de reboco em paredes danificadas com salitre e humidades incluindo corte, picagem e remocao do revestimento existente até a base, aplicacéo de cerzite | m2 4,13
na base, emboco e reboco igual ao existente, rede de fibra de vidro na passagem e ligacao a elementos estruturais, de acordo com esquema definido nas condicdes
tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos (Rea-02).
1.1.4.4. REVESTIMENTO DE TETOS INTERIORES
61 |1.1.4.4.1. |Execucao de reboco areado fino para correcédo de superficies em tectos interiores (em zonas de demolicdo de paredes), ficando prontas para receber pintura, incluindo | m2 82,9
todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.15. PINTURAS
1.1.5.1. PINTURA DE PAREDES EXTERIORES
1.1.5.1.1. |Limpeza, preparacéo da superficie e execugdo de envernizamento de elementos exteriores em betdo a vista, nas deméos necessarias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
62 |1.1.5.1.1. |Pilares e vigas m2 169,36
1.
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63 |1.1.5.1.1. |Muretes e paredes m2 74,35
2.
1.1.5.1.2. |Limpeza, preparacdo da superficie e execugdo de pintura de elementos exteriores em betdo pintado, nas demaos necessarias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
64 |1.1.5.1.2. |Floreiras m2 25,64
1.
65 |1.1.5.1.3. |Execucao de pintura em paredes exteriores rebocadas, de acordo com esquema de pintura conforme condig6es tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos | m2 38,85
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
66 |1.1.5.1.4. |Execucdo de pintura hidrorrepelente/hidréfuga sob tijolo face a vista, de acordo com esquema de pintura conforme condig6es tecnicas e incluindo todos os trabalhos e | m2 72,85
fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.1.5.2. PINTURA DE PAREDES INTERIORES
1.1.5.2.1. |Limpeza, preparacado da superficie e execucdo de envernizamento de paredes interiores em betdo aparente, nas deméos necessarias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
67 |[1.1.5.2.1. (Pilares m2 99,3
1.
68 |1.1.5.2.1. |Paredes/muretes m2 38,94
2.
69 |1.1.5.2.2. |Execucao de pintura sobre reboco areado fino em paredes interiores, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢6es tecnicas e incluindo todos os trabalhos e | m2 395,46
fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
70 |1.1.5.2.3. |Correcgao de paredes existentes com \"Karapas\", para superficie lisa, com produtos do tipo ROBBIALAC, ou equivalente, de acordo com esquema de pintura conforme | m2 3
condigdes tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.1.5.2.4. |Execucdo de pintura em esmalte sintético, em paredes das instalac6es sanitarias e zonas de circulagcdo, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢cGes tecnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessdrios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
71 |1.1.5.2.4. |Circulago geral m2 120,44
1.
72 |1.1.5.2.4. |Instalagdes sanitarias m2 27,34
2.
1.1.5.3. PINTURA DE TECTOS INTERIORES
1.1.5.3.1. |Limpeza, preparacédo da superficie e execugdo de envernizamento de vigas/tetos interiores em betdo aparente envernizado, nas deméaos necessarias, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
73 ]1.1.5.3.1. |Vigas m2 208,35
1.
74 11.1.5.3.2. |Execucado de pintura sobre tectos interiores de gesso cartonado, de acordo com esquema de pintura conforme condicdes tecnicas e incluindo todos os trabalhos e | m2 502,6
fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
75 ]1.1.5.3.3. |Execucdo de pintura em tetos interiores rebocados, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢Bes tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos [ m2 53,8
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
76 |1.1.5.3.4. |Execugdo de pintura sobre tectos interiores em zonas de aguas (. S.) com tinta Anti-Fungos, de acordo com esquema de pintura conforme condigGes tecnicas e | m2 30,24
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.1.5.4. Execucgdo de envernizamento de réguas de madeira com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢des técnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.1.5.4.1. |Réguas existentes
77 11.1.5.4.1. |100x20mm ml 134
1.
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78 [1.1.5.4.1. [40x20mm ml 24
2.
1.1.5.4.2. |Réguas novas
79 [1.1.5.4.2. [100x20mm ml 48,2
1.
80 ([1.1.5.4.2. [40x20mm ml 7.2
2.
1.15.5. Execucgdo de envernizamento em armarios de madeira com com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢cdes técnicas
e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
81 [1.155.1. |Am (Q.E) [UN | 1
1.1.5.6. Execucdo de envernizamento em portas interiores de madeira (sistema de correr) com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura
conforme condicdes técnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
82 [1.15.6.1. [PC1 (existente) [UN | 1
1.1.5.7. Execucgao de envernizamento em vaos interiores envidragados, com aros e guardicdes madeira com verniz de poliuretanos com acabamento acetinado, de acordo com esquema de
pintura conforme condicdes técnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
83 [1.1.5.7.1. |vil UN 1
84 |[1.1.5.7.2. |Vi2 UN 2
85 [1.1.5.7.3. |Vi3 UN 3
86 [1.1.5.7.4. [Vi4 UN 1
87 [1.1.5.7.5. |Vi5 UN 1
88 [1.1.5.7.6. [Vi6 UN 2
89 |1.1.5.8. Execucéo de envernizamento de rodapés em madeira com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura conforme condigées | ml 155,59
tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.1.6. CANTARIAS
90 |1.1.6.1. Fornecimento e assentamento de SOLEIRAS, com pecas Unicas de pedra de calcério igual a existente, aprox. 3cm de espessura, incluindo argamassa de regularizacéo | ml 6,4
e assentamento, remates, alinhamentos, impermeabiliza¢es, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos
e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.1.7. PAVIMENTOS
1.1.7.1. Fornecimento e assentamento de mosaico porcelanico, retificado, acabamento mate e cor a definir em obra, a aplicar em pavimentos nas zonas que constam do mapa de
acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas a cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
91 [1.1.7.1.1. [Mosaico porcelanico 60x60cm [ m2 | 342,35
1.1.7.2. Fornecimento e assentamento de rodapé em mosaico porcelanico, peca formato boleado, acabamento mate e cér a definir em obra, a aplicar em rodapé nas zonas que constam do
mapa de acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas a cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
92 |[1.1.7.2.1. [Rodapé 9,5x60cm ml 146,27
93 |1.1.7.3. Fornecimento e aplicacdo de taco de madeira ao cutelo com propriedades e dimenséo igual ao existente, com acabamento a verniz aquoso de poliuretano, acetinado, da | m2 49,85
ROBBIALAC nas zonas gque constam do mapa de acabamentos, incluindo betonilha de regularizagdo, colas, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
94 |[1.1.7.4. Reparacéo de taco de madeira ao cutelo existente, com acabamento a verniz aquoso de poliuretano, acetinado, da ROBBIALAC nas zonas que constam do mapa de [ m2 221,37

acabamentos, incluindo colas, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de
Encargos.
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1.1.7.5. Execucgdo de rampa em betonilha incluindo malha electrosoldada CQ38, regularizagdo da superficie, colocagéo, protecgéo e cura do betdo, corte e colocagdo da malhasol, assim
como todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
95 [1.1.7.5.1. |Largura: 1,67m; Comprimento: 2,10m; Altura: 0,28m [uN | 1
1.1.8. CARPINTARIAS
96 [1.1.8.1. Fornecimento e aplicacdo rodapé em madeira de Tola, acabamento a verniz aquoso de poliuretano, acetinado, da ROBBIALAC, conforme indicado nas Condi¢cées | ml 155,59
Técnicas, das zonas que constam do mapa de acabamentos, incluindo colas, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.1.8.2. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir resistentes & Humidade, do tipo \" VICAIMA ESSENTIAL NATUR RESISTENTE A HUMIDADE RH3\" MADEIRA DE TOLA,
ou equivalente, com estrutura interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a tola, incluindo aros e guarnicées em contraplacado folheado a tola com 60mm
largura, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e demais acessérios, bem como esquema de envernizamento de madeira indicado nas Condi¢cGes Técnicas e conforme
indicagbes do mapa de véos. Nota: as medidas sé&o a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
97 [11821 [P1 [UN | 3
1.1.8.3. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir, do tipo \"VICAIMA ESSENTIAL NATUR PORTARO\" MADEIRA DE TOLA, ou equivalente, com reducgédo acustica e rasgo
envidracado, estrutura interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a tola, incluindo aros e guarnigées em contraplacado folheado a tola com 60mm largura,
incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e demais acessoérios, bem como esquema de envernizamento de madeira indicado nas Condi¢gdes Técnicas e conforme indicagdes do
mapa de vaos. Nota: as medidas séo a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
98 [1.1.8.3.1. [P2 UN 6
99 [1.1.8.3.2. [P3 UN 3
1.1.8.4. Fornecimento e assentamento de vaos interiores envidragcados, com aros e guarnicGes em madeira de tola, e vidro laminado 5.5.1, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e
demais acessorios, bem como esquema de envernizamento de madeira indicado nas Condi¢cGes Técnicas e conforme indicagdes do mapa de vaos. Nota: as medidas séo a
rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
100 |1.1.8.4.1. |Vil UN 1
101 |1.1.8.4.2. |Vi2 UN 2
102 |1.1.8.4.3. |Vi3 UN 3
103 |1.1.8.4.4. |Vi4 UN 1
104 |1.1.8.4.5. |Vi5 UN 1
105 |1.1.8.4.6. |Vi6 UN 2
1.1.8.5. Fornecimento e assentamento de armérios em contraplacado de tola (folha desenrolada), incluindo ferragens, puxadores, fechaduras, bem como esquema de envernizamento e
todos os trabalhos e fornecimentos acessdrios ou complementares, conforme indicac6es do mapa de armarios. Nota: as medidas sdo a rectificar em obra de acordo com os
desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
106 [1.1.8.5.1. [Arm. Q.E. [uN | 1
1.1.8.6. Reparacédo de porta interior em madeira (uma folha), incluindo, ferragens, fechaduras com chaves, perfil de borracha, chapa de testa, bem como esquema de envernizamento de
madeira indicado nas Condigdes Técnicas e conforme indicagdes do mapa de vaos. Nota: as medidas s&o a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de
107 [1.1.8.6.1. [Pcl [UN | 1
1.1.8.7. Fornecimento e assentamento de régua de proteccdo em madeira incluindo, fixagdes, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
108 |1.1.8.7.1. |100x20mm ml 48,2
109 |1.1.8.7.2. |40x20mm ml 7,2
1.1.9. SERRALHARIAS
1.1.9.1. Fornecimento e aplicacdo de rufos, capeamentos e remates em chapa de zincada 0,7/mm de espessura, incluindo cortes e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
110 (1.1.9.1.1. |Capeamento de muretes ml 23,4
111 [1.1.9.1.2. |Rufos com desenvolvimento 700mm ml 58,52
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1.1.10. ALUMINIOS
1.1.10.1. |Fornecimento e assentamento de vaos exteriores envidracados em perfis de aluminio anodizado com corte-térmico, do tipo Navarra série n14 200 | 300, folha oculta, ou equivalente,
com folhas fixas, folhas de abrir, projetantes e/ou basculantes, incluindo vidros duplos de diferentes esp. constituido por vidro de esp. min. 8 mm (laminado do tipo 44.1) caixa de ar
¢/ esp. min. de 12 mm e um segundo vidro c/ esp. min. 6 mm, puxadores, ferragens, fechaduras e dobradicas do sistema, etc., tudo conforme mapa de vaos e indicagdes do
fabricante, bem todos os trabalhos e fornecimentos complementares. Nota: medidas a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
112 |1.1.10.1.1 | Vel UN 2
113 |1.1.10.1.2 | Ve2 UN 1
114 |1.1.10.1.3 | Ve3 UN 1
115 |1.1.10.1.4 | Ve4d UN 4
116 |1.1.10.1.5 |Ve5 UN 2
117 |1.1.10.1.6 | Veba UN 1
118 |1.1.10.1.7 | Ve5b UN 1
119 |1.1.10.1.8 | Vebc UN 1
120 |1.1.10.1.9 | Veb UN 1
121 |1.1.10.1.1 | Ve6a UN 5
0.
122 |1.1.10.1.1 | Ve7 UN 1
1.
123 |1.1.10.1.1 | Ve7a UN 2
2.
124 11.1.10.1.1 | Ve8 UN 1
3.
125 |1.1.10.1.1 | Ve9 UN 1
4.
126 |1.1.10.1.1 | VelO UN 2
5.
127 |1.1.10.1.1 |Vell UN 2
6.
128 |1.1.10.1.1 | Vel2 UN 4
7.
129 |1.1.10.1.1 | Vel3 UN 1
8.
130 |1.1.10.1.1 |Vel4d UN 2
9.
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131 |1.1.10.1.2 | Vel5 UN 4
0.
132 |1.1.10.1.2 | Vel6 UN 1
1.
133 [1.1.10.2. |Fornecimento e assentamento de peitoril em chapa de aluminio anodizado, a cor da caixilharia, incluindo sistema completo de fixa¢&o, remates, nivelamentos, etc..,bem [ ml 103,82
como todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.1.11. LOUCAS SANITARIAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE WC
134 |1.1.11.1. |Fornecimento e assentamento de sanitas do tipo \"Valadares\" modelo \"Oceanus\" Bacia Suspensa, ou equivalente, cor branca incluindo tampo termodur com | UN 6
dobradi¢as em inox, estrutura para bacia suspensa com para paredes em alvenaria, placa de comando Plat2 Antivandalismo, do tipo \"Valadares\", incluindo liga¢des,
acessorios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
135 [1.1.11.2. |Fornecimento e assentamento de urinois do tipo \"Valadares\" modelo \"Florida\" com Kit de instalacdo alimentacdo traseira, ou equivalente, incluindo torneira | UN 3
temporizada de urinol de encastrar da \"Valadares\", ou equivalente, ligacdes, acessorios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
136 [1.1.11.3. |Fornecimento e assentamento de lavatorio corrido em ago inox e torneiras temporizadora de lavatério \"Assi\" da \"Valadares\", ou equivalente, incluindo ligagées, | UN 2
acessorios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
137 [1.1.11.4. |Fornecimento e assentamento de sanitas PMR do tipo \"Valadares\" modelo Bacia Suspensa PMR, ou equivalente, cor branca incluindo tampo termodur com dobradicas | UN 1
em inox, estrutura para bacia suspensa com para paredes em alvenaria, placa de comando Plat2 Antivandalismo, do tipo \"Valadares\", e todos os trabalhos e
fornecimentos acessorios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
138 [1.1.11.5. |Fornecimento e assentamento de lavatério suspenso PMR Gaia do tipo \"Valadares\" ref2 78791002, ou equivalente, incluindo suporte regulavel em ago inox, torneira de [ UN 1
mono comando para lavatério PMR, do tipo \"Valadares\", ou equivalente, incluindo ligacdes, acessorios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
139 |[1.1.11.6. |Fornecimento e assentamento de apoio basculante com porta-rolo e apoio fixo, para sanita PMR, da \"Valadares\", ou equivalente, incluindo fixacéo, remates e todos os | CJ 1
trabalhos e fornecimentos acessdrios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
140 |[1.1.11.7. |Execucéo de divisérias de cabines em placas fendlicas de 13mm com 1,80 m de altura a 25 cm do chéo, incluindo fixagédo e ferragens em ago inox, remates, etc., e todos | m2 18,22
0s materiais e trabalhos acesso6rios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
141 [1.1.11.8. |Fornecimento e assentamento de dispensador de papel higiénico em aco inox do tipo \"JNF\" ref2 IN 60489, ou equivalente, incluindo fixacdo, remates e todos os | UN 6
trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
142 |1.1.11.9. |Fornecimento e assentamento de porta piagaba em aco inox do tipo \"JNF\" ref2 IN 42166, ou equivalente, incluindo fixacdo, remates e todos os trabalhos e|UN 6
fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
143 [1.1.11.10. | Fornecimento e assentamento de secador de méos eléctrico temporizado em ago inox do tipo \"Mediclinics\", ou equivalente, incluindo fixagdo, remates e todos os | UN 3
trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
144 |1.1.11.11. | Fornecimento e assentamento de cabides (um por porta de cabine), incluindo fixagdo e todos os materiais e trabalhos acessoérios ou complementares de acordo com os | UN 6
desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
145 [1.1.11.12. | Fornecimento e assentamento de espelho basculante de inclinagéo regulavel 40x73cm Valadares ref.2 50989020, incluindo fixacdo e todos os materiais e trabalhos | UN 1
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.1.11.13. | Fornecimento e assentamento de espelho com 6mm de espessura e de arestas biseladas, incluindo fixacdo e suportes em ago inox escovado e todos os materiais e trabalhos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
146 |1.1.11.13. | 2,35 x 0,75m UN 2
1.
1.1.12. DIVERSOS
147 [1.1.12.1. |Reabilitacdo de elementos em betdo aparente nas areas indicadas nos desenhos do existente incluindo decapagem, escarificacdo e decapagem de armaduras, | m2 56,85
reperfilamento com \"SIKA MONOTOP 612\", aplicagdo de inibidor de corrosdo \"SIKA FERROGARD 903\", barramento \"SIKATOP SEAL 107\" e pintura \"SIKAGARD
550 W ELASTIC-P\", com todos os trabalhos acessoérios ou complementares, conforme CT e pecas desenhadas (Rea-01).
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148 |[1.1.12.2. |Execucgéo de caixas de tapete (1,00mx1,85m) com tapete em perfis de aluminio e borracha esp. 20mm do tipo \"Alupor\" ref2 MG 6080 da Magnum Dispenser, ou | m2 57
equivalente, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
149 [1.1.12.3. |Fornecimento, montagem de régua de cabides, incluindo fixagdes e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e [ ml 8
C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.1.12.4. |Fornecimento e colocacdo de sistema de ensombreamento pelo interior, estores em rolo com mecanismo de rolo manual do tipo corrente de esferas em PVC, da Sanche\'s, ou
equivalente, a colocar nos vaos indicados em mapa, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios e complementares, de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno
de Encargos. Nota: medidas a confirmar em obra.
1.1.12.4.1 | Estores de rolo tipo Screen
150 |1.1.12.4.1 |1,85x1,85m UN 9
1.
151 |1.1.12.4.1 | 1,025x1,26m UN 2
2.
152 [1.1.12.4.1 |1,95x1,26m UN 4
3.
153 |1.1.12.4.1 | 0,90x1,85m UN 4
A,
154 |1.1.12.4.1 |1,80x1,85m UN 3
5.
155 |1.1.12.4.1 | 1,05x1,85 UN 1
.6.
156 |1.1.12.4.1 |1,95x1,85m UN 1
.
157 |1.1.12.4.1 |0,775x1,85m UN 2
.8.
158 |1.1.12.4.1 | 1,65x1,85m UN 2
9.
159 (1.1.12.4.1 |1,675x1,85m UN 4
.10.
160 |1.1.12.4.1 |1,90x1,85m UN 1
A1,
1.1.12.4.2 | Estores de rolo em \"mini-cassete\" tipo Screen
161 (1.1.12.4.2 |0,775x1,86m UN 2
1.
162 |1.1.12.4.2 |0,917x2,03m UN 2
2.
163 |1.1.12.4.2 |10,80x2,03m UN 1
3.
1.1.12.4.3 | Estores de rolo tipo Screen Blackout
164 |(1.1.12.4.3 |1,025x1,26m UN 2
1.
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165 |1.1.12.4.3 |0,85x1,85m UN 1
2.
166 |1.1.12.4.3 |1,75x1,85m UN 1
3.
167 |1.1.12.4.3 |1,85x1,85m UN 3
4.
168 |1.1.12.4.3 |0,775x1,85m UN 2
5.
169 |1.1.12.4.3 |1,65x1,85m UN 2
.6.
1.1.12.4.4 | Estores de rolo em \"mini-cassete\" tipo Screen Blackout
170 |1.1.12.4.4 |0,775x1,86m UN 2
A,
171 |1.1.12.5. |Limpeza geral da obra (interior e fachadas), incluindo remogé&o de todos os materiais e detritos finais, sendo o espago vistoriado pela Fiscalizacao. m2 790
1.1.12.6. [Remocdo de aquecedores electricos existentes, armazenamento durante o periodo de obra e recolocacéo nos locais indicados no projecto de electricidade, incluindo todos os
materiais e trabalhos complementares necessarios, conforme Caderno de Encargos.
172 [1.1.12.6.1 | Aquecedor de 2.400 watt UN 7
173 |1.1.12.6.2 | Aquecedor de 1.600 watt UN 19
1.2 EDIFICIO A1l- AMARELO
1.2.1. DESMONTES, REMOGOES E DEMOLICOES PARCIAIS EM EDIFICIOS
1.2.1.1. Remocao de todas as pecas sanitarias existentes na zona de intervencgéo, incluindo todas as ligagdes de aguas e esgotos, carga, transporte e descarga a local de vazadouro e
todos os trabalhos e materiais necessérios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
174 11.2.1.1.1. |Sanitas UN 9
175 [1.2.1.1.2. |Lavatérios UN 4
176 [1.2.1.1.3. |Urinois e baias de separagao UN 6
1.2.1.2. Desmonte e remoc¢ao de todos os vaos interiores indicados na zona de intervencgdao, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais
necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
177 |1.2.1.2.1. |Portas UN 17
178 [1.2.1.2.2. |Portas Instalacdes sanitatias UN 9
179 [1.2.1.3. Desmonte e remocdo de todas as janelas e portas exteriores, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios | m2 210,74
de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
180 (1.2.1.4. Demolicdo de paredes interiores em alvenaria de tijolo simples, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos | m2 189,44
e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
181 (1.2.1.5. Demolicdo de paredes interiores em alvenaria de tijolo face a vista, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os | m2 26,52
trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
182 |(1.2.1.6. Demolicdo de paredes exteriores, incluindo carga transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios de | m2 12,61
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
183 [1.2.1.7. Demolicdo de paredes em alvenaria de tijolo e/ou tijolo face a vista para abertura de vaos, incluindo reforcos em alvenaria e carga transporte e descarga a local de [ m2 8,56
vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
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1.2.1.8 Desmonte e remocao de cobertura existente, incluindo todos os elementos de suporte tais como elementos metéalicos, comunicagdo a ACT, meios de elevagao, paletizagéo, carga,
transporte e descarga a local de vazadouro / Gestor de Residuos autorizado, mobilizagédo e aluguer da Unidade Mdvel de Descontaminagdo e Unidade Sanitaria se exigido pela ACT
e todos os trabalhos e materiais necessarios para a correcta execugao deste trabalho de acordo com os desenhos, C.T.G. do Caderno de Encargos e legislacéo aplicavel.
184 |1.2.1.8.1. |Cobertura em chapa de fibrocimento contendo amianto. m2 708
185 (1.2.1.9. Desmonte e remocao de bancadas em betdo, tampos e lava-méos incluindo todas as ligacdes de aguas e esgotos existentes nas salas incluindo carga, transporte e [ UN 10
descraga dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
186 [1.2.1.10. |Desmonte e remogéo de rodapés em madeira existentes nas salas incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e [ m 176,85
materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.2.1.11. |Demoligdo e remoc¢do de pavimentos ceramicos tipo tijoleira, rodapés e camada de betonilha, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e
materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
187 [1.2.1.11.1 | Rodapés em mosaico ceramico tipo tijoleira m 184,58
188 [1.2.1.11.2 | Pavimento em mosaico ceramico tipo tijoleira incluindo camada de betonilha m2 222,19
1.2.1.12. |Demolicdo e remocédo de pavimentos ceramicos tipo mosaico hidraulico, rodapés e camada de betonilha, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os
trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
189 [1.2.1.12.1 |Rodapés em mosaico hidraulico m 39,59
190 |1.2.1.12.2 | Pavimento em mosaico hidraulico incluindo camada de betonilha m2 20,06
191 |[1.2.1.13. |Demolicdo e remogédo de pavimentos em mosaico de cortica, camada de betonilha, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e | m2 29,42
materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
192 [1.2.1.14. |Remocédo de armarios fixos existentes em madeira, incluindo carga, transporte e descarga em local de armazenamento para posterior restauro e instalagdo e todos os | UN 6
trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
193 [1.2.1.15. |Remogdo de estores em vaos exteriores (fachadas e patio), incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e | m2 199,61
materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
194 [1.2.1.16. |Remocéo de teto em cortica, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo | m2 374,19
com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.2.1.17. |Remocdao de todo o equipamento incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com
os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
195 |1.2.1.17.1 | Luminérias interiores UN 109
196 |1.2.1.17.2 | Luminérias exteriores UN 4
197 |1.2.1.17.3 | Tomadas UN 32
198 |1.2.1.17.4 | Interruptores UN 12
199 [1.2.1.17.5 | Calhas de pvc ml 286,63
200 [1.2.1.17.6 | Quadro electrico UN 1
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1.2.1.18. |Remocédo de placards e quadros em cortica ou materiais similares, incluindo tratamento de superficies e carga, transporte e/ou descarga a local de vazadouro dos produtos
sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.2.1.18.1 [ Quadros
201 [1.2.1.18.1 | 2,50x1,20m UN 8
A
1.2.1.18.2 | Placars de cortica
202 [1.2.1.18.2 | 2,06x1,20 UN 12
1
203 [1.2.1.18.2 | 2,65x1,20 UN 8
2
204 |(1.2.1.18.2 | 0,78x1,20 UN 2
-3
205 |1.2.1.19. |Limpeza e remogéao de graffitis em elementos em betédo aparente com jacto de agua e produto decapante de acordo com C.T.G. do Caderno de Encargos. m2 14,03
206 |1.2.1.20. |Remocéo de sistema de impermeabilizacao de coberturas planas existentes, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais | m2 75,15
necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.2.2. IMPERMEABILIZACOES, ISOLAMENTOS E COBERTURAS
207 [1.2.2.1. Fornecimento e aplicagdo de cobertura, em chapa de aco perfilada com acabamento de protecdo lacado, cor a definir, do tipo BP900 espessura 1,50mm, da|m2 725,11
BLOCOTELHA ou equivalente incluindo estrutura de fixa¢éo, gradil nos topos, perfis de remate, tubos de ventilacdo, demais acessorios, cortes, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos e acessorios por forma a garantir um perfeito acabamento de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
208 |1.2.2.2. Fornecimento e aplicagdo de isolamento térmico em espuma rigida de poliuretano projetado (80 mm espessura), em coberturas revestidas a chapa perfilada, incluindo | m2 655
cortes, remates e todos os fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
209 [1.2.2.3. Fornecimento e aplicacéo de lajetas de betdo com isolamento térmico 600x600x80mm (10 mm de betdo e 80mm de isolamento) em coberturas existentes, incluindo | m2 89,25
impermeabilizacdo (uma deméo de pintura e duas camadas de tela) sobre camada de forma existente e da caleira de drenagem, cortes, remates e todos os
fornecimentos acessoérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.2.3. PAREDES EM ALVENARIA
210 |1.2.3.1. Execucéo de parede exterior dupla sem caixa de ar constituida por pano interior em alvenaria de tijolo ceramico vazado 30x20x11cm e pano exterior em alvenaria de [ m2 13,73
tijolo de face a vista 23x11x5cm, incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcagdes, remates e todos os materiais e trabalhos acessérios ou complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (Parede P8).
211 [1.2.3.2. Execucdo de parede interior simples constituida por pano de alvenaria de tijolo de face a vista 23x11x5cm, igual ao existente, incluindo argamassa de assentamento, | m2 44,91
vergas, marcacdes, remates e todos os materiais e trabalhos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (Parede P7).
1.2.3.3. Execucgdo de parede interior simples constituida por pano de alvenaria de tijolo ceramico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcacdes, remates e todos os
materiais e trabalhos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
212 |[1.2.3.3.1. |Tijolo de 30x20x15 (Paredes P3 e P4). m2 128,47
213 |1.2.3.3.2. |Tijolo de 30x20x20 (Parede P2). m2 17,3
1.2.3.4. Execucgdo de parede interior dupla sem caixa de ar constituida por panos de alvenaria de tijolo ceramico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcagdes, remates
e todos os materiais e trabalhos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
214 1.2.3.4.1. |Tijolo de 30x20x15 + 30x20x15 (Parede P5). m2 7,5
215 [1.2.35. Execucgédo de parede interior na forra de pano de alvenaria face a vista constituida por pano de alvenaria de tijolo ceramico vazado 30x20x11cm incluindo argamassa de | m2 30
assentamento, vergas, marcagfes, remates e todos os materiais e trabalhos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de
Encargos (Parede P6).
1.2.4. REVESTIMENTO DE PAREDES, PAREDES DIVISORIAS, TECTOS, TECTOS FALSOS
1.2.4.1. TETOS FALSOS
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216 |1.2.4.1.1. |Fornecimento, montagem e assentamento de tecto falso continuo suspenso em placas de gesso cartonado perfurado tipo \"Knauff 8/18R\" de 15mm de espessura com | m2 502,6
area aberta minima de 12%, furos uniformes de diametro 8mm e espagamento 18mm, incluindo alhetas de remate se necessario, restantes fixagdes, niveladores,
esticadores, vardes de suporte, manta de la de rocha na caixa de ar, com 40 Kg/m3 e 4cm de espessura sobre véu de protecgdo se néo incluido nos paineis de gesso e
todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.2.4.2. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES
217 |1.2.4.2.1. |Execucédo de reboco areado fino para reparacdo de fissuras e correcdo de superficies em paredes interiores existentes, com acabamento areado fino, pronto para | m2 60
receber pintura, ncluindo salpisco, embogo e reboco, alhetas de remate com os tectos, se necessario, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos
218 [1.2.4.2.2. |Execucdo de reboco areado fino em paredes interiores novas, pronto para receber pintura, incluindo salpisco, emboco e reboco, alhetas de remate com os tectos, se [ m2 291,15
necessario, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
219 [1.2.4.2.3. | Fornecimento e assentamento de azulejos 15x15cm, tipo \"Cinca\", série Arquitectos, acabamento mate, cor a definir, aplicar nas paredes que constam do mapa de [ m2 104,03
acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas a cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.2.4.2.4. |Fornecimento e assentamento de revestimento \"Bulletin Board\" da FORBO, espessura 6mm, fornecido em rolo largura 1,22m,cor a definir, aplicar nos locais que constam do mapa
de acabamentos e pegas desenhadas, incluindo colagem, nivelamento, remates, recortes, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo
com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
220 (1.2.4.2.4. |2,06x1,20m UN 18
1.
221 (1.2.4.2.4. |2,65x1,20m UN 10
2.
222 |[1.2.4.2.4. |4,00x1,20m UN 1
3.
223 (1.2.4.2.4. |1,16x1,20m UN 4
4.
224 |(1.2.4.2.4. |2,50x1,20m UN 2
5
1.2.4.3. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERIORES
225 |1.2.4.3.1. |Reabilitacao de paredes danificadas com salitre e humidades incluindo corte, picagem e remogdo do revestimento existente até a base, aplicacdo de cerzite na base, | m2 4,13
emboco e reboco igual ao existente, rede de fibra de vidro na passagem e ligacéo a elementos estruturais, de acordo com esquema definido nas condi¢cfes tecnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos (Rea-02).
1.2.4.4. REVESTIMENTO DE TETOS INTERIORES
226 |1.2.4.4.1. | Execucdo de reboco areado fino para reparacéo de fissuras e correcdo de superficies em tetos interiores (em zonas de demoli¢céo de paredes), ficando prontas para | m2 82,9
receber pintura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.2.5. PINTURAS
1.25.1. PINTURA DE PAREDES EXTERIORES
1.2.5.1.1. |Limpeza, preparagdo da superficie e execugdo de envernizamento de elementos exteriores em betdo a vista, nas demaos necessarias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
227 |1.2.5.1.1. |Pilares e vigas m2 169,36
1.
228 (1.2.5.1.1. | Muretes e paredes m2 74,35
2.
1.2.5.1.2. |Limpeza, preparacdo da superficie e execucdo de pintura de elementos exteriores em betdo pintado, nas deméaos necessarias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
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229 [1.2.5.1.2. |Floreiras m2 25,64
1.
230 |1.2.5.1.3. | Execucdo de pintura em paredes exteriores rebocadas, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢des tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos | m2 38,85
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
231 |1.2.5.1.4. | Execucdo de pintura hidrorrepelente/hidr6fuga sob tijolo face a vista, ou equivalente, de acordo com esquema de pintura conforme condig6es tecnicas e incluindo todos | m2 72,85
os trabalhos e fornecimentos acessdérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.25.2. PINTURA DE PAREDES INTERIORES
1.2.,5.2.1. |Limpeza, preparacao da superficie e execucdo de envernizamento de paredes interiores em betdo aparente, nas demaos necessérias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
232 |1.25.2.1. |Pilares m2 99,3
1.
233 |1.2.5.2.1. | Paredes/muretes m2 38,94
2.
234 |1.2.5.2.2. | Execucéo de pintura sobre reboco areado fino em paredes interiores, de acordo com esquema de pintura conforme condigdes tecnicas e incluindo todos os trabalhos e [ m2 381,74
fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
235 |1.2.5.2.3. | Correccao de paredes existentes com \"Karapas\", para superficie lisa, com produtos do tipo ROBBIALAC, ou equivalente, de acordo com esquema de pintura conforme | m2 33,1
condicdes tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.2.5.2.4. |Execucdo de pintura em esmalte sintético, em paredes das instalac6es sanitarias e zonas de circulacéo, de acordo com esquema de pintura conforme condicGes tecnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessdrios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
236 |1.2.5.2.4. |Circulagao geral m2 120,44
1.
237 |1.2.5.2.4. |InstalagGes sanitarias m2 27,34
2.
1.2.5.3. PINTURA DE TECTOS INTERIORES
1.2.5.3.1. |Limpeza, preparacdo da superficie e execugdo de envernizamento de vigas/tetos interiores em betdo aparente envernizado, nas deméos necessarias, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
238 |1.2.5.3.1. |Vigas m2 208,35
1.
239 [1.2.5.3.2. |Execucdo de pintura sobre tectos interiores de gesso cartonado, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢des tecnicas e incluindo todos os trabalhos e [ m2 502,6
fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
240 [1.2.5.3.3. |Execucdo de pintura em tetos interiores rebocados de acordo com esquema de pintura conforme condi¢Bes tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos [ m2 53,8
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
241 |1.2.5.3.4. | Execucdo de pintura sobre tectos interiores em zonas de aguas com tinta Anti-Fungos, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢des tecnicas e incluindo [ m2 30,24
todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.2.54. Execucgdo de envernizamento em réguas de madeira com verniz de poliuretanos com acabamento acetinado de acordo com esquema de pintura conforme condigdes técnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessdérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.2.5.4.1. | Réguas existentes
242 (1.2.5.4.1. [100x20mm ml 134
1.
243 [1.2.5.4.1. |40x20mm ml 24
2.
1.2.5.4.2. | Réguas novas
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244 |[1.2.5.4.2. | 100x20mm ml 67,8
1.
245 (1.2.5.4.2. [40x20mm ml 12
2.
1.2.5.5. Execucdo de envernizamento em armarios de madeira com verniz de poliuretanos com acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura conforme condicdes técnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessdrios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
246 [1.255.1. [Am. (Q.E. [UN | 1
1.2.5.6. Execucdo de envernizamento em portas interiores de madeira (sistema de correr) com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura
conforme condigdes técnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
247 [1.25.6.1. |PC1 (existente) [UN | 1
1.25.7. Execucdo de envernizamento em vaos interiores envidragcados, com aros e guardi¢cdes madeira com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de
pintura conforme condic6es técnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
248 11.25.7.1. |Vil UN 1
249 11.25.7.2. |Vi2 UN 2
250 [1.2.5.7.3. |Vi3 UN 3
251 (1.2.5.7.4. |Vi4 UN 1
252 [1.2.5.7.5. |Vi5 UN 1
253 [1.2.5.7.6. |Vi6 UN 2
254 [1.2.5.8. Execucéo de envernizamento de rodapés em madeira com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura conforme condigées | ml 155,59
tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.2.6. CANTARIAS
255 [1.2.6.1. Fornecimento e assentamento de soleiras, com pegas Unicas de pedra de calcério igual a existente, aprox. 3cm de espessura, incluindo argamassa de regularizacéo e [ ml 6,4
assentamento, remates, alinhamentos, impermeabilizagdes, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e
C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.2.7. PAVIMENTOS
1.2.7.1. Fornecimento e assentamento de mosaico porcelanico, retificado, acabamento mate e cor a definir em obra, a aplicar em pavimentos nas zonas que constam do mapa de
acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas a cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
256 [1.2.7.1.1. |Mosaico porcelamico 60x60cm [m2 | 342,35
1.2.7.2. Fornecimento e assentamento de rodapé em mosaico porcelanico, peca formato boleado, acabamento mate e cér a definir em obra, a aplicar em rodapé nas zonas que constam do
mapa de acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas a cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
257 |[1.2.7.2.1. | Rodapé 9,5x60 cm ml 146,27
258 |1.2.7.3. Fornecimento e aplicagéo de taco de madeira ao cutelo com propriedades e dimenséo igual ao existente, com acabamento a verniz aquoso de poliuretano, acetinado, da | m2 49,85
ROBBIALAC das zonas que constam do mapa de acabamentos, incluindo betonilha de regularizacéo, colas, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
259 |[1.2.7.4. Reparacé@o de taco de madeira ao cutelo existente, com acabamento a verniz aquoso de poliuretano, acetinado, da ROBBIALAC nas zonas que constam do mapa de | m2 221,37
acabamentos, incluindo colas, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de
Encargos.
1.2.7.5. Execucgdo de rampa em betonilha incluindo malha electrosoldada CQ38, regularizagdo da superficie, colocagéo, protecgéo e cura do betéo, corte e colocagdo da malhasol, assim
como todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
260 [1.2.7.5.1. [Largura: 1,67m; Comprimento: 2,10m; Altura: 0,28m [uN | 1
1.2.8. CARPINTARIAS
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261 |1.2.8.1. Fornecimento e aplicagdo rodapé em madeira de Tola, acabamento a verniz aquoso de poliuretano, acetinado, da ROBBIALAC, conforme indicado nas Condigées | ml 155,59
Técnicas, das zonas que constam do mapa de acabamentos, incluindo colas, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.2.8.2. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir resistentes a Humidade, do tipo \" VICAIMA ESSENTIAL NATUR RESISTENTE A HUMIDADE RH3\" MADEIRA DE TOLA,
ou equivalente, com estrutura interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a tola, incluindo aros e guarni¢gées em contraplacado folheado a tola com 60mm
largura, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e demais acessérios, bem como esquema de envernizamento de madeira indicado nas Condi¢cGes Técnicas e conforme
indicagBes do mapa de véos. Nota: as medidas sdo a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
262 [1.282.1. [P1 [uN | 3
1.2.8.3. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir, do tipo \"VICAIMA ESSENTIAL NATUR PORTARO\" MADEIRA DE TOLA, ou equivalente, com redugédo acustica e rasgo
envidracado, estrutura interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a tola, incluindo aros e guarni¢c6es em contraplacado folheado a tola com 60mm largura,
incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e demais acessdrios, bem como esquema de envernizamento de madeira indicado nas Condi¢des Técnicas e conforme indicagdes do
mapa de vaos. Nota: as medidas sdo a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
263 [1.2.8.3.1. |P2 UN 6
264 (1.2.8.3.2. |P3 UN 3
1.2.8.4. Fornecimento e assentamento de vaos interiores envidracados, com aros e guarnicdes em madeira de tola, e vidro laminado 5.5.1, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e
demais acessoérios, bem como esquema de envernizamento de madeira indicado nas Condi¢gGes Técnicas e conforme indicagdes do mapa de vaos. Nota: as medidas sédo a
rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
265 [1.2.8.4.1. |Vil1 UN 1
266 [1.2.8.4.2. |Vi2 UN 2
267 [1.2.8.4.3. |Vi3 UN 3
268 [1.2.8.4.4. |Vi4 UN 1
269 [1.2.8.45. |Vi5 UN 1
270 [1.2.8.4.6. |Vi6 UN 2
1.2.8.5. Fornecimento e assentamento de armarios em contraplacado de tola (folha desenrolada), incluindo ferragens, puxadores, fechaduras, bem como esquema de envernizamento e
todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares, conforme indicagdes do mapa de armarios. Nota: as medidas sdo a rectificar em obra de acordo com os
desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
271 [1.2.85.1. [Arm. QE. [UN | 1
1.2.8.6. Reparacédo de porta interior em madeira (uma folha), incluindo, ferragens, fechaduras com chaves, perfil de borracha, chapa de testa, bem como esquema de envernizamento de
madeira indicado nas Condi¢gdes Técnicas e conforme indicagdes do mapa de vaos. Nota: as medidas sédo a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de
272 [1.2.8.6.1. |Pcl [uN | 1
1.2.8.7. Fornecimento e assentamento de régua de protec¢cdo em madeira incluindo, fixa¢des, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
273 [1.2.8.7.1. | 100x20mm ml 67,8
274 11.2.8.7.2. |40x20mm ml 12
1.2.9. SERRALHARIAS
1.2.9.1. Fornecimento e aplicacdo de rufos, capeamentos e remates em chapa de zincada 0,7mm de espessura, incluindo cortes e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
275 [1.2.9.1.1. | Capeamento de muretes ml 23,4
276 |1.2.9.1.2. | Rufos com desenvolvimento 700mm ml 58,52
1.2.10. ALUMINIOS
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1.2.10.1. |Fornecimento e assentamento de vaos exteriores envidracados em perfis de aluminio anodizado com corte-térmico, do tipo Navarra série n14 200 | 300, folha oculta, ou equivalente,
com folhas fixas, folhas de abrir, projetantes e/ou basculantes, incluindo vidros duplos de diferentes esp. constituido por vidro de esp. min. 8 mm (laminado do tipo 44.1) caixa de ar
c/ esp. min. de 12 mm e um segundo vidro ¢/ esp. min. 6 mm, puxadores, ferragens, fechaduras e dobradi¢as do sistema, etc., tudo conforme mapa de véos e indica¢des do
fabricante, bem todos os trabalhos e fornecimentos complementares. Nota: medidas a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
277 (1.2.10.1.1 | Vel UN 2
278 [1.2.10.1.2 |Ve2 UN 1
279 (1.2.10.1.3 | Ve3 UN 1
280 |1.2.10.1.4 |Ve4d UN 4
281 (1.2.10.1.5 |Ve5 UN 2
282 |[1.2.10.1.6 | Veba UN 1
283 |1.2.10.1.7 | Ve5b UN 1
284 |[1.2.10.1.8 | Vebc UN 1
285 (1.2.10.1.9 | Veb6 UN 1
286 |[1.2.10.1.1 |Veba UN 5
0.
287 |1.2.10.1.1 | Ve7 UN 1
1.
288 [1.2.10.1.1 |Ve7a UN 2
2.
289 (1.2.10.1.1 |Ve8 UN 1
3.
290 |1.2.10.1.1 |Ve9 UN 1
4.
291 [1.2.10.1.1 |VelO UN 2
5.
292 |[1.2.10.1.1 |Vell UN 2
6.
293 |1.2.10.1.1 | Vel2 UN 4
7.
294 11.2.10.1.1 | Vel3 UN 1
8.
295 [1.2.10.1.1 |Veld UN 2
9.
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296 [1.2.10.1.2 |Vel5 UN 4
0.
297 |[1.2.10.1.2 | Vel6 UN 1
1.
298 |1.2.10.2. |Fornecimento e assentamento de peitoril em chapa de aluminio anodizado, a cor da caixilharia, incluindo sistema completo de fixacéo, remates, nivelamentos, etc..,bem | ml 103,82
como todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.2.11. LOUCAS SANITARIAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE WC
299 [1.2.11.1. |Fornecimento e assentamento de sanitas do tipo \"Valadares\" modelo \"Oceanus\" Bacia Suspensa, ou equivalente, cor branca incluindo tampo termodur com | UN 6
dobradi¢as em inox, estrutura para bacia suspensa com para paredes em alvenaria, placa de comando Plat2 Antivandalismo, do tipo \"Valadares\", incluindo liga¢des,
acessorios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
300 |1.2.11.2. |Fornecimento e assentamento de urinois do tipo \"Valadares\" modelo \"Florida\" com Kit de instalacdo alimentacéo traseira, ou equivalente, incluindo torneira | UN 3
temporizada de urinol de encastrar da \"Valadares, ou equivalente, ligacbes, acessorios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
301 |1.2.11.3. |Fornecimento e assentamento de lavatério corrido em ago inox e torneiras temporizadas de lavatorio \"Assi\" da \"Valadares\", ou equivalente, incluindo ligagdes, | UN 2
acessorios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
302 |1.2.11.4. |Fornecimento e assentamento de sanitas PMR do tipo \"Valadares\" modelo Bacia Suspensa PMR, ou equivalente, cor branca incluindo tampo termodur com dobradicas | UN 1
em inox, estrutura para bacia suspensa com dpara paredes em alvenaria, placa de comando Plat2 Antivandalismo, do tipo \"Valadares\" e todos os trabalhos e
fornecimentos acessorios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
303 |1.2.11.5. |Fornecimento e assentamento de lavatério suspenso PMR Gaia do tipo \"Valadares\" ref2 78791002, ou equivalente, incluindo suporte regulavel em ago inox, torneira de [ UN 1
mono comando para lavatério PMR, do tipo \"Valadares\", ou equivalente, incluindo ligacdes, acessorios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
304 [1.2.11.6. |Fornecimento e assentamento de apoio basculante com porta-rolo e apoio fixo, para sanita PMR, da \"Valadares\", ou equivalente, incluindo fixacéo, remates e todos os | CJ 1
trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
305 [1.2.11.7. |Execucdo de divisorias de cabines em placas fendlicas de 13mm com 1,80 m de altura a 25 cm do chéo, incluindo fixagdo e ferragens em ago inox, remates, etc., e todos [ m2 18,22
0s materiais e trabalhos acesso6rios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
306 |1.2.11.8. |Fornecimento e assentamento de dispensador de papel higiénico em aco inox do tipo \"JNF\" ref2 IN 60489, ou equivalente, incluindo fixacdo, remates e todos os | UN 6
trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
307 [1.2.11.9. |Fornecimento e assentamento de porta piacaba em aco inox do tipo \"JNF\" ref2 IN 42166, ou equivalente, incluindo fixagdo, remates e todos os trabalhos e|UN 6
fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
308 [1.2.11.10. | Fornecimento e assentamento de dispensador de sabonete liquido de parede em em aco inox do tipo \"INF\" ref2 IN 60483, ou equivalente, incluindo fixacéo, remates e | UN 5
todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
309 [1.2.11.11. | Fornecimento e assentamento de secador de méos eléctrico temporizado em ago inox do tipo \"Mediclinics\", ou equivalente, incluindo fixagdo, remates e todos os| UN 3
trabalhos e fornecimentos acessorios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
310 |1.2.11.12. | Fornecimento e assentamento de cabides (um por porta de cabine), incluindo fixacéo e todos os materiais e trabalhos acessorios ou complementares de acordo com os | UN 6
desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
311 |1.2.11.13. | Fornecimento e assentamento de Espelho basculante de inclinacédo regulavel 40x73cm Valadares ref.2 50989020, incluindo fixacdo e todos os materiais e trabalhos | UN 1
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.2.11.14. | Fornecimento e assentamento de espelho com 6mm de espessura e de arestas biseladas, incluindo fixacdo e suportes em ago inox escovado e todos os materiais e trabalhos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
312 [1.2.11.14.|2,35x0,75m UN 2
1.
1.2.12. DIVERSOS
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313 |1.2.12.1. |Reabilitacdo de elementos em betdo aparente nas areas indicadas nos desenhos do existente incluindo decapagem, escarificagdo e decapagem de armaduras, | m2 56,83
reperfilamento com \"SIKA MONOTOP 612\", aplicacéo de inibidor de corrosdo \"SIKA FERROGARD 903\", barramento \"SIKA TOP SEAL 107\" e pintura \"SIKAGARD
550 W ELASTIC-P\", com todos os trabalhos acessoérios ou complementares, conforme CT e pegas desenhadas (Rea-01).

314 |1.2.12.2. |Execucdo de caixas de tapete (1,00mx1,85m) com tapete em perfis de aluminio e borracha esp. 20mm do tipo \"Alupor\" ref2 MG 6080 da Magnum Dispenser, ou [ m2 5,7
equivalente, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
315 |1.2.12.3. |Fornecimento, montagem de régua de cabides, incluindo fixagGes e todos os trabalhos e fornecimentos acessdérios ou complementares de acordo com os desenhos e | ml 8

C.T.G.do Caderno de Encargos.

1.2.12.4. |Fornecimento e colocacédo de sistema de ensombreamento pelo interior, estores em rolo com mecanismo de rolo manual do tipo corrente de esferas em PVC, da Sanche\'s, ou
equivalente, a colocar nos véos indicados em mapa, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares, de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno
de Encargos. Nota: medidas a confirmar em obra.

1.2.12.4.1 | Estores de rolo tipo Screen

316 [1.2.12.4.1 |1,85x1,85m UN 10

A,

317 [1.2.12.4.1|1,025x1,26m UN 2
2.

318 |1.2.12.4.1 | 1,95x1,26m UN 4
3.

319 (1.2.12.4.1 |0,90x1,85m UN 4
4.

320 (1.2.12.4.1 |1,80x1,85m UN 3
5.

321 (1.2.12.4.1|1,05x1,85m UN 1
.6.

322 |1.2.12.4.1 |1,95x1,85m UN 1
7.

323 [1.2.12.4.1|0,775x1,85m UN 4
.8.

324 [1.2.12.4.1 |1,65x1,85m UN 4
9.

325 |1.2.12.4.1|1,675x1,85m UN 4
.10.

326 [1.2.12.4.1 |1,90x1,85m UN 1
A1,
1.2.12.4.2 | Estores de rolo em \"Mini-cassete\" tipo Screen

327 |1.2.12.4.2 |0,775x1,86m UN 2
A,

328 |1.2.12.4.2 |10,917x2,03m UN 2
2.

329 [1.2.12.4.2 |0,80x2,03m UN 1
3.
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1.2.12.4.3 | Estores de rolo tipo Screen Blackout
330 [1.2.12.4.3 |1,025x1,26m UN 2
A,
331 [1.2.12.4.3|0,85x1,85m UN 1
2.
332 [1.2.12.4.3 | 1,75x1,85m UN 1
3.
333 [1.2.12.4.3 |1,85x1,85m UN 3
A,
1.2.12.4.4 | Estores de rolo em \"Mini-cassete\" tipo Screen Blackout
334 [1.2.12.4.40,775x1,86m UN 2
A
335 [1.2.12.5. |Limpeza geral da obra (interior e fachadas), incluindo remoc¢éo de todos os materiais e detritos finais, sendo o espaco vistoriado pela Fiscalizagao. m2 790
1.2.12.6. |Remocé&o de aquecedores electricos existentes, armazenamento durante o periodo de obra e recolocacdo nos locais indicados no projecto de electricidade, incluindo todos os
materiais e trabalhos complementares necessarios, conforme Caderno de Encargos.
336 [1.2.12.6.1 | Aquecedor de 2.400 watt UN 7
337 |1.2.12.6.2 | Aquecedor de 1.600 watt UN 19
1.3. EDIFICIO Al- AZUL
1.3.1. DESMONTES, REMOGCOES E DEMOLIGCOES PARCIAIS EM EDIFICIOS
1.3.1.1. Remocéo de todas as pecgas sanitarias existentes na zona de intervencéo, incluindo todas as ligacGes de dguas e esgotos, carga, transporte e descarga a local de vazadouro e
todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
338 [1.3.1.1.1. |Sanitas UN 9
339 [1.3.1.1.2. |Lavatorios UN 4
340 |1.3.1.1.3. | Urindis e baias de separagdo UN 6
1.3.1.2. Desmonte e remoc¢ao de todos os vaos interiores indicados na zona de intervencdao, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais
necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
341 [1.3.1.2.1. |Portas UN 17
342 |1.3.1.2.2. | Portas Instalagcbes sanitatias UN 9
343 [1.3.1.3. Desmonte e remogédo de todas as janelas e portas exteriores, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios | m2 214,94
de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
344 |1.3.1.4. Demolicao de paredes interiores em alvenaria de tijolo simples, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos | m2 189,44
e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
345 [1.3.15. Demolicdo de paredes interiores em alvenaria de tijolo face a vista, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os | m2 26,52
trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
346 |[1.3.1.6. Demolicdo de paredes exteriores, incluindo carga transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios de [ m2 12,61
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
347 |1.3.1.7. Demolicdo de paredes em alvenaria de tijolo e/ou tijolo face a vista para abertura de véos, incluindo reforcos em alvenaria e carga transporte e descarga a local de [ m2 8,56
vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
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1.3.1.8 Desmonte e remocgao de cobertura existente, incluindo todos os elementos de suporte tais como elementos metéalicos, comunicagdo a ACT, meios de elevagao, paletizagéo, carga,
transporte e descarga a local de vazadouro / Gestor de Residuos autorizado, mobilizagc&o e aluguer da Unidade Mo6vel de Descontaminagao e Unidade Sanitaria se exigido pela ACT
e todos os trabalhos e materiais necessarios para a correcta execugéo deste trabalho de acordo com os desenhos, C.T.G. do Caderno de Encargos e legislagdo aplicavel.
348 [1.3.1.8.1. | Cobertura em chapa de fibrocimento contendo amianto. m2 708
349 |1.3.1.9. Desmonte e remocao de bancadas em betdo, tampos e lava-méos incluindo todas as ligacdes de aguas e esgotos existentes nas salas incluindo carga, transporte e [ UN 10
descraga dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
350 |1.3.1.10. |Desmonte e remogéo de rodapés em madeira existentes nas salas incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e [ m 113,91
materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.3.1.11. |Demolicdo e remocdo de pavimentos ceramicos tipo tijoleira, rodapés e camada de betonilha, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e
materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
351 |1.3.1.11.1 | Rodapés em mosaico ceramico tipo tijoleira m 197,97
352 |1.3.1.11.2 | Pavimento em mosaico ceramico tipo tijoleira incluindo camada de betonilha m2 279,14
1.3.1.12 |Demoligdo e remocgdo de pavimentos ceramicos tipo mosaico hidraulico, rodapés e camada de betonilha, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os
trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
353 |1.3.1.12.1 | Rodapés em mosaico hidraulico m 39,59
354 |[1.3.1.12.2 | Pavimento em mosaico hidraulico incluindo camada de betonilha m2 20,06
1.3.1.13. |Demolicdo e remocédo de pavimentos em mosaico porcelanico, rodapés e camada de betonilha, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e
materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
355 |1.3.1.13.1 | Rodapés em mosaico porcelanico m 41,01
356 [1.3.1.13.2 | Pavimento em mosaico porcelanico incluindo camada de betonilha m2 75
357 |1.3.1.14. |Demolicdo e remogao de pavimentos em mosaico de cortica, camada de betonilha, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e [ m2 29,42
materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
358 |1.3.1.15. |Remocédo de armarios fixos existentes em madeira, incluindo carga, transporte e descarga em local de armazenamento para posterior restauro e instalagédo e todos os | UN 6
trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
359 [1.3.1.16. |Remocé&o de estores em vaos exteriores (fachadas e pétio), incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e [ m2 199,61
materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
360 |1.3.1.17. |Remocé&o de tecto em cortica, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios de [ m2 325,23
acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.3.1.18. |Remocdao de todo o equipamento incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com
os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
361 |[1.3.1.18.1 | Luminarias interiores UN 107
362 |[1.3.1.18.2 | Luminarias exteriores UN 4
363 |[1.3.1.18.3 | Tomadas UN 4
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364 |1.3.1.18.4 | Interruptores UN 8
365 [1.3.1.18.5 | Calhas de pvc ml 48
366 |[1.3.1.18.6 | Quadro eléctrico UN 1
1.3.1.19. [Remocédo de placards e quadros em cortica ou materiais similares, incluindo tratamento de superficies e carga, transporte e/ou descarga a local de vazadouro dos produtos
sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.3.1.19.1 [ Quadros
367 |[1.3.1.19.1 | 2,50x1,20m UN 7
A
1.3.1.19.2 | Placars de cortica
368 |[1.3.1.19.2 | 2,06x1,20m UN 12
A,
369 |[1.3.1.19.2 |2,65x1,20m UN 8
2.
370 [1.3.1.19.2 |0,78x1,20m UN 2
3.
371 |1.3.1.20. |Limpeza e remogéo de graffitis em elementos em betédo aparente com jacto de agua e produto decapante de acordo com C.T.G. do Caderno de Encargos. m2 6,67
372 [1.3.1.21. | Remocéo de sistema de impermeabilizacdo de coberturas planas existentes, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais [ m2 75,15
necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.3.2. IMPERMEABILIZACOES, ISOLAMENTOS E COBERTURAS
373 [1.3.2.1. Fornecimento e aplicacdo de cobertura, em chapa de aco perfilada com acabamento de protecéo lacado, cor a definir, do tipo BP900 espessura 1,50mm, da|m2 725,11
BLOCOTELHA ou equivalente incluindo estrutura de fixagéo, gradil nos topos, perfis de remate, tubos de ventilagcdo, demais acessorios, cortes, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos e acessorios por forma a garantir um perfeito acabamento de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
374 [1.3.2.2. Fornecimento e aplicagdo de isolamento térmico em espuma rigida de poliuretano projetado (80 mm espessura), em coberturas revestidas a chapa perfilada, incluindo | m2 655
cortes, remates e todos os fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
375 [1.3.2.3. Fornecimento e aplicacéo de lajetas de betdo com isolamento térmico 600x600x80mm (10 mm de betdo e 80mm de isolamento) em coberturas existentes, incluindo | m2 82
impermeabilizacdo (uma deméo de pintura e duas camadas de tela) sobre camada de forma existente e da caleira de drenagem, cortes, remates e todos os
fornecimentos acessorios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.3.3. PAREDES DE ALVENARIA
376 |1.3.3.1. Execucéo de parede exterior dupla sem caixa de ar constituida por pano interior em alvenaria de tijolo ceramico vazado 30x20x11cm e pano exterior em alvenaria de [ m2 13,73
tijolo de face a vista 23x11x5cm, incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcagoes, remates e todos os materiais e trabalhos acessdérios ou complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (Parede P8).
377 [1.3.3.2. Execucdo de parede interior simples constituida por pano de alvenaria de tijolo face a vista 23x11x5cm, igual ao existente, incluindo argamassa de assentamento, | m2 44,91
vergas, marcagoes, remates e todos os materiais e trabalhos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (Parede P7).
1.3.3.3. Execucdo de parede interior simples constituida por pano de alvenaria de tijolo cerAmico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcac6es, remates e todos os
materiais e trabalhos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
378 |1.3.3.3.1. |Tijolo de 30x20x15 (Paredes P3 e P4). m2 128,47
379 |1.3.3.3.2. |Tijolo de 30x20x20 (Parede P2). m2 34,76
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1.3.3.4. Execucdo de parede interior dupla sem caixa de ar constituida por panos de alvenaria de tijolo ceramico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcagdes, remates
e todos os materiais e trabalhos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
380 [1.3.3.4.1. |Tijolo 30x20x15 + 30x2015 (Parede P5). m2 7,5
381 [1.3.35. Execucdo de parede interior na forra de pano de alvenaria de tijolo face a vista constituida por pano de alvenaria de tijolo ceramico vazado 30x20x11cm incluindo | m2 30
argamassa de assentamento, vergas, marcagfes, remates e todos os materiais e trabalhos acessdrios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do
Caderno de Encargos (Parede P6).
1.3.4. REVESTIMENTO DE PAREDES, PAREDES DIVISORIAS, TECTOS, TECTOS FALSOS, INC. PINTURA E ACB. FINAL
1.3.4.1. TETOS FALSOS
382 |1.3.4.1.1. | Fornecimento, montagem e assentamento de tecto falso continuo suspenso em placas de gesso cartonado perfurado tipo \"Knauff 8/18R\" de 15mm de espessura com [ m2 502,6
area aberta minima de 12%, furos uniformes de diametro 8mm e espagamento 18mm, incluindo alhetas de remate se necessario, restantes fixagdes, niveladores,
esticadores, vardes de suporte, manta de |a de rocha na caixa de ar, com 40 Kg/m3 e 4cm de espessura sobre véu de proteccdo se néo incluido nos paineis de gesso e
todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.3.4.2. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES
383 |1.3.4.2.1. | Execucéo de reboco areado fino para reparacéo de fissuras e corregdo de superficies em paredes interiores existentes, com acabamento areado fino, pronto para | m2 60
receber pintura, ncluindo salpisco, embogo e reboco, alhetas de remate com os tectos, se necessario, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos
384 [1.3.4.2.2. |Execucdo de reboco areado fino em paredes interiores novas, pronto para receber pintura, incluindo salpisco, emboco e reboco, alhetas de remate com os tectos, se [ m2 326,07
necessario, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
385 |1.3.4.2.3. | Fornecimento e assentamento de azulejos 15x15cm, tipo \"Cinca\", série Arquitectos, acabamento mate, cor a definir, aplicar nas paredes que constam do mapa de [ m2 104,03
acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas a cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.2.4.2.5. |Fornecimento e assentamento de revestimento \"Bulletin Board\" da FORBO, espessura 6mm, fornecido em rolo largura 1,22m,cor a definir, aplicar nos locais que constam do mapa
de acabamentos e pegas desenhadas, incluindo colagem, nivelamento, remates, recortes, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo
com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
386 [1.2.4.2.5. |2,06x1,20m UN 12
1.
387 [1.2.4.25. |2,65x1,20m UN 10
2.
388 |[1.2.4.2.5. |4,00x1,20m UN 1
3.
1.3.4.3. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERIORES
389 |1.3.4.3.1. |Reabilitacao de paredes danificadas com salitre e humidades incluindo corte, picagem e remog¢é&o do revestimento existente até a base, aplicacdo de cerzite na base, | m2 4,13
emboco e reboco igual ao existente, rede de fibra de vidro na passagem e ligacéo a elementos estruturais, de acordo com esquema definido nas condicdes tecnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos (Rea-02).
1.3.4.4. REVESTIMENTO DE TETOS INTERIORES
390 |1.3.4.4.1. |Execucdo de reboco areado fino para reparacdo de fissuras e correcdo de superficies em tetos interiores (em zonas de demolicdo de paredes), ficando prontas para | m2 82,9
receber pintura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.3.5. PINTURAS
1.3.5.1. PINTURA DE PAREDES EXTERIORES
1.3.5.1.1. |Limpeza, preparacéo da superficie e execugdo de envernizamento de elementos exteriores em betdo a vista, nas deméos necessarias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
391 |1.3.5.1.1. |Pilares e vigas m2 169,59
1.
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392 (1.3.5.1.1. | Muretes e paredes m2 85,37
2.
1.3.5.1.2. |Limpeza, preparacdo da superficie e execugdo de pintura de elementos exteriores em betdo pintado, nas demaos necessarias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
393 [1.3.5.1.2. |Floreiras m2 25,64
1.
394 |1.3.5.1.3. | Execucéo de pintura em paredes exteriores rebocadas de acordo com esquema de pintura conforme condigdes tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos | m2 38,85
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
395 |1.3.5.1.4. | Execucdo de pintura hidrorrepelente/hidr6fuga sob tijoplo face a vista, ou equivalente, de acordo com esquema de pintura conforme condig6es tecnicas e incluindo todos | m2 72,85
os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.3.5.2. PINTURA DE PAREDES INTERIORES
1.3.5.2.1. |Limpeza, preparacado da superficie e execucdo de envernizamento de paredes interiores em betdo aparente, nas deméos necessarias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
396 |1.3.5.2.1. |Pilares m2 99,3
1.
397 [1.3.5.2.1. | Paredes/muretes m2 38,94
2.
398 |1.3.5.2.2. | Execucdo de pintura sobre reboco areado fino em paredes interiores, de acordo com esquema de pintura conforme condicdes tecnicas e incluindo todos os trabalhos e [ m2 443,24
fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
399 |1.3.5.2.3. |Correccao de paredes existentes com \"Karapas\", para superficie lisa, com produtos do tipo ROBBIALAC, ou equivalente, de acordo com esquema de pintura conforme | m2 98,62
condigdes tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.3.5.2.4. |Execucdo de pintura em esmalte sintético em paredes das instalagdes sanitarias e zonas de circulacdo, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢fes tecnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessdrios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
400 [1.3.5.2.4. |Circulagéo geral m2 120,44
1.
401 [1.3.5.2.4. |Instalacdes sanitarias m2 27,34
2.
1.3.5.3. PINTURA DE TECTOS INTERIORES
1.3.5.3.1. |Limpeza, preparacado da superficie e execugdo de envernizamento de vigas/tetos interiores em betéo aparente envernizado, nas demé&os necessarias, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
402 |1.3.5.3.1. |Vigas m2 208,35
1.
403 |1.3.5.3.2. |Execucado de pintura sobre tectos interiores de gesso cartonado, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢des tecnicas e incluindo todos os trabalhos e | m2 502,6
fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
404 |1.3.5.3.3. |Execucdo de pintura em tetos interiores rebocados, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢Bes tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos [ m2 39,16
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
405 |1.3.5.3.4. |Execugao de pintura sobre tectos interiores em zonas de aguas (IS) com tinta Anti-Fungos, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢des tecnicas e incluindo | m2 30,24
todos os trabalhos e fornecimentos acessdérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.3.5.4. Execugdo de envernizamento de réguas de madeira com verniz de poliuretanos com acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢gdes técnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.3.5.4.1. [Réguas existentes
406 (1.3.5.4.1. [100x20mm ml 120,6
1.
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407 |1.3.5.4.1. |40x20mm ml 21,6
2.
1.3.5.4.2. |Réguas novas
408 (1.3.5.4.2. [100x20mm ml 34,8
1.
409 |1.3.5.4.2. |40x20mm ml 4,8
2.
1.35.5 Execucdo de envernizamento em armarios de madeira com acabamento esmalte sintético semi-brilhante, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢des técnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessdrios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
410 [1.3.55.1. |Arm. (Q.E.) [UN | 1
1.3.5.6. Execucdo de envernizamento em vaos interiores envidragcados, com aros e guardi¢cdes madeira com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de
pintura conforme condic6es técnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
411 [1.3.5.6.1. |Vil UN 1
412 [1.3.5.6.2. |Vi2 UN 2
413 [1.3.5.6.3. |Vi3 UN 3
414 [1.3.5.6.4. |Vi4 UN 1
415 [1.3.5.6.5. |Vi5 UN 1
416 [1.3.5.6.6. [Vi6 UN 2
417 |1.3.5.7. Execucéo de envernizamento de rodapés em madeira com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura conforme condigées | ml 155,59
tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.3.6. CANTARIAS
418 |1.3.6.1. Fornecimento e assentamento de soleiras, com pegas Unicas de pedra de calcério igual a existente, aprox. 3cm de espessura, incluindo argamassa de regularizacéo e [ ml 6,4
assentamento, remates, alinhamentos, impermeabilizagdes, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e
C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.3.7. PAVIMENTOS
1.3.7.1. Fornecimento e assentamento de mosaico porcelanico, retificado, acabamento mate e cor a definir em obra, a aplicar em pavimentos nas zonas que constam do mapa de
acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas a cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
419 [1.3.7.1.1. [Mosaico porcelamico 60x60cm [m2 | 342,35
1.3.7.2. Fornecimento e assentamento de rodapé em mosaico porcelanico, peca formato boleado, acabamento mate e cér a definir em obra, a aplicar em rodapé nas zonas que constam do
mapa de acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas a cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
420 [1.3.7.2.1. [Rodapé9,5x60 cm ml 157,42
421 |[1.3.7.3. Fornecimento e aplicagéo de taco de madeira ao cutelo com propriedades e dimenséo igual ao existente, com acabamento a verniz aquoso de poliuretano, acetinado, da | m2 49,854
ROBBIALAC das zonas que constam do mapa de acabamentos, incluindo betonilha de regularizacéo, colas, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
422 |1.3.7.4. Reparacé@o de taco de madeira ao cutelo existente, com acabamento a verniz aquoso de poliuretano, acetinado, da ROBBIALAC nas zonas que constam do mapa de | m2 221,37
acabamentos, incluindo colas, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de
Encargos.
1.3.7.5. Execucgdo de rampa em betonilha incluindo malha electrosoldada CQ38, regularizagdo da superficie, colocagéo, protecgéo e cura do betéo, corte e colocagdo da malhasol, assim
como todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
423 [1.3.7.5.1. [Largura: 1,67m; Comprimento: 2,10m; Altura: 0,28m [uN | 1
1.3.8. CARPINTARIAS
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424 11.3.8.1 Fornecimento e aplicagdo rodapé em madeira de Tola, acabamento a verniz aquoso de poliuretano, acetinado, da ROBBIALAC, conforme indicado nas Condigées | ml 155,59
Técnicas, das zonas que constam do mapa de acabamentos, incluindo colas, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.3.8.2. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir resistentes a Humidade, do tipo \" VICAIMA ESSENTIAL NATUR RESISTENTE A HUMIDADE RH3\" MADEIRA DE TOLA,
ou equivalente, com estrutura interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a tola, incluindo aros e guarni¢gées em contraplacado folheado a tola com 60mm
largura, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e demais acessérios, bem como esquema de envernizamento de madeira indicado nas Condi¢cGes Técnicas e conforme
indicagBes do mapa de véos. Nota: as medidas sdo a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
425 [1.3.82.1. [P1 [uN | 3
1.3.8.3. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir, do tipo \"VICAIMA ESSENTIAL NATUR PORTARO\" MADEIRA DE TOLA, ou equivalente, com redugédo acustica e rasgo
envidracado, estrutura interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a tola, incluindo aros e guarni¢c6es em contraplacado folheado a tola com 60mm largura,
incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e demais acessdrios, bem como esquema de envernizamento de madeira indicado nas Condi¢des Técnicas e conforme indicagdes do
mapa de vaos. Nota: as medidas sdo a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
426 (1.3.8.3.1. [P2 UN 8
427 (1.3.8.3.2. [P3 UN 3
1.3.8.4. Fornecimento e assentamento de vaos interiores envidracados, com aros e guarnicdes em madeira de tola, e vidro laminado 5.5.1, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e
demais acessoérios, bem como esquema de envernizamento de madeira indicado nas Condi¢cGes Técnicas e conforme indicagdes do mapa de vaos. Nota: as medidas sédo a
rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
428 11.3.8.4.1. |Vvil UN 1
429 [1.3.8.4.2. |Vi2 UN 2
430 (1.3.8.4.3. |Vi3 UN 3
431 |[1.3.8.4.4. |Vi4 UN 1
432 |1.3.8.4.5. [Vi5 UN 1
433 |1.3.8.4.6. [Vi6 UN 2
1.3.8.5. Fornecimento e assentamento de armarios em contraplacado de tola (folha desenrolada), incluindo ferragens, puxadores, fechaduras, bem como esquema de envernizamento e
todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares, conforme indicagdes do mapa de armarios. Nota: as medidas sdo a rectificar em obra de acordo com os
desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
434 [1.3.85.1. [Arm. QE. [UN | 1
1.3.8.7. Fornecimento e assentamento de régua de protecgcdo em madeira incluindo fixagGes, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
435 [1.3.8.7.1. [ 100x20mm ml 34,8
436 [1.3.8.7.2. [40x20mm ml 4,8
1.3.9. SERRALHARIAS
1.3.9.1. Fornecimento e aplicacdo de rufos, capeamentos e remates em chapa de zincada 0,7/mm de espessura, incluindo cortes e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
437 |1.3.9.1.1. |Capeamento de muretes ml 23,4
438 |1.3.9.1.2. |[Rufos com desenvolvimento 700mm ml 58,52
1.3.10. ALUMINIOS
1.3.10.1. |Fornecimento e assentamento de vaos exteriores envidragados em perfis de aluminio anodizado com corte-térmico, do tipo Navarra série n14 200 | 300, folha oculta, ou equivalente,
com folhas fixas, folhas de abrir, projetantes e/ou basculantes, incluindo vidros duplos de diferentes esp. constituido por vidro de esp. min. 8 mm (laminado do tipo 44.1) caixa de ar
c/ esp. min. de 12 mm e um segundo vidro ¢/ esp. min. 6 mm, puxadores, ferragens, fechaduras e dobradicas do sistema, etc., tudo conforme mapa de véos e indicagdes do
fabricante, bem todos os trabalhos e fornecimentos complementares. Nota: medidas a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
439 |1.3.10.1.1 [Vel UN 2
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440 [1.3.10.1.2 [Ve2 UN 1

441 [1.3.10.1.3 [ Ve3 UN 1

442 (1.3.10.1.4 |Ved UN 4

443 |1.3.10.1.5 [Ve5 UN 2

444 (1.3.10.1.6 | Veba UN 1

445 ]1.3.10.1.7 | Ve5b UN 1

446 |1.3.10.1.8 | Vebc UN 2

447 11.3.10.1.9 [ Veb UN 1

448 (1.3.10.1.1 | Veba UN 5
0.

449 [1.3.10.1.1 |Ve7 UN 1
1.

450 |1.3.10.1.1 |Ve7a UN 2
2.

451 [1.3.10.1.1 VeS8 UN 1
3.

452 [1.3.10.1.1 [ Ve9 UN 1
4.

453 [1.3.10.1.1 | Vel0 UN 2
5.

454 (1.3.10.1.1 |Vell UN 2
6.

455 (1.3.10.1.1 | Vel2 UN 4
7.

456 |[1.3.10.1.1 |Vel4d UN 2
8.

457 ]1.3.10.1.1 | Vel5 UN 4
9.

458 [1.3.10.1.2 | Vel6 UN 1
0.

459 |1.3.10.2. |Fornecimento e assentamento de peitoril em chapa de aluminio anodizado, & cor da caixilharia, incluindo sistema completo de fixacéo, remates, nivelamentos, etc..,bem | ml 104,02

como todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

1.3.11. LOUCAS SANITARIAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE WC

Praga 5 de outubro
Telef. 259510120 / Fax. 259510129
www.cm-murca.pt

Péagina 28 de 111




Municipio de Murga

Procedimento DOM/03/2020/CPN

460 |[1.3.11.1. |Fornecimento e assentamento de sanitas do tipo \"Valadares\" modelo \"Oceanus\" Bacia Suspensa, ou equivalente, cor branca incluindo tampo termodur com | UN 6
dobradi¢as em inox, estrutura para bacia suspensa com para paredes em alvenaria, placa de comando Plat2 Antivandalismo, do tipo \"Valadares\", incluindo ligacdes,
acessorios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
461 |1.3.11.2. |[Fornecimento e assentamento de urinois do tipo \"Valadares\" modelo \"Florida\" com Kit de instalacdo alimentacdo traseira, ou equivalente, incluindo torneira [ UN 3
temporizada de urinol de encastrar da \"Valadares\", ou equivalente, ligacdes, acessorios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessdérios e complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
462 |1.3.11.3. |Fornecimento e assentamento de lavatério corrido em aco inox e torneiras temporizadas de lavatério \"Assi\" da \"Valadares\", ou equivalente, incluindo ligagdes, | UN 2
acessorios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
463 |1.3.11.4. |Fornecimento e assentamento de sanitas PMR do tipo \"Valadares\" modelo Bacia Suspensa PMR, ou equivalente, cor branca incluindo tampo termodur com dobradi¢as [ UN 1
em inox, estrutura para bacia suspensa com para paredes em alvenaria, placa de comando Plat2 Antivandalismo, do tipo \"Valadares\" e todos os trabalhos e
fornecimentos acessorios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
464 |1.3.11.5. |Fornecimento e assentamento de lavatério suspenso PMR Gaia do tipo \"Valadares\" ref2 78791002, ou equivalente, incluindo suporte regulavel em aco inox, torneira de | UN 1
mono comando para lavatério PMR, do tipo \"Valadares\", ou equivalente, incluindo ligacdes, acessorios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
465 |1.3.11.6. [Fornecimento e assentamento de apoio basculante com porta-rolo e apoio fixo, para sanita PMR, da \"Valadares\", ou equivalente, incluindo fixag&o, remates e todos os | CJ 1
trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
466 |[1.3.11.7. |Execucgao de divisérias de cabines em placas fenélicas de 13mm com 1,80 m de altura a 25 cm do chdo, incluindo fixacéo e ferragens em ago inox, remates, etc., e todos | m2 18,22
0s materiais e trabalhos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
467 |1.3.11.8. |Fornecimento e assentamento de dispensador de papel higiénico em aco inox do tipo \"INF\" ref2 IN 60489, ou equivalente, incluindo fixacéo, remates e todos os|UN 6
trabalhos e fornecimentos acessdrios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
468 |1.3.11.9. |Fornecimento e assentamento de porta piagaba em ago inox do tipo \"JNF\" ref? IN 42166, ou equivalente, incluindo fixacdo, remates e todos os trabalhos e|UN 6
fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
469 |1.3.11.10. | Fornecimento e assentamento de dispensador de sabonete liquido de parede em em ago inox do tipo \"JNF\" ref2 IN 60483, ou equivalente, incluindo fixacédo, remates e [ UN 5
todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
470 |1.3.11.11. | Fornecimento e assentamento de secador de méaos eléctrico temporizado em aco inox do tipo \"Mediclinics\", ou equivalente, incluindo fixacdo, remates e todos os|UN 5
trabalhos e fornecimentos acessarios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
471 |1.3.11.12. | Fornecimento e assentamento de cabides (um por porta de cabine), incluindo fixagdo e todos os materiais e trabalhos acessoérios ou complementares de acordo com os | UN 6
desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
472 |1.3.11.13. | Fornecimento e assentamento de espelho basculante de inclinagdo regulavel 40x73cm Valadares ref.2 50989020, incluindo fixacdo e todos os materiais e trabalhos | UN 1
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.3.11.14. | Fornecimento e assentamento de espelho com 6mm de espessura e de arestas biseladas, incluindo fixacdo e suportes em ago inox escovado e todos 0s materiais e trabalhos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
473 (1.3.11.14. (2,35x 0,75m UN 2
1.
1.3.12. DIVERSOS
474 |1.3.12.1. |Reabilitagdo de elementos em betdo aparente nas areas indicadas nos desenhos do existente incluindo decapagem, escarificacdo e decapagem de armaduras, | m2 55,7
reperfilamento com \"SIKA MONOTOP 612\", aplicacéo de inibidor de corrosdo \"SIKA FERROGARD 903\", barramento \"SIKA TOP SEAL 107\" e pintura \"SIKAGARD
550 W ELASTIC-P\", com todos os trabalhos acessoérios ou complementares, conforme CT e pecas desenhadas (Rea-01).
475 |1.3.12.2. |Execucao de caixa de tapete (1,00x1,85m) com tapete em perfis de aluminio e borracha esp. 20mm do tipo \"Alupor\" ref2 MG 6080 da Magnum Dispenser, ou [ m2 57
equivalente, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
476 |1.3.12.3. |Fornecimento, montagem de régua de cabides, incluindo fixacbes e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e | ml 8
C.T.G.do Caderno de Encargos.
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1.3.12.4. |Fornecimento e colocagdo de sistema de ensombreamento pelo interior, estores em rolo com mecanismo de rolo manual do tipo corrente de esferas em PVC, da Sanche\'s, ou
equivalente, a colocar nos véos indicados em mapa, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares, de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno
de Encargos. Nota: medidas a confirmar em obra.

1.3.12.4.1 | Estores de rolo tipo Screen

477 11.3.12.3.1 [1,85x1,85m UN 10

478 ;I.]:é.12.4.1 1,025x1,26m UN 2
479 .12..3.12.4.1 1,95x1,26m UN 4
480 fé.12.4.1 0,90x1,85m UN 4
481 f.3.12.4.l 1,80x1,85m UN 3
482 .15.:’3.12.4.1 1,05x1,85m UN 2
483 ‘16..3.12.4.1 1,95x1,85m UN 2
484 i7.é.12.4.1 0,775x1,85m UN 4
485 .18.:’3.12.4.1 1,65x1,85m UN 4
486 fé.12.4.1 1,675x1,85m UN 1
.10.
487 |[1.3.12.4.1 [1,90x1,85m UN 1
A1,

1.3.12.4.2 | Estores de rolo em \"Mini-cassete\" tipo Screen

488 |1.3.12.4.2 [0,775x1,86m UN 2

A

489 (1.3.12.4.2 (0,917x2,03m UN 2
oo

490 (1.3.12.4.2 (0,80x2,08m UN 1
3

1.3.12.4.3 | Estores de rolo tipo Screen Blackout

491 |[1.3.12.4.3 [1,025x1,26m UN 2

A

492 (1.3.12.4.3 [0,85x1,85m UN 1
2.

493 (1.3.12.4.3 [1,75x1,85m UN 1
3.
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494 11.3.12.4.3 [1,85x1,85m UN 3
4.
1.3.12.4.4 | Estores de rolo em \"Mini-cassete\" tipo Screen Blackout
495 (1.3.12.3.4 |0,775x1,86m UN 2
A
496 |1.3.12.5. |Limpeza geral da obra (interior e fachadas), incluindo remocao de todos os materiais e detritos finais, sendo o espaco vistoriado pela Fiscalizagao. m2 778
1.3.12.6. [Remocdo de aquecedores electricos existentes, armazenamento durante o periodo de obra e recolocacéo nos locais indicados no projecto de electricidade, incluindo todos os
materiais e trabalhos complementares necessarios, conforme Caderno de Encargos.
497 |[1.3.12.6.1 | Aquecedor de 2.400 watt UN 7
498 |[1.3.12.6.2 [ Aquecedor de 1.600 watt UN 19
1.4. EDIFICIO A5
1.4.1. DESMONTES, REMOCOES E DEMOLICOES PARCIAIS EM EDIFICIOS
499 |1.4.1.1. Desmonte e remogédo de todas as janelas e portas exteriores, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios | m2 83,91
de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.4.1.2. Desmonte e remocgao de cobertura existente, incluindo todos os elementos de suporte tais como elementos metélicos, comunicacéo a ACT, meios de elevagao, paletizacéo, carga,
transporte e descarga a local de vazadouro / Gestor de Residuos autorizado, mobilizacéo e aluguer da Unidade Mdvel de Descontaminacao e Unidade Sanitaria se exigido pela ACT
e todos os trabalhos e materiais necessarios para a correcta execugéo deste trabalho de acordo com os desenhos, C.T.G. do Caderno de Encargos e legislacao aplicavel.
500 [1.4.1.2.1. |Cobertura em chapa de fibrocimento contendo amianto. | m2 | 277,82
1.4.2. IMPERMEABILIZACOES, ISOLAMENTOS E COBERTURAS
501 [1.4.2.1. Fornecimento e aplicacdo de cobertura, em chapa de aco perfilada com acabamento de protecdo lacado, cor a definir, do tipo BP900, espessura 1,50mm, da|m2 277,82
BLOCOTELHA ou equivalente incluindo estrutura de fixagdo, gradil nos topos, perfis de remate, tubos de ventilacdo, demais acessorios, cortes, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos e acessorios por forma a garantir um perfeito acabamento de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
502 |1.4.2.2. Fornecimento e aplicagéo de isolamento térmico em espuma rigida de poliuretano projetado (80mm espessura), em coberturas revestidas a chapa perfilada, incluindo | m2 192,5
cortes, remates e todos os fornecimentos acessorios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.43. PINTURAS
1.4.3.1. PINTURA DE PAREDES EXTERIORES
1.4.3.1.1. |Limpeza, preparagdo da superficie e execugdo de envernizamento de elementos exteriores em betdo a vista, nas deméos necessarias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
503 [1.4.3.1.1. |Pilares e vigas m2 80,66
1.
504 |1.4.3.1.1. | Muretes e paredes m2 52,4
2.
505 [1.4.3.1.2. |Execucdo de pintura em paredes exteriores rebocadas, do tipo ROBBIALAC, ou equivalente, de acordo com esquema de pintura conforme condicdes tecnicas e [ m2 11,4
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
506 |[1.4.3.1.3. | Execucdo de pintura hidrorrepelente/hidrofuga sob tijolo face a vista, ou equivalente, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢fes tecnicas e incluindo todos [ m2 34,84
os trabalhos e fornecimentos acessdrios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.4.4. ALUMINIOS
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1441 Fornecimento e assentamento de vaos exteriores envidracados em perfis de aluminio anodizado com corte-térmico, do tipo Navarra série n14 200 | 300, folha oculta, ou equivalente,
com folhas fixas, folhas de abrir, projetantes e/ou basculantes, incluindo vidros duplos de diferentes esp. constituido por vidro de esp. min. 8 mm (laminado do tipo 44.1) caixa de ar
c/ esp. min. de 12 mm e um segundo vidro ¢/ esp. min. 6 mm, puxadores, ferragens, fechaduras e dobradi¢as do sistema, etc., tudo conforme mapa de véos e indica¢des do
fabricante, bem todos os trabalhos e fornecimentos complementares. Nota: medidas a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
507 [1.4.4.1.1. |Vela UN 1
508 [1.4.4.1.2. |Ve2a UN 2
509 (1.4.4.1.3. |Ve3 UN 1
510 [1.4.4.1.4. |Ved UN 1
511 (1.4.4.1.5. |Ve5 UN 2
512 (1.4.4.1.6. |Veb UN 1
513 [1.4.4.1.7. |Ve7a UN 2
514 [1.4.4.1.8. |Vella UN 2
515 [1.4.4.1.9. |Veld UN 2
516 |1.4.4.2. Fornecimento e assentamento de peitoril em chapa de aluminio anodizado a cor da caixilharia, incluindo sistema completo de fixagdo, remates, nivelamentos, etc..,bem [ ml 42,25
como todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.4.5. DIVERSOS
517 [1.4.5.1. Reabilitacdo de elementos em betdo aparente nas areas indicadas nos desenhos do existente incluindo decapagem, escarificacdo e decapagem de armaduras, | m2 29,33
reperfilamento com \"SIKA MONOTOP 612\", aplicacédo de inibidor de corrosdo \"SIKA FERROGARD 903\", barramento \"SIKA TOP SEAL 107\" e pintura \"SIKAGARD
550 W ELASTIC-P\", com todos os trabalhos acessoérios ou complementares, conforme CT e pecas desenhadas (Rea-01).
1.4.5.2. Fornecimento e colocacéo de sistema de ensombreamento pelo interior, estores em rolo com mecanismo de rolo manual do tipo corrente de esferas em PVC, da Sanche\'s, ou
equivalente, a colocar nos vaos indicados em mapa, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios e complementares, de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno
1.45.2.1. |Estores derolo tipo Screen
518 |1.45.2.1. |0,875x1,85m UN 1
1.
519 [1.45.2.1. |1,675x1,85m UN 4
2.
520 (1.4.5.2.1. |1,85x1,85m UN 8
3.
521 [1.45.2.1. |1,825x1,85m UN 1
4.
522 [1.45.2.1. |1,775x1,85m UN 2
5.
523 [1.4.5.2.1. |0,95x1,85m UN 2
6.
524 [1.45.2.1. |1,75x1,85m UN 2
7.
525 [1.4.5.2.1. |0,775x1,85m UN 2
8.
526 |[1.4.5.2.1. |1,65x1,85m UN 2
9.
527 [1.45.2.1. |0,925x1,85m UN 1
10.
1.45.2.2. |Estores de rolo em \"Mini-cassete\" tipo Screen
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528 [1.4.5.2.2. |0,90x2,03m UN 4
1.
529 [1.4.5.3. Limpeza geral da obra (fachadas), incluindo remocéo de todos os materiais e detritos finais, sendo o espaco vistoriado pela Fiscalizagdo. m2 778
1.5. GINASIO
15.1. DESMONTES, REMOGOES E DEMOLIGCOES PARCIAIS EM EDIFICIOS
15.1.1. Remocao de todas as pecas sanitarias existentes na zona de intervencéo, incluindo todas as ligacGes de aguas e esgotos, carga, transporte e descarga a local de vazadouro e
todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
530 |1.5.1.1.1. | Sanitas UN 8
531 |[1.5.1.1.2. |Lavatorios UN 10
532 |1.5.1.1.3. | Urindis e baias de separagéo UN 1
533 |1.5.1.1.4. |Bases de duche UN 2
534 |[1.5.1.1.5. |Chuveiros UN 19
535 |1.5.1.1.6. |Espelhos UN 2
1.5.1.2. Desmonte e remogédo de todos os vaos interiores indicados na zona de intervencgao, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais
necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
536 [1.5.1.2.1. |Portas UN 11
537 |1.5.1.2.2. | Portas InstalagGes sanitarias UN 3
538 [1.5.1.2.3. | Vao em painel de madeira com porta de abrir m2 3,3
1.5.1.3. Desmonte e remocédo de todos os vaos exteriores, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com 0s
desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
539 [1.5.1.3.1. |Portas e janelas m2 79,27
540 |1.5.1.3.2. |Lanternins na cobertura UN 10
541 [1.5.1.4. Demolicdo de paredes interiores em alvenaria de tijolo simples, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos | m2 224,41
e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
542 [1.5.15. Demolicdo de paredes exteriores em alvenaria de tijolo simples, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos | m2 20,19
e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
543 |1.5.1.6. Demolicdo de paredes em alvenaria de tijolo e/ou tijolo face a vista para abertura de véos, incluindo reforcos em alvenaria e carga transporte e descarga a local de [ m2 20,17
vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.5.1.7. Desmonte e remocgao de cobertura existente, incluindo todos os elementos de suporte tais como elementos metalicos, comunicagdo a ACT, meios de elevagao, paletizagéo, carga,
transporte e descarga a local de vazadouro / Gestor de Residuos autorizado, mobilizagédo e aluguer da Unidade Mdvel de Descontaminagdo e Unidade Sanitaria se exigido pela ACT
e todos os trabalhos e materiais necessarios para a correcta execugéo deste trabalho de acordo com os desenhos, C.T.G. do Caderno de Encargos e legislagdo aplicavel.
544 [1.5.1.7.1. | Cobertura em chapa de fibrocimento contendo amianto. m2 933
545 |11.5.1.7.2. | Chapas de policarbonato m2 268,8
15.1.8. Desmonte e remocdo de elementos em betdo incluindo todas as ligagdes de aguas e esgotos existentes incluindo carga, transporte e descraga dos produtos sobrantes a
vazadouro e todos os trabalhos e materiais necesséarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
546 |1.5.1.8.1. | Bancadas em betéo e alvenaria UN 2
547 |1.5.1.8.2. | Bancos exteriores em betdo UN 2
548 |1.5.1.8.3. | Palas de cobertura em betéo UN 2
549 [1.5.1.8.4. | Muretes de suporte de lanternins em betédo UN 10
550 |1.5.1.9. Desmonte e remocao de rodapés em madeira existentes nas salas incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e [ m 101,65
materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
15.1.6. Desmonte e remocdo de pavimento existente em soalho de madeira sobre ripas sem aproveitamento de material, incluindo estrutura principal e secundaria, carga, transporte e

descarga dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necesséarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
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551 [1.5.1.9.1. |Pavilhdo gimnodesportivo [ m2 | 81364
1.5.1.11. |Demoligdo e remocgdo de pavimentos ceramicos tipo tijoleira, rodapés e camada de betonilha, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e
materiais necessérios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
552 [1.5.1.11.1 | Pavimento em mosaico ceramico tipo tijoleira incluindo camada de betonilha m2 43,76
15.1.12. |Demoligéo e remocao de pavimentos ceramicos tipo mosaico hidraulico, rodapés e camada de betonilha, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os
trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
553 |1.5.1.12.1 | Rodapés em mosaico hidraulico m 2,1
554 ]1.5.1.12.2 | Pavimento em mosaico hidraulico incluindo camada de betonilha m2 173,74
555 |1.5.1.13. | Remocéo de sistema de impermeabilizacao de coberturas planas existentes, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais | m2 301,8
necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.5.1.14. |Remocdo de todo o equipamento incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com
os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.5.1.14.1 | Luminarias interiores
556 |[1.5.1.14.2 | Luminarias interiores (zona de balnearios, arrumos e galeria) UN 38
557 |1.5.1.14.3 | Luminarias interiores (suspensas na estrutura da cobertrura do pavilhao) UN 28
558 |[1.5.1.14.4 | Luminarias exteriores UN 3
559 |1.5.1.14.5 | Tomadas UN 9
560 |[1.5.1.14.6 | Interruptores UN 11
561 |[1.5.1.14.7 | Cabo electrico a vista ml 88,14
562 [1.5.1.14.8 | Calhas de pvc ml 47,79
563 [1.5.1.14.9 | Quadro eléctrico UN 3
564 |[1.5.1.14.1 | Caldeira UN 1
0.
565 [1.5.1.15. |Demolicdo e remocado de pavimento exterior em betonilha esquartelada e camada de base, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os | m3 7,04
trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
566 [1.5.1.16. |Demolicdo e remogédo de laje térrea (Balnearios) para nivelamento de cotas de pavimento interior (espessura 15cm) incluindo carga, transporte e descarga a local de [ m2 23,23
vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
567 |1.5.1.17. |Demolicdo e remocao de painel interior em rede de malha quadrada, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais | m2 9
necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
568 |1.5.1.18. |Demolicdo e remocéo de grade de protecgdo metdlica exterior, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios | UN 1
de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
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569 |1.5.1.19. |Execucdo de abertura de negativos circulares em laje de cobertura para colocacéo de lanternis, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os | m3 0,16
trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
1.5.2. IMPERMEABILIZAGCOES, ISOLAMENTOS E COBERTURAS
1.5.2.1. Fornecimento e aplicacdo de cobertura em painel sandwich fonoabsorvente e fonoisolante, com chapa perfurada pelo interior, constituida por painel 1& de rocha 90-100 kg/m3
Rocterm, esp.75mm, revestido por chapas metélicas pré-lacadas, do tipo FTB PC 1000 - Acustico, com fixacdo oculta, cor a definir em obra, incluindo madres em perfis \"Z\" em
aco galvanizado, espagcadas de 2m, conforme prescricdo da marca e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do
570 |1.5.2.1.1. |Pavilhdo Gimno-Desportivo m2 949,17
571 [1.5.2.2. Fornecimento e aplicacéo de lajetas de betdo com isolamento térmico 600x600x80mm (10 mm de betdo e 80mm de isolamento) em coberturas existentes, incluindo |m2 235,6
impermeabilizacdo (uma demdo de pintura e duas camadas de tela) sobre camada de forma existente e da caleira de drenagem, cortes, remates e todos os
fornecimentos acessoérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
572 [1.5.2.3. Fornecimento e aplicagdo de sistema independente de impermeabilizacdo em coberturas acessiveis (solu¢éo cobertura de acessibilidade limitada - cobertura tradicional /| m2 67,38
sistema aderido) do tipo \"IMPERALUM\", ou equivalente, incluindo camada de forma, emulsdo betuminosa IMPERKOTE L, tela de impermeabilizagdo POLYPLAS 30 e
tela de impermeabilizacdo POLOYXIS R 40C com revestimento mineral cor cinza, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios e complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
573 [1.5.2.4. Fornecimento e aplicagdo de painéis em Policarbonato Alveolar Incolor Acetinado (40 mm espessura) com sistema de montagem \"macho-fémea\" incluindo perfis | m2 230,4
angulares de policarbonato incolor, sistema de fixagcdo oculta, e todos os trabalhos de fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e
C.T.G.do Caderno de Encargos.
574 [1.5.25. Impermeabilizacéo da pavimentos térreos de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos. m2 849,16
1.5.3. PAREDES EM ALVENARIA
575 |15.3.1. Execucgéao de parede exterior dupla constituida por pano interior de alvenaria de tijolo ceramico vazado 30x20x20cm, isolamento termico em espuma rigida de poliuretano | m2 58,04
projectado (espessura 6¢cm) e pano exterior em alvenaria de tijolo face a vista 23x11x5, formando caixa de ar de 10cm, incluindo argamassa de assentamento, vergas,
marcacdes, remates e todos os materiais e trabalhos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (P6 e P7).
576 |1.5.3.2. Forra de paredes exteriores com pano exterior em alvenaria de tijolo face a vista 23x11x5, formando caixa de ar de 10cm incluindo isolamento termico em espuma rigida | m2 94,16
de poliuretano projectado (espessura 6cm), incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcacdes, remates e todos os materiais e trabalhos acessoérios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (P3 e P4).
577 [1.5.3.3. Execucdo de parede exterior simples constituida por pano de alvenaria de tijolo ceramico vazado 30x20x20cm, para encerramento de vaos, incluindo argamassa de [ m2 6,4
assentamento, vergas, marcagdes, remates e todos os materiais e trabalhos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de
Encargos (P4).
1.5.3.4. Execucdo de parede exterior simples constituida por pano de alvenaria de tijolo ceramico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcagdes, remates e todos os
materiais e trabalhos acessdérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (P6 e P7).
578 [1.5.3.4.1. |Tijolo de 30x20x20 (Parede P8 e P9). m2 6,45
579 |[1.5.3.4.2. | Tijolo de 30x20x15 (Parede P10 e P11). m2 6,45
580 [1.5.3.5. Execucdo de platibanda na cobertura constituida por pano de alvenaria de tijolo ceramico vazado 30x20x20cm, incluindo argamassa de assentamento, vergas, | m2 13,2
marcacdes, remates e todos os materiais e trabalhos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (P4).
581 |1.5.3.6. Execucdo de parede exteriore em alvenaria de tijolo face a vista 23x11x5, incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcacdes, remates e todos 0os materiais e | m2 0,73
trabalhos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (P12).
1.5.3.7. Execucgdo de parede interior simples constituida por pano de alvenaria de tijolo ceramico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcacdes, remates e todos o0s
materiais e trabalhos acessdérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (P6 e P7).
582 |[1.5.3.7.1. |Tijolo de 30x20x20 (Parede P1 e P2). m2 35,49
583 |[1.5.3.7.2. | Tijolo de 30x20x15 (Parede P3, P4 e P5). m2 293,66
154. REVESTIMENTO DE PAREDES, PAREDES DIVISORIAS, TECTOS, TECTOS FALSOS
1.5.4.1. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES
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584 |1.5.4.1.1. |Execucdo de reboco areado fino em paredes interiores novas, pronto para receber pintura, incluindo salpisco, emboco e reboco, alhetas de remate com os tectos, se [ m2 658,3
necessario, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
585 |1.5.4.1.2. |Fornecimento e assentamento de azulejos 15x15cm, tipo \"Cinca\", série Arquitectos, acabamento mate, cor a definir, aplicar nas paredes que constam do mapa de [ m2 277,63
acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas a cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
154.2. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERIORES
586 |1.5.4.2.1. |Reabilitacao de paredes danificadas com salitre e humidades incluindo corte, picagem e remogdo do revestimento existente até a base, aplicacédo de cerzite na base, | m2 66,59
emboco e reboco igual ao existente, rede de fibra de vidro na passagem e ligacéo a elementos estruturais, de acordo com esquema definido nas condi¢gfes tecnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos (Rea-02).
587 [1.5.4.2.2. | Execucdo de reboco areado fino em paredes exteriores novas, pronto para receber pintura, incluindo salpisco, emboco e reboco, alhetas de remate com os tectos, se [ m2 181,08
necessario, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
588 |1.5.4.2.3. | Revestimento de paredes exteriores novas com paineis de \"Viroc\", incluindo sistema de fixagdo0 em perfis metélicos decv acordo comm prescrig6es do fabricante, bem [ m2 15,62
como todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.5.4.3. REVESTIMENTO DE TECTOS INTERIORES
589 |1.5.4.2.2. | Execucdo de reboco areado fino em tectos interiores pronto para receber pintura, incluindo salpisco, emboco e reboco, alhetas de remate se necessario, bem como todos | m2 107,26
os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
15.4.4. REVESTIMENTO DE TECTOS INTERIORES
590 [1.5.4.4.1. |Revestimento de tectos exteriores com paineis de \"Viroc\", incluindo sistema de fixagcdo0 em perfis metalicos decv acordo com prescri¢cbes do fabricante, bem como [ m2 4,86
todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.5.5. PINTURAS
1.5.5.1. PINTURA DE PAREDES EXTERIORES
1.5.5.1.1. |Limpeza, preparacdo da superficie e execucdo de pintura de elementos exteriores em betdo pintado, nas deméaos necessarias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
591 |1.5.5.1.1. |Elementos Estruturais (pilares e vigas) m2 155,86
1.
592 |1.5.5.1.2. | Execucéo de pintura em paredes exteriores rebocadas, de acordo com esquema de pintura conforme condicdes tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos | m2 713,2
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.5.5.2. PINTURA DE PAREDES INTERIORES
1.5.5.2.1. |Limpeza, preparacdo da superficie e execucdo de envernizamento de paredes interiores em betdo aparente, nas deméaos necessarias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
593 |1.5.5.2.1. |Pértico norte e sul m2 54
1.
594 |1.5.5.2.1. |Pdrtico poente m2 76
2.
595 |1.5.5.2.1. |Pértico nascente (GALERIA) m2 152
3.
596 |1.5.5.2.1. |Vigas vestiarios/balnearios m2 16,74
4.
1.5.5.2.2. |Execucdo de pintura sobre reboco areado fino em paredes interiores de acordo com esquema de pintura conforme condi¢des tecnicas e incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
597 |1.5.5.2.2. | Pavilhdo gimnodesportivo m2 653,88
1.
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598 |1.5.5.2.2. | Edificio de balnearios (pintura integral de paredes e acima de lambrins) m2 92,54
2.
1.5.5.2.3. |Execucdo de pintura em esmalte sintético em paredes das instalagGes sanitarias e zonas de circulacdo, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢cbes tecnicas e
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
599 [1.5.5.2.3. | Edificio de balnearios (pintura integral de paredes e acima de lambrins em azulejo) m2 329,46
1.
600 |1.5.5.2.4. |Execucéo de pintura anti-fungos em paredes das zonas de aguas, acima dos lambrins, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢des tecnicas e incluindo | m2 52,63
todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.5.5.3. PINTURA DE TECTOS INTERIORES
1.5.5.3.1. |Limpeza, preparagdo da superficie e execucdo de envernizamento de vigas/tetos interiores em betdo aparente envernizado, nas deméaos necessarias, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
601 |1.5.5.3.1. |Vigas existentes (ZONA AGUAS) m2 88,68
1.
602 |1.5.5.3.1. |Vigas existentes (GALERIA) m2 29,88
2.
603 [1.5.5.3.1. | Tectos (PISO 0) m2 159,98
3.
604 |[1.5.5.3.1. |Tectos (PISO 1) m2 51,23
4.
605 |1.5.5.3.2. |Execucéo de pintura em tetos interiores rebocados, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢des tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos | m2 68,75
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
606 |1.5.5.3.3. |Execucdo de pintura sobre tectos interiores em zonas de aguas (l. S.) com tinta Anti-Fungos, de acordo com esquema de pintura conforme condigdes tecnicas e [ m2 38,51
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
607 |1.5.5.4. Execucéo de envernizamento de rodapés em madeira com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado de acordo com esquema de pintura conforme condi¢bes | ml 92,9
tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
608 |1.5.5.5. Execucéo de pintura em guardas metdlicas existentes, de acordo com esquema de pintura conforme condic¢des tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos | ml 38
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.5.5.6. Execucdo de pintura em guarda de escadas exteriores existente, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢gdes tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
609 |1.5.5.6.1. | Guarda em chapa metélica m2 17,04
610 [1.5.5.6.2. | Prumos de fixacédo m2 4,29
1.55.7. Reparacdo e pintura de estrutura metalica (Vigas Trelicadas) com priméario epoxy e acabamento com pintura acrilica de alta espessura, de acordo com esquema de pintura
conforme condic¢des tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
611 |1.5.5.7.1. |Treligas (7 unidades) m2 115,01
612 |1.5.5.7.2. |Trelicas dos topos (2 unidades) m2 36,32
613 [1.5.5.7.3. | Trelica longitudinal m2 26,59
614 |1.5.5.8. Execucédo de pintura em rede metdlica existente (arrumos material desportivo), tipo \"Esmalte Meio-Brilho da ROBBIALAC\", ou equivalente, de acordo com esquema de | m2 33,93
pintura conforme condicdes tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de
Encargos.
1.5.6. CANTARIAS
1.5.6.1. Fornecimento e assentamento de soleiras, com pecas Unicas de pedra de calcario igual a existente, aprox. 3cm de espessura, incluindo argamassa de regularizagdo e
assentamento, remates, alinhamentos, impermeabilizacdes, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessdérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do
615 [1.5.6.1.1. [Soleira 0,52x1,60m [UN | 2
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616 [1.5.6.1.2. [Soleira 0,15x1,60m [uN | 2
1.5.7 PAVIMENTOS
15.7.1 Execugdo de pavimento térreo constituido por base em aglomerado britado de granulometria extensa (0/40) espessura 20cm, filme de polietileno, laje de betdo C20/25 com 15cm de
espessura ap0s compactacao, malha electrosoldada CQ38, incluindo regularizacéo e compactacao do terreno, espalhamento, rega e compactacéo da brita, colocacéo, protecgao e
cura do betdo, corte e colocagao da malhasol, todos os trabalhos e fornecimentos acessorios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
617 |1.5.7.1.1. | Pavilhdo Gimno-desportivo m2 813,97
618 |1.5.7.1.2. | Edificio de balnearios, em zona de nivelamento de cotas m2 23,23
619 |1.5.7.1.3. | Edificio de balnearios, em zona de encerramento de espaco exterior m2 35,19
1.5.7.2. Fornecimento e assentamento de pavimento desportivo de PVC em rolo, tipo GERFLOR- \"TARAFLEX ACTIONSPORT 50\" ESP. 5,00 mm, ou equivalente, a aplicar em pavimentos,
incluindo rodapé-ventilado, argamassa de regularizacao, tela de assentamento anti-humidade \"SARLIBASE TE\" da FORBO, betonilha na base, preparacéo prévia das superficies,
nivelamento, cordéo de soldadura com a mesma referéncia, remates, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acesso6rios ou complementares conforme C.T., nas zonas que
constam do mapa de acabamentos de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
620 [1.5.7.2.1. |Pavilhdo Gimno-Desportivo [m2 | 813,97
1.5.7.3. Fornecimento e assentamento de mosaico hidraulico, igual ao existente, a a aplicar em pavimentos nas zonas que constam do mapa de acabamentos, incluindo argamassa de
assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas a cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os
desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
621 [1.5.7.3.2. |Rodapé [ml | 9,53
1.5.7.4. Fornecimento e assentamento de mosaico porcelanico, retificado, acabamento mate e coér a definir em obra, a aplicar em pavimentos nas zonas que constam do mapa de
acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas a cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
622 |1.5.7.4.1. | Pavimento em mosaico porcelanico 60x60cm m2 235,05
623 |1.5.7.4.2. | Rodapé 9,5x60cm ml 137,28
624 [1.5.7.5. Fornecimento e assentamento de lajeado em pedra calcarea identica a existente, espessura 30mm, acabamento bujardado pico fino (Entrada), incluindo argamassa de | m2 8,34
assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas & cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo
com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.5.8. CARPINTARIAS
625 |1.5.8.1. Fornecimento e aplicacéo rodapé em madeira , acabamento a verniz aquoso de poliuretano acetinado, conforme indicado nas Condi¢des Técnicas, das zonas que [ ml 97,55
constam do mapa de acabamentos, incluindo colas, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e
C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.5.8.2. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir resistentes & Humidade, do tipo \" VICAIMA ESSENTIAL NATUR RESISTENTE A HUMIDADE RH3\" MADEIRA DE TOLA,
ou equivalente, com estrutura interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a tola, incluindo aros e guarnicées em contraplacado folheado a tola com 60mm
largura, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e demais acessérios, bem como esquema de envernizamento de madeira indicado nas CondicGes Técnicas e conforme
indicacdes do mapa de véos. Nota: as medidas sé&o a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.5.8.2.1. |Portas de abrir de 1 folha
626 (1.5.8.2.1. |P1 UN 9
1.
627 [15.8.2.1. |P1 UN 2
2.
628 [1.5.8.2.2. | P2 - portas de correr de 1 folha UN 2
1.5.8.2.3. |Portas de abrir de 1 folha sem aros (cabines IS)
629 (1.5.8.23. |P3 UN 4
1.
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630 [1.5.8.2.3. |P4 UN 6
2.
1.5.8.3 Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir, do tipo \"VICAIMA ESSENTIAL NATUR PORTARO\" MADEIRA DE TOLA, ou equivalente, com reducéo acustica e oculo
envidracado, estrutura interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a tola, incluindo aros e guarnicées em contraplacado folheado a tola com 60mm largura,
incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e demais acessoérios, bem como esquema de envernizamento de madeira indicado nas Condi¢cdes Técnicas e conforme indicagdes do
mapa de vaos. Nota: as medidas sdo a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
631 [1.5.8.3.1. |[P5 [UN | 2
1.5.8.4. Fornecimento e assentamento de armarios em contraplacado de tola (folha desenrolada), incluindo ferragens, puxadores, fechaduras, bem como esquema de envernizamento e
todos os trabalhos e fornecimentos acessdérios ou complementares, conforme indicacées do mapa de armarios. Nota: as medidas sdo a rectificar em obra de acordo com os
desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
632 [1.5.8.4.1. |Arm.1. [UN | 1
1.5.9. SERRALHARIAS
15.9.1. Fornecimento e assentamento de portas, exteriores metdlicas, tipo \"VICAIMA PORTARO METALICO\", ou equivalente, em chapa galvanizada lacada, ferragens do sistema, tudo
conforme mapa de vaos, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessdérios ou complementares. Nota: as medidas sé&o a rectificar em obra de acordo com os desenhos e
C.T.G.do Caderno de Encargos.
633 [1.5.9.1.1. | Vm1 (duas folhas) UN 2
634 |1.5.9.1.2. |Vm2 (uma folha) UN 1
635 [1.5.9.2. Fornecimento e colocacdo de rede metélica de malha quadrada, incluindo esquema de pintura sobre metais e todos os trabalhos acessorios ou complementares de [ m2 154,76
acordo com ficha de vao e Caderno de Encargos.
1.5.9.3. Fornecimento e aplicacdo de rufos, capeamentos e remates em chapa de zincada 0,7mm de espessura, incluindo cortes e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
636 |1.5.9.3.1. | Rufos com desenvolvimento 600mm. ml 45
637 [1.5.9.3.2. |Perfi de remate de telas contra paramento vertical ml 43,7
638 [1.5.9.3.3. | Gargulas @ 50mm. UN 8
639 [1.5.9.4. Cantoneira de remate em \"L\" 0,27mx0,27m em aco galvanizado espessura 5mm, para remate de alvenarias em tijolo face a vista, formando moldura dos vaos exteriores [ ml 53,96
incluindo pintura epoxy, cortes e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.5.10. ALUMINIOS
1.5.10.1. |Fornecimento e assentamento de vaos exteriores envidracados em perfis de aluminio anodizado com corte-térmico, do tipo Navarra série n14 200 | 300, folha oculta, ou equivalente,
com folhas fixas, folhas de abrir, projetantes e/ou basculantes, incluindo vidros duplos de diferentes esp. constituido por vidro de esp. min. 8 mm (laminado do tipo 44.1) caixa de ar
c/ esp. min. de 12 mm e um segundo vidro c/ esp. min. 6 mm, puxadores, ferragens, fechaduras e dobradicas do sistema, etc., tudo conforme mapa de vaos e indicagdes do
fabricante, bem todos os trabalhos e fornecimentos complementares. Nota: medidas a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
640 (1.5.10.1.1 |Vel UN 2
641 [1.5.10.1.2 |Ve2 UN 1
642 (1.5.10.1.3 | Ve3 UN 1
643 |[1.5.10.1.4 |Ve4d UN 1
1.5.10.2. |Fornecimento e assentamento de vaos exteriores envidracados em perfis de aluminio anodizado , do tipo Navarra, ou equivalente, com folhas fixas e folhas de abrir, projetantes

elou basculantes, incluindo vidro simples) - coeficiente de transferéncia de calor (U)= 2,0 (W/m2.C) - factor solar = 0,25 etc., tudo conforme mapa de véos e indicagcdes do fabricante,
bem todos os trabalhos e fornecimentos complementares. Nota: medidas a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
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644 |[1.5.10.2.1 |Ve5 UN 2

645 |[1.5.10.2.2 | Ve6 UN 1

646 |[1.5.10.2.3 |Ve7 UN 7

1.5.10.3. |Fornecimento e assentamento de vao exterior em perfis de aluminio anodizado , do tipo Navarra, ou equivalente, constituido por grelhas de ventilagdo, incluindo puxadores,

ferragens, fechaduras e dobradicas do sistema, etc., tudo conforme mapa de véos e indicacbes do fabricante, bem todos os trabalhos e fornecimentos complementares. Nota:
medidas a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

647 |[1.5.10.3.1 | Vgl UN 1

648 |1.5.10.4. |Fornecimento e assentamento de peitoril em chapa de aluminio anodizado, a cor da caixilharia, incluindo sistema completo de fixacéo, remates, nivelamentos, etc..,bem | ml 63,52
como todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

1.5.11. LOUCAS SANITARIAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE WC

649 [1.5.11.1. |Fornecimento e assentamento de sanitas do tipo \"Valadares\" modelo \"Oceanus\" Bacia Suspensa, ou equivalente, cor branca incluindo tampo termodur com | UN 10
dobradi¢as em inox, estrutura para bacia suspensa com para paredes em alvenaria, placa de comando Plat2 Antivandalismo, do tipo \"Valadares\", incluindo ligacdes,
acessorios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

650 [1.5.11.2. |Fornecimento e assentamento de urinois do tipo \"Valadares\" modelo \"Florida\" com Kit de instalagdo alimentagdo traseira, ou equivalente, incluindo torneira|UN 2
temporizada de urinol de encastrar da \"Valadares\", ou equivalente, ligacdes, acessorios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

651 |1.5.11.3. |Fornecimento e assentamento de lavatério suspenso com meia coluna do tipo \"Valadares\" modelo \"Oceanus\" 61x46 cm, Coluna suspensa e Kit de fixagdo, torneira | UN 10
temporizadora de lavatério \"Assi\" da \"Valadares\", ou equivalente, incluindo ligacdes, acessoérios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

652 [1.5.11.4. |Fornecimento e assentamento de lavatério suspenso com meia coluna do tipo \"Valadares\" 45x45 cm, Coluna suspensa e Kit de fixagdo, torneira temporizadora de | UN 6
lavatorio \"Assi\" da \"Valadares\", ou equivalente, incluindo ligacdes, acessorios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios e complementares de acordo
com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

653 |1.5.11.5. |Fornecimento e assentamento de sanitas PMR do tipo \"Valadares\" modelo Bacia Suspensa PMR, ou equivalente, cor branca incluindo tampo termodur com dobradicas | UN 1
em inox, estrutura para bacia suspensa com para paredes em alvenaria, placa de comando Plat2 Antivandalismo, do tipo \"Valadares\", e todos os trabalhos e
fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

654 |1.5.11.6. |Fornecimento e assentamento de lavatério suspenso PMR Gaia do tipo \"Valadares\" ref2 78791002, ou equivalente, incluindo suporte regulavel em aco inox, torneira de | UN 1
mono comando para lavatério PMR, do tipo \"Valadares\", ou equivalente, incluindo ligacdes, acessorios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

655 |1.5.11.7. |Fornecimento e assentamento de apoio basculante com porta-rolo e apoio fixo, para sanita PMR, da \"Valadares\", ou equivalente, incluindo fixacao, remates e todos os | CJ 1
trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

656 |1.5.11.8. |Fornecimento e assentamento de banco rebativel almofadado para duche PMR da \"Valadares\", ou equivalente, incluindo fixacéo, remates e todos os trabalhos e | CJ 1
fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.

657 |1.5.11.9. |Fornecimento e assentamento de dispensador de papel higiénico em acgo inox do tipo \"JNF\" ref2 IN 60489, ou equivalente, incluindo fixagdo, remates e todos os | UN 10
trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

658 |[1.5.11.10. | Fornecimento e assentamento de porta piagaba em aco inox do tipo \"JNF\" refd IN 42166, ou equivalente, incluindo fixagdo, remates e todos os trabalhos e|UN 10
fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.

659 |1.5.11.11. | Fornecimento e assentamento de secador de maos eléctrico temporizado em aco inox do tipo \"Mediclinics\", ou equivalente, incluindo fixacéo, remates e todos os | UN 7
trabalhos e fornecimentos acessdrios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
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660 |1.5.11.12. | Fornecimento e assentamento de cabides (um por porta de cabine), incluindo fixacéo e todos os materiais e trabalhos acessorios ou complementares de acordo com os | UN 9
desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
661 |1.5.11.13. | Fornecimento e assentamento de espelho basculante de inclinagdo regulavel 40x73cm Valadares ref.2 50989020, incluindo fixagdo e todos os materiais e trabalhos | UN 1
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.5.11.14. | Fornecimento e assentamento de espelho com 6mm de espessura e de arestas biseladas, incluindo fixagdo e suportes em aco inox escovado e todos os materiais e trabalhos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
662 [1.5.11.14.|2,65x 0,75m UN 4
1.
663 [1.5.11.14. 0,90 x 0,75m UN 4
2.
1.5.12. DIVERSOS
664 |1.5.12.1. |Reabilitacdo de elementos em betdo aparente nas areas indicadas nos desenhos do existente incluindo decapagem, escarificacdo e decapagem de armaduras, | m2 66,59
reperfilamento com \"SIKA MONOTOP 612\", aplicacdo de inibidor de corrosdo \"SIKA FERROGARD 903\", barramento \"SIKATOP SEAL 107\" e pintura \"SIKAGARD
550 W ELASTIC-P\", com todos os trabalhos acessoérios ou complementares, conforme CT e pegas desenhadas (Rea-01).
1.5.12.2. |Fornecimento e assentamento de clpula fixa termo-isolante PMMA, termo-isolante Plexiglas Heatstop, de base circular, incluindo reforgo de base de 30 cm de altura em alvenaria
de tijolo cerdmico executado em obra, incluindo sistemaa completo de fixacdo, ferragnes, remates, etc., tudo conforme mapa de vaos, bem como todos os trabalhos e
fornecimentos acessdérios e complementares, de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
665 [1.5.12.2.1 | @60 cm UN 12
666 |1.1.12.3. |Execucdo de caixas de tapete (1,00mx1,60m) com tapete em perfis de aluminio e borracha esp. 20mm do tipo \"Alupor\" ref* MG 6080 da Magnum Dispenser, ou [ UN 2
equivalente, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
667 |[1.5.12.4. |Limpeza geral da obra (interior e fachadas), incluindo remoc¢éo de todos os materiais e detritos finais, sendo o espaco vistoriado pela Fiscalizagdo. m2 2300
1.6. EDIFICIO C
1.6.1. DESMONTES, REMOCOES E DEMOLIGOES PARCIAIS EM EDIFICIOS
1.6.1.1. Desmonte e remocdo de todos os vaos interiores indicados na zona de intervencdo, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro (ver artigo 2.1) e todos os
trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
668 [1.6.1.1.1. |Portas (Area de Intervencéo da Cozinha e Bufete) UN 6
669 |1.6.1.1.2. |Painel amovivel em contraplacao (Separacéo Refeitério/Polivalente) UN 11,75
1.6.1.2. Desmonte e remocédo de todas as janelas e portas exteriores, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo
com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
670 |1.6.1.2.1. |Janelas e portas exteriores m2 259,55
671 [1.6.1.3. Demolicdo de paredes interiores em alvenaria de tijolo simples, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos | m2 105,28
e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
672 |1.6.1.4. Demolicdo de paredes exteriores, incluindo carga transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios de [ m2 54
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.6.15. Desmonte e remocao de cobertura existente, incluindo todos os elementos de suporte tais como elementos metélicos, comunicacdo a ACT, meios de elevacgao, paletizagéo, carga,
transporte e descarga a local de vazadouro / Gestor de Residuos autorizado, mobilizagédo e aluguer da Unidade Mdvel de Descontaminagdo e Unidade Sanitaria se exigido pela ACT
e todos os trabalhos e materiais necessérios para a correcta execu¢do deste trabalho de acordo com os desenhos, C.T.G. do Caderno de Encargos e legislacdo aplicavel.
673 [1.6.1.5.1. | Cobertura em chapa de fibrocimento contendo amianto. m2 1165
674 [1.6.1.5.2. | Cobertura em chapa metdlica (pala da entrada) m2 16,65
1.6.1.6. Demolicéo e remocgéo de pavimentos ceramicos tipo mosaico hidraulico, rodapés e camada de betonilha, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os
trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
675 |1.6.1.6.1. | Pavimento em mosaico hidraulico, incluindo camada de betonilha | m2 | 118
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1.6.1.7. Remocao de todo o equipamento incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com
os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
676 [1.6.1.7.1. |Luminarias interiores UN 14
677 |1.6.1.7.2. | Tomadas UN 26
678 [1.6.1.7.3. |Interruptores UN 8
679 [1.6.1.7.4. | Quadro electrico UN 3
680 |1.6.1.7.5. | Cabo electrico a vista ml 118,4
681 [1.6.1.7.6. |Calha de pvc ml 9,25
682 [1.6.1.7.7. | Ventoinha de tecto UN 1
683 [1.6.1.8. Remocéo de bancada refrigerada com compressor (armario de 5 médulos) do bufete e armazenamento, para posterior recolocagdo, de acordo com os desenhos e [ UN 1
C.T.G. do Caderno de Encargos.
684 [1.6.1.9. Limpeza e remogéo de graffitis em elementos em betéo aparente com jacto de gua e produto decapante de acordo com C.T.G. do Caderno de Encargos. m2 12
685 |1.6.1.10. |Remocéo de sistema de impermeabilizacao de coberturas planas existentes, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais | m2 81,3
necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
686 |1.6.1.11. |Remocédo de guarda metdlica interior em perfil tubular diametro 6cm, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais | m 17
necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.6.2. IMPERMEABILIZACOES, ISOLAMENTOS E COBERTURAS
687 [1.6.2.1. Fornecimento e aplicacdo de cobertura, em chapa de aco perfilada com acabamento de protecéo lacado, cor a definir, do tipo BP900, espessura 1,50mm, da|m2 985
BLOCOTELHA ou equivalente incluindo estrutura de fixag&o, gradil nos topos, perfis de remate, tubos de ventilagdo, demais acessorios, cortes, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos e acessorios por forma a garantir um perfeito acabamento de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
688 |1.6.2.2. Fornecimento e aplicacdo de chapa metalica perfilada pré-lacada tipo \"ERFI\" ref.2 6-169-25 espessura 0,50mm, incluindo ferragens, remates, recortes, execugdo de [ m2 180
juntas, etc.., bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
689 [1.6.2.3. Fornecimento e aplicagdo de isolamento térmico em espuma rigida de poliuretano projetado (80 mm espessura), em coberturas revestidas a chapa perfilada, incluindo | m2 967,61
cortes, remates e todos os fornecimentos acessoérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
690 [1.6.2.4. Fornecimento e aplicacéo de lajetas de betdo com isolamento térmico 600x600x80mm (10 mm de betdo e 80mm de isolamento) em coberturas existentes, incluindo |m2 81,3
impermeabilizacdo (uma deméo de pintura e duas camadas de tela) sobre camada de forma existente e da caleira de drenagem, cortes, remates e todos os
fornecimentos acessorios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
691 [1.5.25. Fornecimento e aplicagcdo de sistema independente de impermeabilizacdo em coberturas acessiveis (solu¢éo cobertura de acessibilidade limitada - cobertura tradicional / | m2 20,11
sistema aderido) do tipo \"IMPERALUM\", ou equivalente, incluindo camada de forma, emulséo betuminosa IMPERKOTE L, tela de impermeabilizagdo POLYPLAS 30 e
tela de impermeabilizacdo POLOYXIS R 40C com revestimento mineral cor cinza, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos (Pala da entrada).
1.6.3. PAREDES EM ALVENARIA
692 [1.6.3.1. Execucéo de parede exterior dupla sem caixa de ar constituida por pano interior em alvenaria de tijolo ceramico vazado 30x20x11cm e pano exterior em alvenaria de [ m2 37,25
tijolo de face a vista 23x11x5cm, incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcagdes, remates e todos os materiais e trabalhos acessérios ou complementares de
acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos (Parede P8).
1.6.3.2. Execucgdo de parede interior simples constituida por pano de alvenaria de tijolo ceramico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcacdes, remates e todos os
materiais e trabalhos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
693 |1.6.3.2.1. | Tijolo de 30x20x15 (Parede P4) [m2 | 18526
1.6.3.3. Execucéo de parede interior dupla sem caixa de ar constituida por panos de alvenaria de tijolo ceramico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcacdes, remates
e todos os materiais e trabalhos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
694 [1.6.3.3.1. |Tijolo de 30x20x15 + 30x20x11 (Parede P11) [m2 | 9,2
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695 |1.6.3.4 Execucdo de parede interior na forra de pano de alvenaria de tijolo face a vista constituida por pano de alvenaria de tijolo ceramico vazado 30x20x11cm incluindo | m2 14,49
argamassa de assentamento, vergas, marcagées, remates e todos os materiais e trabalhos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do
Caderno de Encargos (Parede P6).
1.6.4. REVESTIMENTO DE PAREDES, PAREDES DIVISORIAS, TECTOS, TECTOS FALSOS
1.6.4.1. TETOS FALSOS
696 |1.6.4.1.1. |Fornecimento, montagem e assentamento de tecto falso continuo suspenso em placas de gesso cartonado perfurado (nos espagos BUFETE, REFEITORIO E|m2 300,02
POLIVALENTE) tipo \"Knauff 8/18R\" de 15mm de espessura com area aberta minima de 12%, furos uniformes de didmetro 8mm e espacamento 18mm, incluindo
alhetas de remate se necessario, restantes fixacoes, niveladores, esticadores, varGes de suporte, manta de |4 de rocha na caixa de ar, com 40 Kg/m3 e 4cm de
espessura sobre véu de proteccdo se ndo incluido nos paineis de gesso e todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os
desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.6.4.2. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES
697 |1.6.4.2.1. |Execucdo de reboco areado fino em paredes interiores novas, pronto para receber pintura, incluindo salpisco, emboco e reboco, alhetas de remate com os tectos, se [ m2 25,39
necessario, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
698 |1.6.4.2.2. |Fornecimento e assentamento de azulejos 15x15cm, tipo \"Cinca\", série Arquitectos, acabamento mate, cor a definir, aplicar nas paredes que constam do mapa de [ m2 415,27
acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas a cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.6.4.3. REVESTIMENTO DE TECTOS INTERIORES
699 |1.6.4.3.1. | Execucdo de reboco areado fino para reparacéo de fissuras e correcdo de superficies em tetos interiores (em zonas de demoli¢cdo de paredes), ficando prontas para | m2 10
receber pintura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.6.5. PINTURAS
1.6.5.1. PINTURA DE PAREDES EXTERIORES
1.6.5.1.1. |Limpeza, preparagao da superficie e execugdo de envernizamento de elementos exteriores em betdo a vista, nas demaos necessarias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
700 |1.6.5.1.1. |Pilares e vigas m2 361,85
1.
701 (1.6.5.1.1. | Muretes e paredes m2 99,75
2.
702 |1.6.5.1.2. | Execucdo de pintura em paredes exteriores rebocadas, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢des tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos | m2 12,45
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
703 |1.6.5.1.3. | Execucdo de pintura hidrorrepelente/hidréfuga sob tijoplo face a vista, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢des tecnicas e incluindo todos os trabalhos e [ m2 253,41
fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.6.5.2. PINTURA DE PAREDES INTERIORES
1.6.5.2.1. |Limpeza, preparacao da superficie e execucdo de envernizamento de paredes interiores em betdo aparente, nas deméos necessarias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
704 |[1.6.5.2.1. |Pilares m2 129,92
1.
705 |1.6.5.2.1. | Paredes e muretes m2 82,67
1.
1.6.5.2.2. |Limpeza, preparacdo da superficie e execucdo de pintura de paredes interiores em betdo aparente, nas demaos necessarias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
706 [1.6.5.2.2. |Pilares m2 13,34
1.
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707 |1.6.5.2.2. | Paredes e muretes m2 7,96
2.
708 [1.6.5.2.3. | Execucdo de pintura sobre reboco areado fino em paredes interiores, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢Bes tecnicas e incluindo todos os trabalhos e [ m2 851,99
fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
709 |1.6.5.2.4. |Correccao de paredes existentes com \"Karapas\", para superficie lisa, com produtos do tipo ROBBIALAC, ou equivalente, de acordo com esquema de pintura conforme [ m2 88,38
condigdes tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
710 |1.6.5.2.5. | Execucédo de pintura em esmalte sintético em paredes das instalagfes sanitarias e zonas de circulacéo, de acordo com esquema de pintura conforme condic¢des tecnicas | m2 250,79
e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
711 |1.6.5.2.6. | Execucdo de pintura hidrorrepelente/hidréfuga sob tijoplo face a vista, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢des tecnicas e incluindo todos os trabalhos e | m2 15,07
fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.6.5.3. PINTURA DE TECTOS EXTERIORES
712 11.6.5.3.1. | Envernizamento de vigas/tetos exteriores em betdo aparente (Pala da entrada no Bloco C), nas demé&os necessarias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos [ m2 27,16
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.6.5.4. PINTURA DE TECTOS INTERIORES
1.6.5.4.1. |Limpeza, preparacdo da superficie e execugdo de envernizamento de vigas/tetos interiores em betéo aparente envernizado, nas deméaos necessarias, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
713 |[1.6.5.4.1. |Vigas m2 498,26
1.
1.6.5.4.2. |Limpeza, preparacdo da superficie e execucdo de pintura de vigas/tetos interiores em betdo pintado, nas demaos necesséarias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
714 |(1.6.5.4.2. |Vigas m2 54,57
1.
715 [1.6.5.4.3. | Execucdo de pintura sobre tectos interiores de gesso cartonado, de acordo com esquema de pintura conforme condicdes tecnicas e incluindo todos os trabalhos e [ m2 278,99
fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
716 |[1.6.5.4.4. | Execucdo de pintura sobre tectos interiores rebocados, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢Bes tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos [ m2 239,94
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
717 |11.6.5.4.5. | Execucdo de pintura sobre tectos interiores em zonas de aguas com tinta Anti-Fungos, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢des tecnicas e incluindo [ m2 136,69
todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.6.5.5. Execucgdo de envernizamento em armarios de madeira com com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢des técnicas
e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
718 [1.6.5.5.1. |Arm (Q.E.) UN 1
719 |1.6.5.5.2. | Armario Polivalente UN 1
720 |1.6.5.5.3. |Balcéo (Secretaria) UN 1
721 |1.6.5.5.4. |Balcdo (Papelaria) UN 1
722 |1.6.5.5.6. |Balcdo (Reprografia) UN 1
1.6.5.6. Execucdo de envernizamento em portas interiores existentes de madeira de abrir com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura
conforme condigdes técnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
723 |1.6.5.6.1. | Porta de uma folha UN 18
724 ]11.6.5.6.2. |Porta de duas folhas UN 2
1.6.5.7. Execucdo de envernizamento em vaos interiores envidracados, com aros e guardicdes madeira com verniz de poliuretanos com acabamento acetinado, de acordo com esquema de
pintura conforme condic8es técnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
725 [1.6.5.7.1. |Porta de duas folhas (Biblioteca) [UN | 1
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726 |1.6.5.8 Execucéo de envernizamento de rodapés em madeira com verniz de poliuretanos de acabamento acetinado, de acordo com esquema de pintura conforme condigées | ml 303,97
tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
727 [1.6.5.9. Execuc¢éo de pintura em guardas metalicas existentes (Escada de acesso piso 1), de acordo com esquema de pintura conforme condi¢des tecnicas e incluindo todos os | ml 70
trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.6.5.10. |[Execucéo de pintura em guardas metalicas novas, de acordo com esquema de pintura conforme condicdes tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessdrios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
728 |1.6.5.10.1 | Guarda rampa m2 8,19
729 [1.6.5.10.2 | Guarda degraus m2 0,93
1.6.5.11. |Execucdo de pintura em pavimento em chapa metdlica folha de oliveira, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢des tecnicas e incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
730 [1.6.5.11.1 | Rampa m2 15,26
731 |[1.6.5.11.2 | Degraus m2 1,55
1.6.6. CANTARIAS
732 [1.6.6.1. Fornecimento e assentamento de soleiras, com pegas Unicas de pedra de calcério igual a existente, aprox. 3cm de espessura, incluindo argamassa de regularizacéo e | ml 29
assentamento, remates, alinhamentos, impermeabilizacdes, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e
C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.6.7. PAVIMENTOS
1.6.7.1. Fornecimento e assentamento de mosaico porcelanico, retificado, acabamento mate e cor a definir em obra, a aplicar em pavimentos nas zonas que constam do mapa de
acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas a cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
733 |1.6.7.1.1. | Mosaico porcelanico 60x60cm [ m2 | 112,37
1.6.8. CARPINTARIAS
1.6.8.1. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir resistentes & Humidade, do tipo \" VICAIMA ESSENTIAL NATUR RESISTENTE A HUMIDADE RH3\" MADEIRA DE TOLA,
ou equivalente, com estrutura interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a tola, incluindo aros e guarnicées em contraplacado folheado a tola com 60mm
largura, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e demais acessérios, bem como esquema de envernizamento de madeira indicado nas CondicGes Técnicas e conforme
indicacbes do mapa de véos. Nota: as medidas sé&o a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
734 [1.6.8.1.1. [Pla [UN | 3
1.6.8.2. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir resistentes ao fogo , do tipo \"VICAIMA ESSENTIAL NATUR PORTARO CORTA-FOGO CF30 MOGNO\" ou equivalente,
com estrutura em madeira de alta densidade, interior em placa de particulas de madeira de alta densidade, painel de fibra de madeira e orla folheada a Mogno, incluindo aros e
guarnic6es em contraplacado folheado a mogno com primério para pintar com 60mm largura, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras, bem como esquema de pintura de
madeira indicado nas Condi¢des Técnicas e conforme indicagcdes do mapa de vaos. Nota: as medidas séo a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de
735 [1.6.8.2.1. [P8 [UN | 2
1.6.8.3. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir de vai-vem de uma folha em polietileno alimentar e resistentes a humidade completamente acabadas, com estrutura
interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a Mogno, incluindo aros e guarnicées em contraplacado folheado a mogno, incluindo vidro duplo 4+8+4mm nos
6culos com 30 cm de diametro, ferragens, puxadores, fechaduras com chaves, batentes, bem como esquema de pintura de madeira indicado nas Condi¢des Técnicas e conforme
indicacdes do mapa de véos. Nota: as medidas sé&o a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
736 [1.6.8.3.1. [P7 (com oculo) [UN | 2
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1.6.8.4 Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir de uma folha em polietileno alimentar e resistentes a humidade completamente acabadas, com estrutura interior alveolar
e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a Mogno, incluindo aros e guarnigcdes em contraplacado folheado a mogno, incluindo vidro duplo 4+8+4mm nos 6culos com 30 cm
de diametro, ferragens, puxadores, fechaduras com chaves, batentes, bem como esquema de pintura de madeira indicado nas Condigdes Técnicas e conforme indicagdes do mapa
de vaos. Nota: as medidas sdo a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
737 (1.6.8.4.1. |P6 UN 4
738 |[1.6.8.4.2. |P6a UN 3
1.6.8.5. Fornecimento e assentamento de vaos interiores envidragados, com aros e guarnicGes em madeira de tola, e vidro laminado 5.5.1, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e
demais acessérios, bem como esquema de envernizamento de madeira indicado nas Condi¢gBes Técnicas e conforme indicagdes do mapa de vaos. Nota: as medidas séo a
rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
739 [1.6.8.5.1. |Porta de duas folhas (Biblioteca) [uN | 1
1.6.9. SERRALHARIAS
1.6.9.1. Fornecimento e aplicacédo de rufos, capeamentos e remates em chapa de zincada 0,7mm de espessura, chapa de 700mm, incluindo cortes e todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
740 |1.6.9.1.1. | Capeamento de muretes ml 6,8
741 |1.6.9.1.2. | Rufos com desenvolvimento 700mm ml 69,5
1.6.9.2. Fornecimento e aplicagdo de guardas interiores em perfis de ago galvanizado, em tubulares diametro 63mm, incluindo cortes e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
742 [1.6.9.2.1. | Guarda rampa ml 51,2
743 [1.6.9.2.2. | Guarda dos degraus ml 5,8
1.6.10. ALUMINIOS
1.6.10.1. |Fornecimento e assentamento de vaos exteriores envidracados em perfis de aluminio anodizado com corte-térmico, do tipo Navarra série n14 200 | 300, folha oculta, ou equivalente,
com folhas fixas, folhas de abrir, projetantes e/ou basculantes, incluindo vidros duplos de diferentes esp. constituido por vidro de esp. min. 8 mm (laminado do tipo 44.1) caixa de ar
¢/ esp. min. de 12 mm e um segundo vidro c/ esp. min. 6 mm, puxadores, ferragens, fechaduras e dobradicas do sistema, etc., tudo conforme mapa de vaos e indicagdes do
fabricante, bem todos os trabalhos e fornecimentos complementares. Nota: medidas a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
744 [1.6.10.1.1 | VeO1l UN 1
745 |[1.6.10.1.2 | Ve02 UN 1
746 |[1.6.10.1.3 | Ve03 UN 1
747 |[1.6.10.1.4 | Ve04 UN 1
748 [1.6.10.1.5 | Ve05 UN 1
749 [1.6.10.1.6 | Ve06 UN 1
750 |1.6.10.1.7 | VeO7 UN 2
751 |1.6.10.1.8 | Ve08 UN 2
752 |[1.6.10.1.9 | Ve09 UN 1
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753 |[1.6.10.1.1 | VelO UN 3
0.
754 [1.6.10.1.1 | VelOa UN 7
1.
755 [1.6.10.1.1 | Vell UN 9
2.
756 [1.6.10.1.1 |Vella UN 1
3.
757 |[1.6.10.1.1 |Vel2 UN 5
4.
758 [1.6.10.1.1 |Vel2a UN 1
5.
759 ]1.6.10.1.1 | Vel2b UN 1
6.
760 (1.6.10.1.1 |Vel3 UN 1
7.
761 [1.6.10.1.1 |Veld UN 1
8.
762 |[1.6.10.1.1 | Vel5 UN 4
9.
763 (1.6.10.1.2 | Vel6 UN 1
0.
764 |[1.6.10.1.2 | Vel7 UN 1
1.
765 |[1.6.10.1.2 |Vel8 UN 4
2.
1.6.10.2. |Fornecimento e assentamento de vaos exteriores opacos, uma folha de abrir, em perfis de aluminio anodizado com corte-térmico, do tipo Navarra incluindo puxadores, ferragens,
fechaduras e dobradicas do sistema, etc., tudo conforme mapa de véaos e indicagdes do fabricante, bem todos os trabalhos e fornecimentos complementares. Nota: medidas a
rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
766 |[1.6.10.2.1 |Vel9 UN 2
1.6.10.3. |Fornecimento e assentamento de vaos exteriores opacos, uma folha de abrir, em perfis de aluminio anodizado do tipo Navarra incluindo grelha de ventilacdo em perfis de aluminio,
puxadores, ferragens, fechaduras e dobradicas do sistema, etc., tudo conforme mapa de védos e indicacdes do fabricante, bem todos os trabalhos e fornecimentos
complementares. Nota: medidas a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
767 (1.6.10.3.1 | Ve20 UN 1
768 |[1.6.10.4. |Fornecimento e assentamento de peitoril em chapa de aluminio anodizado, a cor da caixilharia, incluindo sistema completo de fixagdo, remates, nivelamentos, etc..,.bem | ml 143,35
como todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.6.11. LOUCAS SANITARIAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE WC
769 |1.6.11.1. |Fornecimento e assentamento de sanitas do tipo \"Valadares\" modelo \"Oceanus\" Bacia Suspensa, ou equivalente, cor branca incluindo tampo termodur com [ UN 2
dobradicas em inox, estrutura para bacia suspensa com para paredes em alvenaria, placa de comando Plat2 Antivandalismo, do tipo \"Valadares\", incluindo ligacoes,
acessorios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
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770 |1.6.11.2. |Fornecimento e assentamento de lavatério suspenso com meia coluna do tipo \"Valadares\" modelo \"Oceanus\" 61x46 cm, coluna suspensa e Kit de fixagdo, torneira | UN 5
temporizadora de lavatério \"Assi\" da \"Valadares\", ou equivalente, incluindo ligacdes, acessérios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
771 11.6.11.3. |Fornecimento e assentamento de base de chuveiro em louga branca tipo Valadares modelo Douro 81x81 cm, incluindo torneiras temporizadas de encastrar na parede [ UN 2
tipo Valadares modelo ASI, chuveiro de parede orientavel tipo Valadares em latdo cromado incluindo ainda ligacdes, acessorios, remates e todos os trabalhos e
fornecimentos acessorios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.6.11.4. |Fornecimento e assentamento de espelho com 6mm de espessura e de arestas biseladas, incluindo fixagdo e suportes em ago inox escovado e todos os materiais e trabalhos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
772 [1.6.11.4.1 10,60 x 0,75m UN 2
1.6.12. DIVERSOS
773 11.6.12.1. |Reabilitacdo de elementos em betdo aparente nas areas indicadas nos desenhos do existente incluindo decapagem, escarificacdo e decapagem de armaduras, | m2 61,36
reperfilamento com \"SIKA MONOTOP 612\", aplicacdo de inibidor de corrosdo \"SIKA FERROGARD 903\", barramento \"SIKATOP SEAL 107\" e pintura \"SIKAGARD
550 W ELASTIC-P\", com todos os trabalhos acessoérios ou complementares, conforme CT e pecas desenhadas (Rea-01).
1.6.12.2. |Fornecimento e colocagdo de sistema de ensombreamento pelo interior, estores em rolo com mecanismo de rolo manual do tipo corrente de esferas em PVC, da Sanche\'s, ou
equivalente, a colocar nos véos indicados em mapa, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares, de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno
de Encargos. Nota: medidas a confirmar em obra.
1.6.12.2.1 | Estores de rolo tipo Screen
774 11.6.12.2.1 |1,07x1,85m (Ve07) UN 2
A,
775 [1.6.12.2.1 | 2,00x1,85m (VeQ7) UN 2
2.
776 [1.6.12.2.1 |1,95x1,92m (Vel0) UN 3
3.
777 [1.6.12.2.1 |1,85x1,92m (VelOa) UN 7
4.
778 [1.6.12.2.1 |2,05x1,92m (Vell) UN 18
5.
779 |[1.6.12.2.1 |2,10x1,92m (Vella) UN 2
.6.
1.6.12.2.2 | Estores de rolo em \"mini-cassete\" tipo Screen
780 [1.6.12.2.2 |0,83x2,12m (Ve07) UN 2
A,
781 [1.6.12.3. |Limpeza geral da obra (interior e fachadas), incluindo remoc¢é&o de todos os materiais e detritos finais, sendo o espaco vistoriado pela Fiscalizagdo. m2 1997,19
1.7. PORTARIA |
1.7.1. IMPERMEABILIZACOES, ISOLAMENTOS E COBERTURAS
782 [1.7.1.1. Fornecimento e aplicacéo de sistema independente de impermeabilizacédo em coberturas acessiveis (solu¢éo cobertura de acessibilidade limitada - cobertura tradicional / | m2 41,41
sistema aderido) do tipo \"IMPERALUM\", ou equivalente, incluindo camada de forma, emulsdo betuminosa IMPERKOTE L, isolamento térmico IMPERROCK B50
espessura 5cm, tela de impermeabilizacdo POLYPLAS 30 e tela de impermeabilizagdo POLOYXIS R 40C com revestimento mineral cor cinza, cortes, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos acessarios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.7.2. PAREDES EM ALVENARIA
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1.7.2.1 Execucdo de parede interior simples constituida por pano de alvenaria de tijolo ceramico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcacdes, remates e todos os
materiais e trabalhos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
783 [1.7.2.1.1. [Tijolo de 30x20x15 [m2 | 4,02
1.7.3. REVESTIMENTO DE PAREDES, PAREDES DIVISORIAS, TECTOS, TECTOS FALSOS
1.7.3.1. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES
784 |11.7.3.1.1. | Execucéo de reboco areado fino em paredes interiores novas, pronto para receber pintura, incluindo salpisco, emboco e reboco, alhetas de remate com os tectos, se [ m2 6,28
necessario, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
785 |1.7.3.1.2. |Fornecimento e assentamento de azulejos 15x15cm, tipo \"Cinca\", série Arquitectos, acabamento mate, cor a definir, aplicar nas paredes que constam do mapa de [ m2 10,24
acabamentos, incluindo emboco e regularizagdo, argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas a cor, bem como todos os
trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.7.4. PINTURAS
1.7.4.1. PINTURA DE PAREDES EXTERIORES
786 |1.7.4.1.1. |Limpeza, preparacédo da superficie e execucao de envernizamento de elementos exteriores em betdo a vista, nas demaos necessarias, incluindo todos os trabalhos e [ m2 59,62
fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.7.4.2. PINTURA DE PAREDES INTERIORES
787 |1.7.4.2.1. |Limpeza, preparacdo da superficie e execucdo de envernizamento de paredes interiores em betdo aparente, nas demaos necessarias, incluindo todos os trabalhos e [ m2 13,99
fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
788 |[1.7.4.2.2. | Execucdo de pintura sobre reboco areado fino em paredes interiores, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢des tecnicas e incluindo todos os trabalhos e [ m2 6,28
fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.7.43. PINTURA DE TECTOS INTERIORES
789 |1.7.4.3.1. |Limpeza, preparagdo da superficie e execucdo de envernizamento de vigas/tetos interiores em betdo aparente envernizado, nas deméaos necessarias, incluindo todos os | m2 5,49
trabalhos e fornecimentos acessdérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.7.4.4. PINTURA DE TECTOS EXTERIORES
790 |1.7.4.4.1. |Limpeza, preparacéo da superficie e execugdo de envernizamento de vigas/tetos exteriores em betéo aparente envernizado, nas demaos necessarias, incluindo todos os [ m2 30,59
trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.7.5. CANTARIAS
791 |1.7.5.1. Fornecimento e assentamento de SOLEIRAS, com pegas Unicas de pedra de calcario igual a existente, aprox. 3cm de espessura (largura 0,20m) incluindo argamassa | ml 0,9
de regularizagdo e assentamento, remates, alinhamentos, impermeabilizagdes, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo
com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.7.6. PAVIMENTOS
1.7.6.1. Fornecimento e assentamento de mosaico porcelanico, retificado, acabamento mate e cdr a definir em obra, a aplicar em pavimentos nas zonas que constam do mapa de
acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas a cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
792 [1.1.7.1.1. [Mosaico porcelanico 60x60cm [ m2 | 5,12
1.7.6.2. Fornecimento e assentamento de rodapé em mosaico porcelanico, peca formato boleado, acabamento mate e cor a definir em obra, a aplicar em rodapé nas zonas que constam do
mapa de acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas a cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
793 |1.7.6.2.1. | Rodapé 9,5x60cm [mi | 9
1.7.7. CARPINTARIAS
1.7.7.1. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir resistentes & Humidade, do tipo \" VICAIMA ESSENTIAL NATUR RESISTENTE A HUMIDADE RH3\" MADEIRA DE TOLA,

ou equivalente, com estrutura interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a tola, incluindo aros e guarnicées em contraplacado folheado a tola com 60mm
largura, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e demais acessérios, bem como esquema de envernizamento de madeira indicado nas Condi¢cGes Técnicas e conforme
indicac6es do mapa de véos. Nota: as medidas séo a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
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794 (1.7.7.1.1. |P1 | UN 1
1.7.8. SERRALHARIAS
1.78.1 Fornecimento e aplicagdo de rufos, capeamentos e remates em chapa de zincada 0,7mm de espessura, incluindo cortes e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
795 [1.7.8.1.1. | Rufos com desenvolvimento 400mm ml 27,6
796 |1.7.8.1.2. |Gargulas UN 2
1.7.9. ALUMINIOS
1.7.9.1. Fornecimento e assentamento de vaos exteriores envidracados em perfis de aluminio anodizado com corte-térmico, do tipo Navarra série n14 200 | 300, folha oculta, ou equivalente,
com folhas fixas, folhas de abrir, projetantes e/ou basculantes, incluindo vidros duplos de diferentes esp. constituido por vidro de esp. min. 8 mm (laminado do tipo 44.1) caixa de ar
¢/ esp. min. de 12 mm e um segundo vidro c/ esp. min. 6 mm, puxadores, ferragens, fechaduras e dobradicas do sistema, etc., tudo conforme mapa de vaos e indicagdes do
fabricante, bem todos os trabalhos e fornecimentos complementares. Nota: medidas a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
797 [1.7.9.1.1. |Vel UN 1
798 [1.7.9.1.2. |Ve2 UN 1
799 |1.7.9.2. Fornecimento e assentamento de peitoril em chapa de aluminio anodizado, a cor da caixilharia, incluindo sistema completo de fixag&o, remates, nivelamentos, etc..,bem [ ml 4,15
como todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.7.10. LOUCAS SANITARIAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE WC
800 [1.7.10.1. |Fornecimento e assentamento de sanitas do tipo \"Valadares\" modelo \"Oceanus\" Bacia Suspensa, ou equivalente, cor branca incluindo tampo termodur com | UN 1
dobradi¢as em inox, estrutura para bacia suspensa com para paredes em alvenaria, placa de comando Plat2 Antivandalismo, do tipo \"Valadares\", incluindo ligacdes,
acessorios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
801 |1.7.10.2. |Fornecimento e assentamento de lavatorio suspenso com meia coluna do tipo \"Valadares\" modelo \"Oceanus\" 61x46 cm, coluna suspensa e Kit de fixagdo, torneira | UN 1
temporizadora de lavatério \"Assi\" da \"Valadares\", ou equivalente, incluindo ligacdes, acessoérios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
802 |1.7.10.3. |Fornecimento e assentamento de dispensador de papel higiénico em acgo inox do tipo \"JNF\" ref2 IN 60489, ou equivalente, incluindo fixagdo, remates e todos os | UN 1
trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
803 [1.7.10.4. |Fornecimento e assentamento de porta piacaba em aco inox do tipo \"JNF\" refd IN 42166, ou equivalente, incluindo fixacdo, remates e todos os trabalhos e|UN 1
fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
804 |1.7.10.5. |Fornecimento e assentamento de secador de maos eléctrico temporizado em aco inox do tipo \"Mediclinics\", ou equivalente, incluindo fixacéo, remates e todos os | UN 1
trabalhos e fornecimentos acessarios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
805 |1.7.10.6. |Fornecimento e assentamento de cabide, incluindo fixagdo e todos os materiais e trabalhos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do | UN 1
Caderno de Encargos.
1.7.10.7. |Fornecimento e assentamento de espelho com 6mm de espessura e de arestas biseladas, incluindo fixacdo e suportes em ago inox escovado e todos os materiais e trabalhos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
806 [1.7.10.7.1 0,90 x 0,75m UN 1
1.7.11. DIVERSOS
807 |[1.7.11.1. |Limpeza geral da obra (interior e fachadas), incluindo remoc¢é&o de todos os materiais e detritos finais, sendo o espaco vistoriado pela Fiscalizagdo. | m2 | 72
1.8. PORTARIA II
1.8.1. IMPERMEABILIZACOES, ISOLAMENTOS E COBERTURAS
808 |[1.8.1.1. Fornecimento e aplicacéo de sistema independente de impermeabilizacédo em coberturas acessiveis (solu¢éo cobertura de acessibilidade limitada - cobertura tradicional / | m2 41,41
sistema aderido) do tipo \"IMPERALUM\", ou equivalente, incluindo camada de forma, emulsdo betuminosa IMPERKOTE L, isolamento térmico IMPERROCK B50
espessura 5cm, tela de impermeabilizacdo POLYPLAS 30 e tela de impermeabilizagdo POLOYXIS R 40C com revestimento mineral cor cinza, cortes, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos acessarios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.8.2. PAREDES EM ALVENARIA

Praga 5 de outubro
Telef. 259510120 / Fax. 259510129
www.cm-murca.pt

Péagina 50 de 111




Municipio de Murga

Procedimento DOM/03/2020/CPN

1.8.2.1 Execucdo de parede interior simples constituida por pano de alvenaria de tijolo ceramico vazado incluindo argamassa de assentamento, vergas, marcacdes, remates e todos os
materiais e trabalhos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos:
809 [1.8.2.1.1. [Tijolo de 30x20x15 [m2 | 4,02
1.8.3. REVESTIMENTO DE PAREDES, PAREDES DIVISORIAS, TECTOS, TECTOS FALSOS
1.8.3.1. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES
810 |1.8.3.1.1. | Execucéo de reboco areado fino em paredes interiores novas, pronto para receber pintura, incluindo salpisco, emboco e reboco, alhetas de remate com os tectos, se [ m2 6,28
necessario, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
811 |1.8.3.1.2. |Fornecimento e assentamento de azulejos 15x15cm, tipo \"Cinca\", série Arquitectos, acabamento mate, cor a definir, aplicar nas paredes que constam do mapa de [ m2 10,24
acabamentos, incluindo emboco e regularizagdo, argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas a cor, bem como todos os
trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.8.4. PINTURAS
1.8.4.1. PINTURA DE PAREDES EXTERIORES
812 |1.8.4.1.1. |Limpeza, preparacédo da superficie e execucao de envernizamento de elementos exteriores em betdo a vista, nas demaos necessarias, incluindo todos os trabalhos e [ m2 59,62
fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.8.4.2. PINTURA DE PAREDES INTERIORES
813 |1.8.4.2.1. |Limpeza, preparacdo da superficie e execucdo de envernizamento de paredes interiores em betdo aparente, nas demaos necessarias, incluindo todos os trabalhos e [ m2 13,99
fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
814 [1.8.4.2.2. | Execucdo de pintura sobre reboco areado fino em paredes interiores, de acordo com esquema de pintura conforme condi¢des tecnicas e incluindo todos os trabalhos e [ m2 6,28
fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.8.4.3. PINTURA DE TECTOS INTERIORES
815 |1.8.4.3.1. |Limpeza, preparagdo da superficie e execucdo de envernizamento de vigas/tetos interiores em betdo aparente envernizado, nas deméaos necessarias, incluindo todos os | m2 5,49
trabalhos e fornecimentos acessdérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.8.4.4. PINTURA DE TECTOS EXTERIORES
816 |1.8.4.4.1. |Limpeza, preparacéo da superficie e execugdo de envernizamento de vigas/tetos exteriores em betéo aparente envernizado, nas demaos necessarias, incluindo todos os [ m2 30,59
trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
1.8.5. CANTARIAS
817 |1.8.5.1. Fornecimento e assentamento de SOLEIRAS, com pegas Unicas de pedra de calcario igual a existente, aprox. 3cm de espessura (largura 0,20m) incluindo argamassa | ml 0,9
de regularizagdo e assentamento, remates, alinhamentos, impermeabilizagdes, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo
com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.8.6. PAVIMENTOS
1.8.6.1. Fornecimento e assentamento de mosaico porcelanico, retificado, acabamento mate e cdr a definir em obra, a aplicar em pavimentos nas zonas que constam do mapa de
acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas a cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
818 [1.1.8.1.1. [Mosaico porcelanico 60x60cm [ m2 | 5,12
1.8.6.2. Fornecimento e assentamento de rodapé em mosaico porcelanico, peca formato boleado, acabamento mate e cor a definir em obra, a aplicar em rodapé nas zonas que constam do
mapa de acabamentos, incluindo argamassa de assentamento, nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas a cor, bem como todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
819 |1.8.6.2.1. |Rodapé 9,5x60cm [mi | 9
1.8.7. CARPINTARIAS
1.8.7.1. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir resistentes & Humidade, do tipo \" VICAIMA ESSENTIAL NATUR RESISTENTE A HUMIDADE RH3\" MADEIRA DE TOLA,

ou equivalente, com estrutura interior alveolar e réguas de madeira, placa de DM e orla folheada a tola, incluindo aros e guarnicées em contraplacado folheado a tola com 60mm
largura, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e demais acessérios, bem como esquema de envernizamento de madeira indicado nas Condi¢cGes Técnicas e conforme
indicac6es do mapa de véos. Nota: as medidas séo a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
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820 (1.8.7.1.1. |P1 | UN 1
1.8.8. SERRALHARIAS
1.8.8.1 Fornecimento e aplicagdo de rufos, capeamentos e remates em chapa de zincada 0,7mm de espessura, incluindo cortes e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
821 |[1.8.8.1.1. | Rufos com desenvolvimento 400mm ml 27,6
822 |1.8.8.1.2. |Gargulas UN 2
1.8.9. ALUMINIOS
1.8.9.1. Fornecimento e assentamento de vaos exteriores envidracados em perfis de aluminio anodizado com corte-térmico, do tipo Navarra série n14 200 | 300, folha oculta, ou equivalente,
com folhas fixas, folhas de abrir, projetantes e/ou basculantes, incluindo vidros duplos de diferentes esp. constituido por vidro de esp. min. 8 mm (laminado do tipo 44.1) caixa de ar
¢/ esp. min. de 12 mm e um segundo vidro c/ esp. min. 6 mm, puxadores, ferragens, fechaduras e dobradicas do sistema, etc., tudo conforme mapa de vaos e indicagdes do
fabricante, bem todos os trabalhos e fornecimentos complementares. Nota: medidas a rectificar em obra; de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
823 [1.8.9.1.1. |Vel UN 1
824 (1.8.9.1.2. |Ve2 UN 1
825 |1.8.9.2. Fornecimento e assentamento de peitoril em chapa de aluminio anodizado, a cor da caixilharia, incluindo sistema completo de fixag&o, remates, nivelamentos, etc..,bem [ ml 4,15
como todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.8.10. LOUCAS SANITARIAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE WC
826 [1.8.10.1. |Fornecimento e assentamento de sanitas do tipo \"Valadares\" modelo \"Oceanus\" Bacia Suspensa, ou equivalente, cor branca incluindo tampo termodur com | UN 1
dobradi¢as em inox, estrutura para bacia suspensa com para paredes em alvenaria, placa de comando Plat2 Antivandalismo, do tipo \"Valadares\", incluindo ligacdes,
acessorios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
827 |1.8.10.2. |Fornecimento e assentamento de lavatorio suspenso com meia coluna do tipo \"Valadares\" modelo \"Oceanus\" 61x46 cm, coluna suspensa e Kit de fixag&o, torneira | UN 1
temporizadora de lavatério \"Assi\" da \"Valadares\", ou equivalente, incluindo ligacdes, acessoérios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios e
complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
828 |1.8.10.3. |Fornecimento e assentamento de dispensador de papel higiénico em acgo inox do tipo \"JNF\" ref2 IN 60489, ou equivalente, incluindo fixagdo, remates e todos os | UN 1
trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
829 [1.8.10.4. |Fornecimento e assentamento de porta piacaba em aco inox do tipo \"JNF\" refd IN 42166, ou equivalente, incluindo fixacdo, remates e todos os trabalhos e|UN 1
fornecimentos acessérios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
830 |1.8.10.5. |Fornecimento e assentamento de secador de maos eléctrico temporizado em aco inox do tipo \"Mediclinics\", ou equivalente, incluindo fixacéo, remates e todos os | UN 1
trabalhos e fornecimentos acessarios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
831 |1.8.10.6. |Fornecimento e assentamento de cabide, incluindo fixagdo e todos os materiais e trabalhos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do | UN 1
Caderno de Encargos.
1.8.10.7. |[Fornecimento e assentamento de espelho com 6mm de espessura e de arestas biseladas, incluindo fixacdo e suportes em ago inox escovado e todos os materiais e trabalhos
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
832 [1.8.10.7.1 /0,90 x 0,75m UN 1
1.8.11. DIVERSOS
833 [1.8.11.1. |Limpeza geral da obra (interior e fachadas), incluindo remoc¢éo de todos os materiais e detritos finais, sendo o espaco vistoriado pela Fiscalizagdo. | m2 | 72
1.9. GALERIA
1.9.1. DESMONTES, REMOCOES E DEMOLICOES PARCIAIS
1.9.1.1. Desmonte e remoc¢éo de tramo de Galeria existente, para implantacdo de nova galeria junto ao Ginasio, incluindo cobertura e estrutura em elementos metalicos, incluindo carga,
transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios para a correcta execucéo deste trabalho de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno
834 |1.9.1.1.1. |Cobertura em chapa metélica perfilada m2 82,27
835 |1.9.1.1.2. |Pilares em perfis metalicos tubulares ml 60
836 |1.9.1.1.3. |Vigas longitudinais e transversais em cantoneiras metalicas ml 94,86
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1.9.2. PINTURAS
837 (1.9.21 Execucédo de pintura da estrutura metéalica da Galeria, de acordo com esquema de pintura conforme condicdes tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos | m2 49,75
acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
1.9.3. SERRALHARIAS
838 (1.9.3.1 Fornecimento e aplicacdo de remate / caleira em chapa de zincada 0,7mm de espessura com desenvolvimento 400mm, no encontro com o edificio Ginasio, incluindo | ml 2,77
cortes e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios e complementares de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
2. ARRANJOS EXTERIORES
2.1 MOVIMENTOS DE TERRAS
2.1.1. ESCAVACAO
839 [2.1.1.1. Decapagem de terreno natural para criar plataforma de construgdo de edificio e pavimentos exteriores, com altura média 0,20m, incluindo transporte de produtos|m3 32,46
sobrantes a vazadouro, de acordo com desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
2.1.2. ATERRO
840 |2.1.2.1. Execucgédo de aterro bem compactado e regado para obtencao de cota de construgdo, de acordo com desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos. | m3 | 28,18
2.2. DESMONTES, REMOCOES E DEMOLICOES
841 (2.2.1. Desmantelamento, derrube e desmonte de edificio e/ou elementos existentes, conforme descrito em C.T.G. do Caderno de Encargos, incluindo remocéo e transporte | m3 11,76
para local a vazadouro autorizado, bem como limpeza do local, deixando livre e desimpedido dos produtos demolidos (Portaria).
842 |(2.2.2. Desmonte e remocéo de pala existente em chapa de policarbonato com estrutura em elementos metalicos, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e | m2 5,95
todos os trabalhos e materiais necessarios para a correcta execugéo deste trabalho de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
2.2.3. Desmonte e remogao de elementos em beté&o, incluindo carga, transporte e descraga dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessérios de acordo
com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
843 |2.2.3.1. Pilares 0,30x0,30x3,00 (Entrada principal) m3 0,54
844 (2.2.3.2. Banco (Entrada principal) UN 1
2.2.4. Desmonte e remocédo de portdes em perfis metalicos, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios para a correcta
execucao deste trabalho de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
845 (2.2.4.1. Portéo entrada principal m2 22,5
846 |2.2.4.2. Porta de acesso picina (Portaria I) m2 4,25
2.2.5. Demoligéo e remogao de vedagao em perfis metélicos (altura média 2,00m) e murete de betdo (0,50x0,30m dimensdo média) para implantacao das novas portarias, incluindo carga,
transporte e descarga a local de vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios para a correcta execugéo deste trabalho de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno
2.25.1. Muretes de betdo
847 [2.2.5.1.1. | Muretes de betéo (Portaria 1) m3 0,77
848 [2.2.5.1.2. | Muretes de betéo (Portaria 2) m3 2,39
2.25.2. Vedagéao
849 |2.2.5.2.1. |Vedacao (Portaria 1) m2 10,2
850 |2.2.5.2.2. |Vedagao (Portaria 2) m2 31,8
851 |2.2.6. Desmonte e remogdo de rede metdlica de malha quadrada de proteccdo do campo de jogos, incluindo carga, transporte e descarga a local de vazadouro e todos os | m2 372
trabalhos e materiais necessarios para a correcta execucao deste trabalho de acordo com os desenhos e C.T.G.do Caderno de Encargos.
2.2.7. REMOCAO DE PAVIMENTOS
852 [2.2.7.1. Remocéo de camada superficial de desgaste de area pavimentada em betuminoso, de acordo com desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos. m2 150,67
853 [2.2.7.2. Remocédo de camada superficial de desgaste de area pavimentada em betonilha esquartelada, de acordo com desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos. m2 2362,97
854 |2.2.7.3. Remocé&o de camada superficial de desgaste de area pavimentada em lagetas de betéo pré-fabricadas (Espaco publico - zona de intervengéo Portaria 2), de acordo com | m2 4,47
desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
855 |[2.2.7.4. Remocéo de guias de pavimento em betdo pré-fabricadas, de acordo com desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos. ml 32,4

Praga 5 de outubro
Telef. 259510120 / Fax. 259510129
www.cm-murca.pt

Péagina 53 de 111




Municipio de Murga

Procedimento DOM/03/2020/CPN

856 |2.2.7.5. Remocéo de caleiras de pavimento compostas por duas guias em betéo pré-fabricadas e pavimento em betonilha, de acordo com desenhos e C.T.G. do Caderno de | ml 109,9
Encargos.
2.3. PAVIMENTOS, GUIAS E LANCIS
2.3.1. PAVIMENTOS
857 [2.3.1.1. Fornecimento e assentamento de pavimento em BLOCOS DE BETAO PRE-FABRICADOS (tipo \"Pavé\") a aplicar nas zonas de uso pedonal (passeios e praga) | m2 2592,13
incluindo regularizagédo e compactacédo de caixa existente, reforco e compactagao das camada de tout-venant de base (15cm) quando necessario, aplicacdo de areia de
assentamento (3-5cm) e selamento das juntas incluindo nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas a cor, etc.., bem como todos os trabalhos e
fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
858 [2.3.1.2. Criagéo de paltaforma de acesso ao Edificio C incluindo lage térrea e enchimento para obter cota de pronto (altura 0,30m), degraus e rampa, pavimentagdo em lageado | m2 44,13
de calcareo com acabamento bujardado a pico fino, incluindo nivelamento, remates, recortes, refechamento de juntas a cor, etc.., bem como todos os trabalhos e
fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
859 (2.3.1.3. Execucéo de camada de acabamento para reabilitacdo de pavimentos exteriores em betuminoso (area de ciurculacéo, recreio e campo de jogos) com 5cm de espessura, | m2 9281,110
do tipo mistura betuminosa continua a quente, de composi¢éo densa, constituida por inertes graniticos 16mm e ligante de betume asféltico, incluindo todos os trabalhos 00000000
e materiais necessarios de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos. 1
860 |[2.3.1.4. Execucdo de camada de acabamento em pavimentos exteriores (campo de jogos) em \"slurry seal\" sintético, do tipo \"MAXSEAL\" da MAXASPHALT, aplicada em duas | m2 2624,8
demaos, acabamento rugoso, (com rendimento 2 kg/m2 e 1,5kg/m2 na 12 e 22 demaos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com os desenhos
e C.T.G. do Caderno de Encargos.
2.3.2. GUIAS E LANCIS
861 |2.3.2.1. Fornecimento e execugdo de GUIAS EM BETAO PRE-FABRICADAS (8x20x100 cm), incluindo fundagdo em betdo ciclépico bem como todos os trabalhos e|ml 51,5
fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos, em transicao de pavimentos.
862 |[2.3.2.2. Fornecimento e execugdo de GUIAS EM BETAO PRE-FABRICADAS (8x20x100 cm) com topo redondo, incluindo fundagéo em betéio ciclépico bem como todos os | ml 23,24
trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos, em transicdo de pavimentos com zonas
ajardinadas.
863 |2.3.2.3. Fornecimento e execugéo de caleira de pavimento com bordos em GUIAS EM BETAO PRE-FABRICADAS (8x20x100 cm) e pavimento em betonilha (desenvolvimento | ml 25,77
0,45m), incluindo fundacéo em betéo ciclopico bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do
Caderno de Encargos, em transicdo de pavimentos com zonas ajardinadas.
864 |2.3.2.4. Execucéo de linteis de pavimento em betéo, para fixagdo dos portdes, de acordo com pecas desenhadas, incluindo todos os trabalgos acessoarios e complementares | m3 1,37
conforme Caderno de Encargos.
2.4. SERRALHARIAS
865 (2.4.1. Execucéo e fornecimento de portdes em estrutura e perfis metalicos em ago galvanizado incluindo acabamento em pintura tipo forja (Portaria 1 e 2), conforme Condigcoes | UN 2
Técnicas do C. E.
2.5. PINTURAS
866 |[2.5.1. Reparacéo e pintura do gradeamento da vedacao existente com acabamento tipo \"Forja\", de acordo com esquema de pintura conforme condigdes tecnicas e incluindo | m2 1063
todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos.
867 |2.5.2. Reparacéo e pintura dos prumos existentes de fixagao da rede de protecgdo do campo de jogos em perfis metéalicos tubulares com tinta Epoxy, de acordo com esquema | m2 16,1
de pintura conforme condig6es tecnicas e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno
de Encargos.
868 [2.5.3. Pintura de demarcacgéo dos campos de jogos com tinta acrilica com esferas de vidro, faixas com 10cm de largura, aplicada de acordo com as indicagfes do fornecedor | ml 810,55
bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos
2.6. DIVERSOS
869 |2.6.1. Fornecimento e colocagdo de rede de protecgdo do campo de jogos, utilizando os prumos existentes, em cordas de nylon com 5mm de didametro, malha de 100x100mm, [ m2 372
cosida com cabos de aco entrelagado de 15mm de diametro superior e inferiormente, tudo de acordo com as indica¢des do fornecedor bem como todos os trabalhos e
fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com os desenhos e C.T.G. do Caderno de Encargos
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870 |2.6.2. Limpeza e lavagem com jacto de agua com solucédo de lixivia a 10% de caleiras, guias e lancis existentes, incluindo enxaguamento, de acordo com o definido em | ml 2746,61
Caderno de Encargos.
3. ESTRUTURAS
3.1. GINASIO (Nota: Critérios de medigéo de elementos planares e lineares serd em projecgéo horizontal.)
3.1.1. DEMOLICOES
3.1.1.1. Execucao de demolicdo de elementos estruturais abrangendo acessorios, incluindo remates, reparacdo de danos em elementos adjacentes, caso ocorram, e remoc¢ao e transporte
dos produtos sobrantes de acordo com o PPGR:
871 |3.1.1.1.1. |Palas exteriores na zona dos balnearios m3 6,47
872 (3.1.1.1.2. | Courettes na cobertura UN 4
3.1.2. BETAO ARMADO C30/37 COM ACO A500NR INCLUINDO COFRAGEM
3.1.2.1. Fornecimento e aplicacdo de betdo armado em elementos estruturais. Inclui: Colocacdo da armadura com separadores homologados. Formacé&o de juntas. Limpeza da base de
apoio. Montagem do sistema de cofragem e escoramento. Betonagem e compactacdo do betdo. Desmontagem do sistema de cofragem. Cofragens de acordo com especificacdes
técnicas. Cura do betdo. Tapamento dos orificios resultantes apds a remocao do sistema de cofragem. Reparacdo de defeitos superficiais. Juntas de dilatacdo (quando aplicavel).
Tratamento de juntas de betonagem. Todas as armaduras indicadas nas pecas do projeto. Execucdo de selegens a elementos ecxistentes. Todas as indicagdes das especificagces
técnicas e restantes elementos do projeto.
873 [3.1.2.1.1. [Em lajes macicas [m3 | 0,68
3.1.3. TELAS FINAIS
874 [3.1.3.1. |Elaboracéo de telas finais de acordo com o executado em obra [UN | 1
3.2. EDIFICIO C (Nota: Critérios de medicéo de elementos planares e lineares serd em projeccao horizontal.)
3.2.1. MOVIMENTO DE TERRAS
875 |3.2.1.1. Escavacdo para abertura de caboucos, incluindo o fornecimento e aplicagdo de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme pegas escritas e [ m3 3,2
desenhadas
876 |[3.2.1.2. Aterro de caboucos, com terrenos seleccionados da escavacéo ou solos de empréstimo com compactacédo adequada sobre as fundacdes, incluindo o fornecimento e [ m3 1,8
aplicacao de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme pegas escritas e desenhadas
877 [3.2.1.3. Transporte de materiais sobrantes de acordo com o previsto no PPGR (obras publicas)/de acordo com a legislacdo em vigor nomeadamente dec.lei 46/2008(obras | m3 1,4
particulares), deduzidos dos aterros sobre fundagdes, conforme pecas escritas e desenhadas
3.2.2. DEMOLICOES
3.2.21 Execucéo de demolicdo de elementos estruturais incluindo acessdrios tais como guardas, elementos metalicos embebidos, revestimentos e outros similares, incluindo reparacao
de danos em elementos adjacentes, caso ocorram, e remocéo e transporte dos produtos sobrantes de acordo com o PPGR:
878 [3.2.2.1.1. |Pilares m3 0,25
879 [3.2.2.1.2. |Piso térreo m3 51
3.2.3. BETAO DE LIMPEZA
3.2.3.1. Betdo de limpeza C12/15, com a espessura indicada nas pegas desenhadas, sob elementos de fundacéo, incluindo o fornecimento e aplicacao de todos os materiais com todos os
trabalhos inerentes conforme pecas escritas e desenhadas
880 [3.2.3.1.1. |sob sapatas m2 2,6
881 |3.2.3.1.2. |sob lintéis e vigas de fundagéo m2 0,8
3.2.4. BETAO ARMADO C30/37 COM ACO A500NR INCLUINDO COFRAGEM
3.2.4.1. Fornecimento e aplicacdo de betdo armado em elementos estruturais. Inclui: Colocagdo da armadura com separadores homologados. Formacado de juntas. Limpeza da base de
apoio. Montagem do sistema de cofragem e escoramento. Betonagem e compactacdo do betdo. Desmontagem do sistema de cofragem. Cofragens de acordo com especificagdes
técnicas. Cura do betdo. Tapamento dos orificios resultantes ap6s a remocéo do sistema de cofragem. Execucdo de selagens ao existente, quando necessario. Reparacédo de
defeitos superficiais. Juntas de dilatagcdo (quando aplicavel). Tratamento de juntas de betonagem. Todas as armaduras indicadas nas pecas do projeto. Execugédo de aberturas.
Impermeabilizagdo por pintura asfaltica em elementos em contacto com o terreno. Sistemas de drenagem em tardoz de consolas de muros de suporte. Todas as indicagdes das
882 [3.2.4.1.1. |Sapatas isoladas e continuas [m3 | 1,05
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883 |3.2.4.1.2. |Lintéis e vigas de fundagao m3 0,35
884 |3.2.4.1.3. | Em Pilares - betdo a vista m3 0,35
885 |3.2.4.1.4. | Em vigas, platibandas e muretes - betdo a vista m3 2,55
886 [3.2.4.1.5. | Em lajes macicas - a vista na face inferior m3 3,3
887 |3.2.4.1.6. | Em enchimento de rampa em betédo m3 0,9
3.25. PAVIMENTOS TERREOS
888 |3.2.5.1. Pavimento térreo armado com rede electrossoldada AQ30 com todas as bases e subbases indicadas nas pegas desenhadas, e incluindo endurecedor de superficie tipo | m2 &3
SikaFloor da SIKA, ou equivalente, a razdo minima de 5,00kg/m2 e acabamento a talocha mecanica nas zonas onde o piso é o acabamento final
3.2.6. ESTRUTURA METALICA
3.2.6.1. Estrutura metalica em perfis laminados ou perfis compostos por chapas, da classe de ago S275JR, incluindo o tratamento anti-corrosivo e protecéo ao fogo indicado nas pegas do
projeto, todas as ligagcdes, chapas, parafusos, selagens, todos os materiais e méo de obra necessarios de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projecto.
889 [3.2.6.1.1. |UNP 140 kg 33,12
890 [3.2.6.1.2. |UNP 200 kg 911,84
891 ([3.2.6.1.3. |HEA 100 kg 43,4
892 [3.2.6.1.4. |HEA 120 kg 357,01
893 [3.2.6.2. Fornecimento e aplicagdo de revestimento em escada e rampa metdlica tipo \"Chapa Folha de Oliveira\" ou equivalente, espessura 5mm, incluindo acessoérios de fixacéo, | m2 22,5
fixacdes e aberturas que sejam necessérias realizar no mesmo em funcéo das necessidades.
3.2.7. JUNTAS DE DILATAGAO
894 (3.2.7.1 Fornecimento e aplicagéo de poliestireno expandido para a execugéo de juntas de dilatagcdo, conforme pormenores do projeto. | m | 3,97
3.2.8. TELAS FINAIS
895 (3.2.8.1 Elaboragéo de telas finais de acordo com o executado em obra | UN | 1
3.3. PORTARIA | (Nota: Critérios de medicdo de elementos planares e lineares sera em projeccao horizontal.)
3.3.1. MOVIMENTO DE TERRAS Nota: As medi¢cGes agora apresentadas, pressupdem que o terreno se encontra a cota da plataforma de trabalho, ou seja, ao nivel da face superior da laje
896 (3.3.1.1 Escavacd@o para abertura de caboucos, incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme pecas escritas e | m3 11,15
desenhadas
897 |3.3.1.2 Aterro de caboucos, com terrenos seleccionados da escavagéo ou solos de empréstimo com compactacdo adequada sobre as fundagdes, incluindo o fornecimento e | m3 5,15
aplicagao de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme pecas escritas e desenhadas
898 |3.3.1.3 Transporte de materiais sobrantes de acordo com o previsto no PPGR (obras publicas)/de acordo com a legislagdo em vigor nomeadamente dec.lei 46/2008(obras | m3 6
particulares), deduzidos dos aterros sobre fundagées, conforme pecas escritas e desenhadas
3.3.2. BETAO DE LIMPEZA
3.3.2.1. Betdo de limpeza C12/15, com a espessura indicada nas pecas desenhadas, sob elementos de fundagao, incluindo o fornecimento e aplicacéo de todos os materiais com todos os
trabalhos inerentes conforme pecas escritas e desenhadas
899 [3.3.2.1.1. [sob sapatas [m2 [ 1441
3.3.3. BETAO ARMADO C30/37 COM AGCO A500NR INCLUINDO COFRAGEM
3.3.3.1. Fornecimento e aplicacdo de betdo armado em elementos estruturais. Inclui: Colocagdo da armadura com separadores homologados. Formacdo de juntas. Limpeza da base de
apoio. Montagem do sistema de cofragem e escoramento. Betonagem e compactacdo do betdo. Desmontagem do sistema de cofragem. Cofragens de acordo com especificagfes
técnicas. Cura do betdo. Tapamento dos orificios resultantes apds a remocédo do sistema de cofragem. Reparacgdo de defeitos superficiais. Juntas de dilatacdo (quando aplicavel).
Tratamento de juntas de betonagem. Todas as armaduras indicadas nas pegas do projeto. Execucdo de aberturas. Impermeabilizagdo por pintura asfaltica em elementos em
contacto com o terreno. Sistemas de drenagem em tardoz de consolas de muros de suporte. Todas as indicagdes das especificagdes técnicas e restantes elementos do projeto.
900 |3.3.3.1.1. | Sapatas isoladas e continuas m3 6,31
901 |3.3.3.1.2. | Em Paredes - betéo a vista m3 13,27
902 |3.3.3.1.3. | Em vigas, platibandas e muretes - betéo a vista m3 2,04
903 |3.3.3.1.4. | Em lajes macigas - face inferior a vista m3 7,65
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334 PAVIMENTOS TERREOS
904 (3.3.4.1 Pavimento térreo armado com rede electrossoldada AQ30 com todas as bases e subbases indicadas nas pecgas desenhadas, e incluindo endurecedor de superficie tipo | m2 41,02
SikaFloor da SIKA & razdo minima de 5,00kg/m2 e acabamento a talocha mecénica nas zonas onde o piso é o acabamento final
3.3.5. TELAS FINAIS
905 [3.35.1 Elaboragéo de telas finais de acordo com o executado em obra [UN | 1
3.4. PORTARIA Il (Nota: Critérios de medicdo de elementos planares e lineares sera em projeccao horizontal.)
3.4.1 MOVIMENTO DE TERRAS Nota: As medi¢cOGes agora apresentadas, pressupdem que o terreno se encontra a cota da plataforma de trabalho, ou seja, ao nivel da face superior da laje
906 (3.4.1.1 Escavacé@o para abertura de caboucos, incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme pecas escritas e | m3 111
desenhadas
907 |[3.4.1.2. Aterro de caboucos, com terrenos seleccionados da escavacéo ou solos de empréstimo com compactacéo adequada sobre as fundagdes, incluindo o fornecimento e | m3 5,14
aplicacao de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme pecas escritas e desenhadas
908 |3.4.1.3. Transporte de materiais sobrantes de acordo com o previsto no PPGR (obras publicas)/de acordo com a legislagdo em vigor nomeadamente dec.lei 46/2008(obras | m3 5,96
particulares), deduzidos dos aterros sobre fundagdes, conforme pecas escritas e desenhadas
3.4.2. BETAO DE LIMPEZA
3.4.2.1. Bet&o de limpeza C12/15, com a espessura indicada nas pecas desenhadas, sob elementos de fundagao, incluindo o fornecimento e aplica¢céo de todos os materiais com todos o0s
trabalhos inerentes conforme pecas escritas e desenhadas
909 [3.4.2.1.1. |sob sapatas [m2 [ 1431
3.4.3. BETAO ARMADO C30/37 COM ACO A500NR INCLUINDO COFRAGEM
3.4.3.1. Fornecimento e aplicacdo de betdo armado em elementos estruturais. Inclui: Colocacdo da armadura com separadores homologados. Formacédo de juntas. Limpeza da base de
apoio. Montagem do sistema de cofragem e escoramento. Betonagem e compactagdo do betdo. Desmontagem do sistema de cofragem. Cofragens de acordo com especificagdes
técnicas. Cura do betdo. Tapamento dos orificios resultantes apds a remocao do sistema de cofragem. Reparagdo de defeitos superficiais. Juntas de dilatagdo (quando aplicavel).
Tratamento de juntas de betonagem. Todas as armaduras indicadas nas pecas do projeto. Execugdo de aberturas. Impermeabilizagdo por pintura asfaltica em elementos em
contacto com o terreno. Sistemas de drenagem em tardoz de consolas de muros de suporte. Todas as indicac6es das especificacfes técnicas e restantes elementos do projeto.
910 |3.4.3.1.1. |Sapatas isoladas e continuas m3 6,27
911 [3.4.3.1.2. | Em Paredes - betdo a vista m3 13,27
912 |3.4.3.1.3. | Em vigas, platibandas e muretes - betéo a vista m3 2,04
913 |3.4.3.1.4. | Em lajes macigas - face inferior a vista m3 7,65
3.4.4. PAVIMENTOS TERREOS
914 (3.4.4.1. Pavimento térreo armado com rede electrossoldada AQ30 com todas as bases e subbases indicadas nas pegas desenhadas, e incluindo endurecedor de superficie tipo | m2 41,02
SikaFloor da SIKA a razdo minima de 5,00kg/m2 e acabamento a talocha mecanica nas zonas onde o piso é o acabamento final
3.45. TELAS FINAIS
915 [3.45.1. |Elaboracéo de telas finais de acordo com o executado em obra [UN | 1
3.5. GALERIA (Nota: Critérios de medicéo de elementos planares e lineares sera em projec¢éo horizontal.)
3.5.1. MOVIMENTO DE TERRAS Nota: As medi¢cGes agora apresentadas, pressupdem que o terreno se encontra a cota da plataforma de trabalho, ou seja, ao nivel da face superior da laje
916 |3.5.1.1. Escavacdo para abertura de caboucos, incluindo o fornecimento e aplicagdo de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme pegas escritas e [ m3 20,17
desenhadas
917 |[3.5.1.2. Aterro de caboucos, com terrenos seleccionados da escavagéo ou solos de empréstimo com compactacédo adequada sobre as fundacdes, incluindo o fornecimento e [ m3 8,53
aplicacao de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme pegas escritas e desenhadas
918 [3.5.1.3. Transporte de materiais sobrantes de acordo com o previsto no PPGR (obras publicas)/de acordo com a legislagdo em vigor nomeadamente dec.lei 46/2008(obras | m3 11,64
particulares), deduzidos dos aterros sobre fundagdes, conforme pecas escritas e desenhadas
3.5.2. BETAO DE LIMPEZA
3.5.2.1. Betdo de limpeza C12/15, com a espessura indicada nas pecas desenhadas, sob elementos de fundacéo, incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais com todos os

trabalhos inerentes conforme pecas escritas e desenhadas

Praga 5 de outubro
Telef. 259510120 / Fax. 259510129
www.cm-murca.pt

Péagina 57 de 111




Municipio de Murga

Procedimento DOM/03/2020/CPN

919 [3.5.2.1.1. |sob sapatas [m2 | 3081
3.5.3 BETAO ARMADO C30/37 COM ACO A500NR INCLUINDO COFRAGEM
3.5.3.1 Fornecimento e aplicacdo de betdo armado em elementos estruturais. Inclui: Colocagdo da armadura com separadores homologados. Formacado de juntas. Limpeza da base de
apoio. Montagem do sistema de cofragem e escoramento. Betonagem e compactacao do betdo. Desmontagem do sistema de cofragem. Cofragens de acordo com especificagdes
técnicas. Cura do betdo. Tapamento dos orificios resultantes apds a remocao do sistema de cofragem. Reparacéo de defeitos superficiais. Juntas de dilatacdo (quando aplicavel).
Tratamento de juntas de betonagem. Todas as armaduras indicadas nas pecas do projeto. Execugcdo de aberturas. Impermeabilizagcdo por pintura asfaltica em elementos em
contacto com o terreno. Sistemas de drenagem em tardoz de consolas de muros de suporte. Todas as indicag6es das especificagfes técnicas e restantes elementos do projeto.
920 |3.5.3.1.1. |Sapatas isoladas e continuas m3 11,81
921 ([3.5.3.1.2. | Muretes m3 1,85
922 |3.5.3.1.3. | Plintos de betdo armado m3 0,158
3.5.4. ESTRUTURA METALICA
3.54.1. Estrutura metalica em perfis laminados da classe de ago S275JR ou S275JOH, incluindo o tratamento anti-corrosivo indicado nas pecas do projeto, todas as ligacdes, chapas,
parafusos, selagens, todos os materiais e mao de obra necessarios de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projecto.
923 (3.5.4.1.1. |IPE180 kg 1470,16
924 |3.5.4.1.2. |CHS 88,9x4 kg 419,21
925 [3.5.4.2. Fornecimento e aplicacdo de chapa perfilada, enformada a frio, tipo \"O FELIZ P3-205-60\" ou equivalente, incluindo rufos em aco galvanizado espessura 0,7mm, | m2 80,27
acessorios de fixagédo, fixacdes, cortes, acessorios de remate e aberturas que sejam necessarias realizar na mesmo em fungéo das necessidades arquitetonicas.
3.5.5. TRABALHOS CONSTRUGCAO CIVIL
926 |[3.5.5.1. Remocéo de pavimento existente (nas zonas onde seja necessario remover) e posterior repavimentacdo com pavimento igual ou semelhante, incluindo todos os materias | UN 1
e trabalhos necessarios, o eventual material sobrante sera transportado a operador ambiental da especialidade e tratado de acordo com a legislagdo em vigor, sendo
considerados o previsto no PPGR.
3.5.6. TELAS FINAIS
927 |[3.5.6.1. Elaboracgéo de telas finais de acordo com o executado em obra | UN 1
4. REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
4.1. EDIFICIO A1-AMARELO
4.1.1. REDE EXTERIOR E INTERIOR
4.1.1.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno de Alta Densidade PEAD MRS 10,0 MPa PN10/16, para agua na cor preta com 4 listas azuis, para aplicagéo na rede interior,
embainhada, ligagdo dos tubos por electrosoldadura, incluindo abertura, tapamento de valas e reposi¢cdo do pavimento igual ao existente, todos os materiais, todos os acessoérios
de ligacdo e fixagdo necessarios (sistemas de suportes necessarios, calhas técnicas, bracadeiras, pendurais de suspensdo), mdo de obra e trabalhos afins, de acordo com
especificacdes técnicas e pecas desenhadas, com os diametros seguintes:
928 (4.1.1.1.1. |PEAD @32 ml 90
929 (4.1.1.1.2. |PEAD @50 ml 145
4.1.1.2. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno Reticulado PEX-2 PN20 Série 3,2 com mangas de enfiamento de cor azul e vermelha para agua fria e dgua quente,
respectivamente, assente continuamente e isentas de furos ou cortes, incluindo abertura e tapamento de rocos, passagens em paredes, todos os acessorios de ligacdo e fixagao,
todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com pegas desenhadas, com os diametros seguintes:
930 (4.1.1.2.1. |PEX @12 ml 18
931 (4.1.1.2.2. |PEX @16 ml 15
932 (4.1.1.2.3. |PEX @20 ml 34
933 [4.1.1.2.4. | PEX @25 ml 40,55
934 (4.1.1.3. Fornecimento e assentamento de caixas colectoras de distribuicdo, embutida na parede e acessivel pelo exterior, incluindo colectores separados de agua fria e/ou | UN 1

guente, unides para rede de agua quente de retorno, valvulas de seccionamento e todos os acessorios necessarios para ligacéo e fixagéo, todos os materiais, mdo de
obra e trabalhos afins, de acordo com as pegas desenhadas.
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4114 Fornecimento e aplicagcdo de torneiras de esquadria, em Ago Inox, a aplicar a montante dos aparelhos sanitarios, incluindo todos os acessérios necessarios para ligacao e fixagéo,
todos os materiais, méao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacGes técnicas e pegas desenhadas.
935 |4.1.1.4.1. | Autoclismos das bacias de retrete UN 7
936 |4.1.1.4.2. | Mictérios UN 3
4.1.1.5. Fornecimento e aplicacdo de valvulas de seccionamento (esfera), press x press em A¢o Inox, a aplicar na tubagem de PEX, no interior das caixas de coletores, incluindo todos os
acessorios necessarios para ligagédo e fixacdo, todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas, nos diametros
937 |4.1.1.5.1. |Valvula esfera press*press @20mm UN 3
938 |[4.1.1.5.2. |Valvula esfera press*press @25mm UN 4
939 [4.1.1.6. Fornecimento e aplicacdo de Torneiras de servico (lavagem), com saida 3/4\'\', incluindo todos os acesso6rios necessarios para ligagéo e fixacéo, todos os materiais, mao | UN 3
de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagées técnicas e pegas desenhadas.
4.1.1.7. Fornecimento e assentamento de tubagem em Ac¢o Galvanizado Série Média (sistema roscado), incluindo pintura de protec¢cdo RAL:3000 quando a vista, quando enterrada com
tratamento por galvanizacao a frio exterior e envolvida por fita betuminosa de protecdo mecéanica e anti-corrosiva do tipo denso, aplicada em espiral, para além de ser envolta com
uma manga corrugada, abertura e tapamento de rogos, todos os acessorios de ligacdo e fixacdo necessarios (sistemas de suportes necessarios, calhas técnicas, bracadeiras,
pendurais de suspensdo), todos os materiais, médo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagBes técnicas, memoria descritiva e pecas desenhadas, com os diametros
940 [4.1.1.7.1. |AG 2\" ml 13,5
941 (4.1.1.8. Fornecimento e aplicacdo de Boca-de-Incéndio do tipo CARRETEL, fixa com véalvula manual para montagem saliente, em parede, completas, incluindo armario, discos | UN 2
laterais em aco, pintura epoxica RAL 3001 (brilho 15), valvula de abertura rapida manual 1\'\', sistema patenteado de ligagdo, agulheta jacto/nevoaeiro/fechado,
mangueira de 25m de comprimento anti-abrasiva, anti-estatica e semi-rigida preta segundo a norma EN 694, suporte de montagem para parede, guia omni-direccional
para desenrolamento da mangueira em qualquer direccéo, pecas centrais em bronze, travéo ajustavel, rotagdo no sentido dos ponteiros do reldgio, e todos os acessorios
necessarios, materiais, prontas a funcionar, méo de obra e trabalhos afins, ficando montadas de acordo com a legislagédo e com pegas desenhadas.
4.1.2. DIVERSOS
942 (4.1.2.1. Verificagdes, ensaios e obras necessarias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalagéo, incluindo todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins. UN 1
943 (4.1.2.2. Execucéo das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1
4.2. EDIFICIO A1l- VERMELHO
4.2.1. REDE EXTERIOR E INTERIOR
4.2.1.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno de Alta Densidade PEAD MRS 10,0 MPa PN10/16, para agua na cor preta com 4 listas azuis, para aplicagdo na rede interior,
embainhada, ligag&o dos tubos por electrosoldadura, incluindo abertura, tapamento de valas e reposi¢cdo do pavimento igual ao existente, todos os materiais, todos os acessorios
de ligacdo e fixagdo necessarios (sistemas de suportes necessarios, calhas técnicas, bragadeiras, pendurais de suspensdo), mdo de obra e trabalhos afins, de acordo com
especificacdes técnicas e pecas desenhadas, com os diametros seguintes:
944 |4.2.1.1.1. | PEAD @32 ml 15,86
945 |[4.2.1.1.2. | PEAD @50 ml 170,9
946 |[4.2.1.1.3. | PEAD @63 ml 45
947 |4.2.1.1.4. | PEAD @75 ml 65
4.2.1.2. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno Reticulado PEX-2 PN20 Série 3,2 com mangas de enfiamento de cor azul e vermelha para agua fria e d4gua quente,
respectivamente, assente continuamente e isentas de furos ou cortes, incluindo abertura e tapamento de rocos, passagens em paredes, todos os acessorios de ligacdo e fixagao,
todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com pecas desenhadas, com os diametros seguintes:
948 |[4.2.1.2.1. |PEX @12 ml 35
949 |(4.2.1.2.2. | PEX @16 ml 16
950 (4.2.1.2.3. | PEX @20 ml 23
951 [4.2.1.2.4. | PEX @25 ml 57
952 |4.2.1.3. Fornecimento e assentamento de caixas colectoras de distribuicdo, embutida na parede e acessivel pelo exterior, incluindo colectores separados de agua fria e/ou | UN 2
guente, unides para rede de agua quente de retorno, valvulas de seccionamento e todos os acessdrios necessarios para ligacéo e fixagéo, todos os materiais, mao de
obra e trabalhos afins, de acordo com as peg¢as desenhadas.
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4214 Fornecimento e aplicagcdo de torneiras de esquadria, em Ago Inox, a aplicar a montante dos aparelhos sanitarios, incluindo todos os acessérios necessarios para ligacao e fixagéo,
todos os materiais, méao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacGes técnicas e pegas desenhadas.
953 (4.2.1.4.1. |Autoclismos das bacias de retrete UN 7
954 |4.2.1.4.2. | Mictdrios UN 3
4.2.1.5. Fornecimento e aplicacdo de valvulas de seccionamento (esfera), press x press em A¢o Inox, a aplicar na tubagem de PEX, no interior das caixas de coletores, incluindo todos os
acessorios necessarios para ligagédo e fixacdo, todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas, nos diametros
955 |[4.2.1.5.1. |Valvula esfera press*press @20mm UN 3
956 |[4.2.1.5.2. |Valvula esfera press*press @25mm UN 4
957 [4.2.1.6. Fornecimento e aplicacdo de Torneiras de servico (lavagem), com saida 3/4\'\', incluindo todos os acesso6rios necessarios para ligagéo e fixacéo, todos os materiais, mao | UN 2
de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagées técnicas e pegas desenhadas.
4.1.1.7. Fornecimento e assentamento de tubagem em Ac¢o Galvanizado Série Média (sistema roscado), incluindo pintura de protec¢cdo RAL:3000 quando a vista, quando enterrada com
tratamento por galvanizacao a frio exterior e envolvida por fita betuminosa de protecdo mecéanica e anti-corrosiva do tipo denso, aplicada em espiral, para além de ser envolta com
uma manga corrugada, abertura e tapamento de rogos, todos os acessorios de ligacdo e fixacdo necessarios (sistemas de suportes necessarios, calhas técnicas, bracadeiras,
pendurais de suspensdo), todos os materiais, médo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagBes técnicas, memoria descritiva e pecas desenhadas, com os diametros
958 (4.1.1.7.1. |AG 2\" ml 13,5
959 (4.2.1.8. Fornecimento e aplicacdo de Boca-de-Incéndio do tipo CARRETEL, fixa com véalvula manual para montagem saliente, em parede, completas, incluindo armario, discos | UN 2
laterais em aco, pintura epoxica RAL 3001 (brilho 15), valvula de abertura rapida manual 1\'\', sistema patenteado de ligagdo, agulheta jacto/nevoaeiro/fechado,
mangueira de 25m de comprimento anti-abrasiva, anti-estatica e semi-rigida preta segundo a norma EN 694, suporte de montagem para parede, guia omni-direccional
para desenrolamento da mangueira em qualquer direccéo, pecas centrais em bronze, travéo ajustavel, rotagdo no sentido dos ponteiros do reldgio, e todos os acessorios
necessarios, materiais, prontas a funcionar, méo de obra e trabalhos afins, ficando montadas de acordo com a legislagédo e com pegas desenhadas.
4.2.2. DIVERSOS
960 |(4.2.2.1. Verificagdes, ensaios e obras necessarias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalagéo, incluindo todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins. UN 1
961 (4.2.2.2. Execucéo das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1
4.3. EDIFICIO A1 - AZUL
4.3.1. REDE EXTERIOR E INTERIOR
4.3.1.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno de Alta Densidade PEAD MRS 10,0 MPa PN10/16, para agua na cor preta com 4 listas azuis, para aplicagdo na rede interior,
embainhada, ligag&o dos tubos por electrosoldadura, incluindo abertura, tapamento de valas e reposi¢cdo do pavimento igual ao existente, todos os materiais, todos os acessorios
de ligacdo e fixagdo necessarios (sistemas de suportes necessarios, calhas técnicas, bragadeiras, pendurais de suspensdo), mdo de obra e trabalhos afins, de acordo com
especificacdes técnicas e pecas desenhadas, com os diametros seguintes:
962 (4.3.1.1.1. |PEAD @40 ml 45
963 (4.3.1.1.2. |PEAD @50 ml 100
4.3.1.2. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno Reticulado PEX-2 PN20 Série 3,2 com mangas de enfiamento de cor azul e vermelha para agua fria e agua quente,
respectivamente, assente continuamente e isentas de furos ou cortes, incluindo abertura e tapamento de rocos, passagens em paredes, todos os acessorios de ligacdo e fixacao,
todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com pegas desenhadas, com os diametros seguintes:
964 (4.3.1.2.1. |PEX @12 ml 50
965 (4.3.1.2.2. |PEX @16 ml 15
966 [4.3.1.2.3. |PEX @20 ml 60
967 (4.3.1.2.4. |PEX @25 ml 35
968 (4.3.1.2.5. |PEX @32 ml 38
969 |4.3.1.3. Fornecimento e assentamento de caixas colectoras de distribuicdo, embutida na parede e acessivel pelo exterior, incluindo colectores separados de agua fria e/ou | UN 3
guente, unides para rede de agua quente de retorno, valvulas de seccionamento e todos os acessorios necessarios para ligacéo e fixagédo, todos os materiais, mao de
obra e trabalhos afins, de acordo com as pegas desenhadas.
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4.3.1.4. Fornecimento e aplicagdo de torneiras de esquadria, em Ago Inox, a aplicar a montante dos aparelhos sanitarios, incluindo todos os acessérios necessarios para ligacdo e fixagao,
todos os materiais, médo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificaces técnicas e pegas desenhadas.
970 |[4.3.1.4.1. | Autoclismos das bacias de retrete UN 7
971 |4.3.1.4.2. | Mictérios UN 3
4.3.15. Fornecimento e aplicacdo de valvulas de seccionamento (esfera), press x press em Ac¢o Inox, a aplicar na tubagem de PEX, no interior das caixas de coletores, incluindo todos os
acessorios necessarios para ligacédo e fixacdo, todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas, nos diametros
972 |4.3.1.5.1. |Valvula esfera press*press @12mm UN 3
973 |4.3.1.5.2. |Valvula esfera press*press @20mm UN 5
974 |4.3.1.5.3. |Valvula esfera press*press @25mm UN 6
975 |4.3.1.5.4. |Valvula esfera press*press @32mm UN 2
976 |4.3.1.6. Fornecimento e aplicagdo de Torneiras de servico (lavagem), com saida 3/4\'\', incluindo todos os acessorios necessarios para ligagao e fixagdo, todos os materiais, méo | UN 3
de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagfes técnicas e pecas desenhadas.
4.1.1.7. Fornecimento e assentamento de tubagem em Aco Galvanizado Série Média (sistema roscado), incluindo pintura de proteccdo RAL:3000 quando a vista, quando enterrada com
tratamento por galvanizacao a frio exterior e envolvida por fita betuminosa de protecdo mecéanica e anti-corrosiva do tipo denso, aplicada em espiral, para além de ser envolta com
uma manga corrugada, abertura e tapamento de rogos, todos os acessorios de ligacdo e fixacdo necessarios (sistemas de suportes necessarios, calhas técnicas, bracadeiras,
pendurais de suspenséo), todos os materiais, médo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas, memoria descritiva e pecas desenhadas, com os diametros
977 [4.1.1.7.1. |AG 2\" ml 13,5
978 [4.3.1.8. Fornecimento e aplicacdo de Boca-de-Incéndio do tipo CARRETEL, fixa com valvula manual para montagem saliente, em parede, completas, incluindo armario, discos | UN 2
laterais em aco, pintura epdxica RAL 3001 (brilho 15), valvula de abertura rapida manual 1\'\', sistema patenteado de ligacdo, agulheta jacto/nevoaeiro/fechado,
mangueira de 25m de comprimento anti-abrasiva, anti-estatica e semi-rigida preta segundo a norma EN 694, suporte de montagem para parede, guia omni-direccional
para desenrolamento da mangueira em qualquer direccéo, pecas centrais em bronze, travéo ajustavel, rotagdo no sentido dos ponteiros do reldgio, e todos os acessorios
necessarios, materiais, prontas a funcionar, méo de obra e trabalhos afins, ficando montadas de acordo com a legislacéo e com pecas desenhadas.
4.3.2. DIVERSOS
979 |[4.3.2.1. Verificagdes, ensaios e obras necessarias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalagéo, incluindo todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins. UN 1
980 |(4.3.2.2. Execuc¢éo das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1
4.4. GINASIO
441, REDE EXTERIOR
4.41.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno de Alta Densidade PEAD MRS 10,0 MPa PN10/16, para agua na cor preta com 4 listas azuis, para aplicagdo na rede
exterior, ligagdo dos tubos por electrosoldadura, incluindo abertura, tapamento de valas e reposi¢cdo do pavimento igual ao existente, todos os materiais, todos os acessoérios de
ligacdo e fixagdo necessarios, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacGes técnicas e pegas desenhadas, com os diametros seguintes:
981 [4.4.1.1.1. |PEAD @50 [ml | 205
4.4.2. REDE INTERIOR
4.4.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno Reticulado PEX-2 PN20 Série 3,2 com mangas de enfiamento de cor azul e vermelha para agua fria e agua quente,
respectivamente, assente continuamente e isentas de furos ou cortes, incluindo abertura e tapamento de rocos, passagens em paredes, todos os acessorios de ligacdo e fixagéo,
todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com pegas desenhadas, com os diametros seguintes:
982 (4.4.2.1.1. |PEX @12 ml 53
983 |[4.4.2.1.2. | PEX @16 ml 118
984 |(4.4.2.1.3. | PEX @20 ml 47
985 |(4.4.2.1.4. | PEX @25 ml 114
986 |(4.4.2.1.5. | PEX @32 ml 78
987 |4.4.2.1.6. | PEX @40 ml 51
988 |[4.4.2.1.7. | PEX @50 ml 22
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4422 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ac¢o Galvanizado Série Média (sistema roscado), incluindo abertura e tapamento de rogos, todos os acessoérios de ligagéo e fixagao
necessarios (sistemas de suportes necessarios, calhas técnicas, bracadeiras, pendurais de suspensdo), todos os materiais, mdo de obra e trabalhos afins, de acordo com
especificagcfes técnicas, memoria descritiva e pecas desenhadas, com os diametros seguintes:

989 [4.4.2.2.1. |AG @2\V [ml | 48
4.4.2.3. Fornecimento e colocacdo de manga de isolamento flexivel de espuma elastomérica, para isolamento da tubagem interior de Agua quente (temp. 40° a 65°C), incluindo todos os
acessorios necessarios para a sua colocacédo, todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas e pegas desenhadas, com o seguinte
990 |4.4.2.3.1. |ISOL19mm (Tubagem - D 54mm) ml 160
991 |(4.4.2.4. Fornecimento e assentamento de caixas colectoras de distribuicdo, embutida na parede e acessivel pelo exterior, incluindo colectores separados de agua fria e/ou | UN 12
guente, unides para rede de agua quente de retorno, valvulas de seccionamento e todos os acessorios necessarios para ligacéo e fixacéo, todos os materiais, méo de
obra e trabalhos afins, de acordo com as pec¢as desenhadas.

4.4.2.5. Fornecimento e aplicac&o de torneiras de esquadria, em Aco Inox, a aplicar a montante dos aparelhos sanitarios, incluindo todos os acessorios necessérios para ligacéo e fixacéo,

todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificaces técnicas e pecas desenhadas.
992 |4.4.2.5.1. |Autoclismos das bacias de retrete UN 11
993 |4.4.2.5.2. | Mictérios UN 2
994 |4.4.2.5.3. | Maquinas de lavar a roupa UN 2
4.4.2.6. Fornecimento e aplicagdo de véalvulas de seccionamento (esfera), press x press em Acgo Inox, a aplicar na tubagem de PEX, no interior das caixas de coletores, incluindo todos os
acessorios necessarios para ligagéo e fixagdo, todos os materiais, médo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas e pegas desenhadas, nos diametros
995 (4.4.2.6.1. |Valvula esfera press*press @20mm UN 6
996 |[4.4.2.6.2. |Valvula esfera press*press @25mm UN 18
997 |4.4.2.6.3. |Valvula esfera press*press @32mm UN 4
998 |4.4.2.7. Fornecimento e aplicagédo de Torneiras de servigo (lavagem), com saida 3/4\'\', incluindo todos os acessarios necessarios para ligacao e fixagdo, todos os materiais, mao | UN 5
de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagées técnicas e pegas desenhadas.
999 |(4.4.2.8. Fornecimento e aplicacdo de Boca-de-Incéndio do tipo CARRETEL, fixa com véalvula manual para montagem saliente, em parede, completas, incluindo armario, discos | UN 2
laterais em aco, pintura epoxica RAL 3001 (brilho 15), valvula de abertura rapida manual 1\'\', sistema patenteado de ligagdo, agulheta jacto/nevoaeiro/fechado,
mangueira de 25m de comprimento anti-abrasiva, anti-estatica e semi-rigida preta segundo a norma EN 694, suporte de montagem para parede, guia omni-direccional
para desenrolamento da mangueira em qualquer direccéo, pecas centrais em bronze, travéo ajustavel, rotagdo no sentido dos ponteiros do reldgio, e todos os acessorios
necessarios, materiais, prontas a funcionar, méo de obra e trabalhos afins, ficando montadas de acordo com a legislagédo e com pegas desenhadas.
4.43. DIVERSOS
1000 |4.4.3.1. Execucédo de ligagdo da rede predial de agua ao sistema de AQS, incluindo véalvulas de seccionamento, de retengdo e de seguranga com DN40, valvula motorizada de | UN 1
trés vias com sonda de temperatura com DN40, de acordo com o pormenor apresentado no projeto de AVAC, todos os materiais, mdo de obra e trabalhos afins, de
acordo com as especificacdes técnicas e pecas desenhadas.
1001 (4.4.3.2. Verificagdes, ensaios e obras necessarias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalacao, incluindo todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins. UN 1
1002 (4.4.3.3. Execucéo das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1

45, EDIFICIO C

45.1. REDE EXTERIOR E INTERIOR

45.1.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno de Alta Densidade PEAD MRS 10,0 MPa PN10/16, para agua na cor preta com 4 listas azuis, para aplicagdo na rede interior,
embainhada, ligacdo dos tubos por electrosoldadura, incluindo abertura, tapamento de valas e reposicdo do pavimento igual ao existente, todos os materiais, todos os acessoérios
de ligacdo e fixagdo necessarios (sistemas de suportes necessarios, calhas técnicas, bracadeiras, pendurais de suspensédo), mdo de obra e trabalhos afins, de acordo com
especificagdes técnicas e pecas desenhadas, com os diametros seguintes:

1003 [4.5.1.1.1. |PEAD @40 ml 75
1004 (4.5.1.1.2. |PEAD @50 ml 75
1005 (4.5.1.1.3. |PEAD @63 ml 15
1006 (4.5.1.1.4. |PEAD @75 ml 15
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45.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno Reticulado PEX-2 PN20 Série 3,2 com mangas de enfiamento de cor azul e vermelha para agua fria e dgua quente,
respectivamente, assente continuamente e isentas de furos ou cortes, incluindo abertura e tapamento de rocos, passagens em paredes, todos os acessoérios de ligacédo e fixagéo,
todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com pecas desenhadas, com os diametros seguintes:

1007 (4.5.1.2.1. [PEX @12 ml 60
1008 [4.5.1.2.2. |PEX @16 ml 50
1009 [4.5.1.2.3. [PEX @20 ml 160
1010 |4.5.1.2.4. |PEX @25 ml 25
1011 [4.5.1.2.5. |PEX @32 ml 20
1012 [4.5.1.2.6. |PEX @40 ml 32
4.5.1.3. Fornecimento e colocacdo de manga de isolamento flexivel de espuma elastomérica, para isolamento da tubagem interior de dgua quente (temp. 40° a 65°C), incluindo todos os
acessorios necessarios para a sua colocacéo, todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas e pegcas desenhadas, com o seguinte
1013 [4.5.1.3.1. [ISOL19mm (Tubagem - D 54mm) ml 90
1014 (4.5.1.4. Fornecimento e assentamento de caixas colectoras de distribuicdo, embutida na parede e acessivel pelo exterior, incluindo colectores separados de agua fria e/ou | UN 5
guente, unides para rede de agua quente de retorno, valvulas de seccionamento e todos os acessorios necessarios para ligacéo e fixagédo, todos os materiais, mao de
obra e trabalhos afins, de acordo com as pegas desenhadas.

4.5.1.5. Fornecimento e aplicagdo de torneiras de esquadria, em Ago Inox, a aplicar a montante dos aparelhos sanitarios, incluindo todos os acess6rios necessarios para ligacédo e fixacgéo,

todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas.
1015 [4.5.1.5.1. [Autoclismos das bacias de retrete UN 2
1016 |4.5.1.5.2. [Lavatdrios aplicados na cozinha UN 10
1017 [4.5.1.5.3. [ Maquinas de lavar a louga UN 2
1018 |4.5.1.5.4. |Pias lava louca aplicadas na cozinha UN 12
1019 |4.5.1.5.5. |Equipamentos da cozinha e buffet UN 6
4.5.1.6. Fornecimento e aplicagdo de véalvulas de seccionamento (esfera), press x press em Ao Inox, a aplicar na tubagem de PEX, no interior das caixas de coletores, incluindo todos os
acessorios necessarios para ligagao e fixacéo, todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas, nos diametros
1020 (4.5.1.6.1. [Valvula esfera press*press @20mm UN 1
1021 |4.5.1.6.2. |Vaélvula esfera press*press @25mm UN 2
1022 [4.5.1.6.3. |Valvula esfera press*press @32mm UN 4
1023 [4.5.1.6.4. |Véalvula esfera press*press @40mm UN 3
1024 |14.5.1.7. Fornecimento e aplicacéo de Torneiras de servigo (lavagem), com saida 3/4\'\', incluindo todos os acessérios necessarios para ligacao e fixagdo, todos os materiais, mao | UN 8
de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagées técnicas e pegas desenhadas.

4.5.1.8. Depdsito termoacumulador para acumulacédo e fornecimento de agua quente sanitaria aos balneéarios, com duplo permutador interior, sendo o permutador de nivel inferior para
posterior ligagao a sistema de colectores solares. Devera ser equipado com valvulas de corte, valvula de segurancga, purgadores de ar, termostato de controlo, resisténcia eléctrica
de 4,5 kW (trifasica de dois escaldes, ligacOes flexiveis da tubagem aos equipamentos, e demais acessOrios necessarios indispensaveis ao seu bom funcionamento, da marca de
referéncia, ou equivalente, e de acordo com especificag6es técnicas das P.D. e C.TE. nos seguintes modelos:

1025 (4.5.1.8.1. [DAQS.500 Lts; Capacidade.: 500 Lt.; Cap. Aguecimento Resist. Eléctr.: 4,5 kW | UN | 1
4.5.1.9. Fornecimento e assentamento de tubagem em Aco Galvanizado Série Média (sistema roscado), incluindo pintura de protecgdo RAL:3000 quando a vista, quando enterrada com
tratamento por galvanizacao a frio exterior e envolvida por fita betuminosa de protecdo mecéanica e anti-corrosiva do tipo denso, aplicada em espiral, para além de ser envolta com

uma manga corrugada, abertura e tapamento de rocos, todos os acessorios de ligagao e fixacdo necessarios (sistemas de suportes necessarios, calhas técnicas, bracadeiras,

pendurais de suspensao), todos 0os materiais, médo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagBes técnicas, memdria descritiva e pecas desenhadas, com os diametros

1026 [4.5.1.9.1. [AG 2\" [ml | 12,2
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1027 [(4.5.1.10. [Fornecimento e aplicagdo de Boca-de-Incéndio do tipo CARRETEL, fixa com valvula manual para montagem saliente, em parede, completas, incluindo armario, discos | UN 1
laterais em ago, pintura epdéxica RAL 3001 (brilho 15), valvula de abertura rapida manual 1\'\', sistema patenteado de ligagdo, agulheta jacto/nevoaeiro/fechado,
mangueira de 25m de comprimento anti-abrasiva, anti-estatica e semi-rigida preta segundo a norma EN 694, suporte de montagem para parede, guia omni-direccional
para desenrolamento da mangueira em qualquer direcgdo, pecas centrais em bronze, travao ajustavel, rotacdo no sentido dos ponteiros do relégio, e todos 0s acessorios
necessarios, materiais, prontas a funcionar, méo de obra e trabalhos afins, ficando montadas de acordo com a legisla¢éo e com pegas desenhadas.
45.2. DIVERSOS
1028 (4.5.2.1. Execugéo de caixa para instalagdo de bateria de dois contadores, constituida por paredes em alvenaria rebocadas e lajes de pavimento e de teto em betdo armado, | UN 1
pintadas a tinta branca, com portas em chapa metélica lisa com 3mm de espessura pintadas a cor verde com grelhas para ventilagdo do interior e dobradicas em aco,
tudo conforme descrito no esquema apresentado, incluindo ralo de drenagem com saida DN75mm, tubagens interiores com calibre e material a definir pela entidade
reguladora (em caso omisso deverdo ser consideradas tubagens em FFD), incluindo todos os equipamentos e acessorios, sejam \"Tés\", curvas, cones de reducao,
juntas de desmontagem, contadores, filtros, valvulas de seccionamento e de retencado, respectivos acessoérios para a colocacdo destes, suporte para apoio dos
contadores, outros acessorios necessarios, todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com as especifica¢es técnicas e pe¢as desenhadas.
1029 (4.5.2.2. Execucéao de ligacao da nova rede a rede existente, junto a entrada, incluindo todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas e | UN 2
pecas desenhadas.
1030 |4.5.2.3. Verificagdes, ensaios e obras necessarias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalagéo, incluindo todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins. UN 1
1031 |4.5.2.4. Execucéo das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1
4.6. PORTARIA |
4.6.1. REDE EXTERIOR
4.6.1.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno de Alta Densidade PEAD MRS 10,0 MPa PN10/16, para 4gua na cor preta com 4 listas azuis, para aplicagdo na rede
exterior, ligagdo dos tubos por electrosoldadura, incluindo abertura, tapamento de valas e reposicdo do pavimento igual ao existente, todos os materiais, todos os acessorios de
ligacao e fixagdo necessarios, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagcGes técnicas e pegas desenhadas, com os diametros seguintes:
1032 [4.6.1.1.1. |PEAD @20 [ml | 6
4.6.2. REDE INTERIOR
4.6.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno Reticulado PEX-2 PN20 Série 3,2 com mangas de enfiamento de cor azul e vermelha para agua fria e 4gua quente,
respectivamente, assente continuamente e isentas de furos ou cortes, incluindo abertura e tapamento de rocos, passagens em paredes, todos os acessorios de ligacéo e fixacao,
todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com pecas desenhadas, com os didametros seguintes:
1033 |4.6.2.1.1. [PEX @12 ml 7
1034 (4.6.2.2. Fornecimento e assentamento de caixas colectoras de distribuicdo, embutida na parede e acessivel pelo exterior, incluindo colectores separados de agua fria e/ou | UN 1
guente, unides para rede de agua quente de retorno, valvulas de seccionamento e todos os acessorios necessarios para ligacéo e fixacédo, todos os materiais, mao de
obra e trabalhos afins, de acordo com as pecas desenhadas.
4.6.2.3. Fornecimento e aplicacéo de torneiras de esquadria, em Ac¢o Inox, a aplicar a montante dos aparelhos sanitarios, incluindo todos os acessorios necessarios para ligagao e fixacao,
todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas.
1035 [4.6.2.3.1. [Autoclismos das bacias de retrete [UN | 1
4.6.2.4. Fornecimento e aplicagdo de véalvulas de seccionamento (esfera), press x press em Ao Inox, a aplicar na tubagem de PEX, no interior das caixas de coletores, incluindo todos os
acessorios necessarios para ligagéo e fixagdo, todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas e pegas desenhadas, nos diametros
1036 [4.6.2.4.1. |Valvula esfera press*press @12mm [uN | 1
4.6.3. DIVERSOS
1037 |4.6.3.1. Verificagdes, ensaios e obras necessarias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalagéo, incluindo todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins. UN 1
1038 |4.6.3.2. Execucédo das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1
4.7. PORTARIA I
4.7.1. REDE EXTERIOR
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4711 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno de Alta Densidade PEAD MRS 10,0 MPa PN10/16, para agua na cor preta com 4 listas azuis, para aplicagdo na rede
exterior, ligagdo dos tubos por electrosoldadura, incluindo abertura, tapamento de valas e reposi¢cdo do pavimento igual ao existente, todos os materiais, todos os acessoérios de
ligacdo e fixagédo necessarios, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacGes técnicas e pegas desenhadas, com os diametros seguintes:

1039 [4.7.1.1.1. |PEAD @20 [ml | 80

4.7.2. REDE INTERIOR

4.7.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno Reticulado PEX-2 PN20 Série 3,2 com mangas de enfiamento de cor azul e vermelha para agua fria e dgua quente,
respectivamente, assente continuamente e isentas de furos ou cortes, incluindo abertura e tapamento de rocos, passagens em paredes, todos os acessorios de ligacdo e fixagéo,
todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com pecas desenhadas, com os didametros seguintes:

1040 |4.7.2.1.1. [PEX @12 ml 7
1041 |4.7.2.2. Fornecimento e assentamento de caixas colectoras de distribuicdo, embutida na parede e acessivel pelo exterior, incluindo colectores separados de agua fria e/ou | UN 1
guente, unides para rede de agua quente de retorno, valvulas de seccionamento e todos os acessorios necessarios para ligagcéo e fixagdo, todos 0os materiais, mao de
obra e trabalhos afins, de acordo com as pecas desenhadas.

4.7.2.3. Fornecimento e aplicacdo de torneiras de esquadria, em Ago Inox, a aplicar a montante dos aparelhos sanitarios, incluindo todos os acessorios necessarios para ligacdo e fixacéo,
todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagcdes técnicas e pegas desenhadas.

1042 [4.7.2.3.1. | Autoclismos das bacias de retrete [UN | 1

4.7.2.4. Fornecimento e aplicagdo de véalvulas de seccionamento (esfera), press x press em Acgo Inox, a aplicar na tubagem de PEX, no interior das caixas de coletores, incluindo todos os

acessorios necessarios para ligagéo e fixagdo, todos os materiais, médo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas e pegas desenhadas, nos diametros

1043 [4.7.2.4.1. |Valvula esfera press*press @12mm [UN | 1
4.7.3. DIVERSOS

1044 (4.7.3.1. Verificagdes, ensaios e obras necessarias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalagéo, incluindo todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins. UN 1

1045 (4.7.3.2. Execucéo das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1

5. REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

5.1. EDIFICIO A1-AMARELO

5.1.1. MOVIMENTACAO DE TERRAS

1046 |5.1.1.1. Escavacéo para abertura de valas para instalacdo de tubagem e instalacdes complementares, em terreno de qualquer natureza, incluindo a remogé&o dos produtos de [ m3 11,58
escavacao para deposito provisorio, se necessario, regularizacdo manual e desempeno da soleira das escavacg6es, todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a
garantia da seguranga e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacéo, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remogéao de
agua necessarios a execugao da obra, nomeadamente bombagens ou outros, de acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas.

1047 |5.1.1.2. Fornecimento e colocagéo de areia bem apertada entre a conduta e as paredes da vala com um minimo de 0,10m para execucgdo do leito de assentamento e até um | m3 3,23
minimo de 0,20m acima do extradorso da tubagem (compactagéo superior a 95% do ensaio Proctor Normal), de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais,
mé&o de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacdes técnicas e pecas desenhadas.

1048 |5.1.1.3. Enchimento até a cota de base do pavimento das valas abertas para instalacéo das tubagens em aterro compactado em camadas inferiores a 20cm constituido por | m3 7,02
terras resultantes da escavacao cirandadas ou terras de empréstimo, isentas de pedras com dimenséo superior a 10mm, incluindo fornecimento e compactacéo em vala
por processos manuais ou mecanicos com o peso do pildo ndo superior a 15Kg, de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins,
de acordo com especificagdes técnicas e pegas desenhadas.

1049 |5.1.1.4. Carga, transporte e colocagdo dos materiais sobrantes provenientes da escavag¢é@o para compensacédo de aterro ou a local devidamente autorizado, de acordo com o [ m3 6,88
plano de residuos da empreitada, aprovado pela Fiscalizacao, especificagdes técnicas e pecas desenhadas.

5.1.2. RAMAIS, TUBOS DE QUEDA E COLECTORES

5.1.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring), segundo a Norma NP EN 1329, em ramais de descarga individuais e colectivos, tubos de
gueda, ramais de ventilagao e colectores prediais, embebidos no pavimento, na parede de alvenaria e/ou a vista, incluindo abertura, tapamento de valas e reposi¢do do pavimento
igual ao existente, abertura e tapamento de rogo, se necessario, acessorios de ligacdo e fixacdo necessérios (sistemas de suportes necessarios, bracadeiras, pendurais de
suspensao) e todos os trabalhos necessarios, materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com pegas desenhadas, com os diametros seguintes:

1050 [5.1.2.1.1. |PVC @50 [ml | 2014
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1051 |5.1.2.1.2. |PVC @75 ml 21

1052 |5.1.2.1.3. [PVC @90 ml 12

1053 |5.1.2.1.4. |PVC @110 ml 6

1054 [5.1.2.1.5. |PVC @125 ml 6

5.1.3. EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM E ACESSORIOS

1055 (5.1.3.1. Fornecimento e aplicacéo de sifdo de garrafa cromado, a aplicar nos lavatérios, incluindo valvula de descarga, todos os acessorios necessarios para ligacéo e fixagao, | UN 7
todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagfes técnicas e pegas desenhadas.

1056 |5.1.3.2. Fornecimento e aplicacédo de sifao de garrafa, a aplicar nos mictdrios, incluindo vélvula de descarga, todos os acessorios necessarios para ligagao e fixacéo, todos os | UN 3
materiais, mdo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagfes técnicas e pegas desenhadas.

1057 |5.1.3.3. Fornecimento e assentamento de caixas de pavimento (reunido), ndo sifonadas, em ramais de descarga, com tampas metéalicas cromadas lisas, facilmente amoviveis, | UN 4
incluindo todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins e todos os acessorios necessarios, de acordo com especificacdes técnicas e pecas desenhadas.

1058 |5.1.3.4. Fornecimento e assentamento de ralos de pavimento em polipropileno, de acordo com a norma DIN/EN 1253, com grelha de 150x150mm em aco inox AlSI 304 e siféo | UN 3
amovivel, descarga lateral/vertical DN50, incluindo todos os acessorios necessarios, todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacdes
técnicas e pecas desenhadas.

1059 |5.1.3.5. Fornecimento e montagem de girandulas (ventiladores edlicos) em aco inox, no topo dos tubos de queda e colunas de ventilagdo, a aplicar na cobertura, incluindo [ UN 1
acessorios, ligagdes, todos materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificag6es técnicas e pegas desenhadas.

5.1.3.6. Execucdo de Caixa de Inspecgdo para aplicagdo nas redes interior e exterior de colectores, constituida por soleira em betdo simples com 0,10m de altura, paredes em betdo
pré-fabricadas, assentes com uma argamassa de cimento e areia, incluindo impermeabilizagdo e regularizagdo do fundo e paredes com argamassa de cimento e areia, tampa
guadrada normal ou rebaixada (para receber revestimento igual ao pavimento) com aro e vedacdo hidraulica, da classe de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, com as
dimensdes indicadas nas pegas desenhadas, incluindo todos os materiais, mdo de obra e trabalhos afins e todos os acessoérios necessarios, de acordo com especificagdes

1060 (5.1.3.6.1. [Caixas de Inspeccao (0,50*0,50) Tampa (0,40%0,40) rebaixada em AG da classe A15 | UN | S
5.1.4. DIVERSOS
1061 |5.1.4.1. Execucdo de descarga da nova rede na rede existente, incluindo todos os materiais, mdo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacdes técnicas e pegas | UN 1
desenhadas.
1062 (5.1.4.2. Verificagdes, ensaios e obras necesséarias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalagéo, incluindo todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de [ UN 1
acordo com especificacdes técnicas.
1063 (5.1.4.3. Execucéo das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1
5.2. EDIFICIO A1-VERMELHO
5.2.1. MOVIMENTACAO DE TERRAS
1064 |5.2.1.1. Escavacéo para abertura de valas para instalacdo de tubagem e instalacdes complementares, em terreno de qualquer natureza, incluindo a remoc¢éo dos produtos de | m3 54,1

escavacao para depdsito provisério, se necessario, regularizagdo manual e desempeno da soleira das escavages, todos os fornecimentos e trabalhos necessérios a
garantia da seguranga e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacéo, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remogéo de
agua necessarios a execuc¢do da obra, nomeadamente bombagens ou outros, de acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas.

1065 (5.2.1.2. Fornecimento e colocagéo de areia bem apertada entre a conduta e as paredes da vala com um minimo de 0,10m para execugédo do leito de assentamento e até um [ m3 17,85
minimo de 0,20m acima do extradorso da tubagem (compactacéo superior a 95% do ensaio Proctor Normal), de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais,
mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificag6es técnicas e pegas desenhadas.

1066 |5.2.1.3. Enchimento até a cota de base do pavimento das valas abertas para instalacdo das tubagens em aterro compactado em camadas inferiores a 20cm constituido por | m3 34,92
terras resultantes da escavagéo cirandadas ou terras de empréstimo, isentas de pedras com dimensé&o superior a 10mm, incluindo fornecimento e compactacdo em vala
por processos manuais ou mecanicos com o peso do pildo ndo superior a 15Kg, de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais, méao de obra e trabalhos afins,
de acordo com especifica¢Bes técnicas e pegas desenhadas.

1067 (5.2.1.4. Carga, transporte e colocacdo dos materiais sobrantes provenientes da escavagao para compensacao de aterro ou a local devidamente autorizado, de acordo com o |m3 30
plano de residuos da empreitada, aprovado pela Fiscalizacéo, especificagdes técnicas e pecas desenhadas.
5.2.2. RAMAIS, TUBOS DE QUEDA E COLECTORES
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5.2.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring), segundo a Norma NP EN 1329, em ramais de descarga individuais e colectivos, tubos de
queda, ramais de ventilacdo e colectores prediais, embebidos no pavimento, na parede de alvenaria e/ou a vista, incluindo abertura, tapamento de valas e reposi¢do do pavimento
igual ao existente, abertura e tapamento de roco, se necessario, acessoérios de ligacdo e fixacdo necessarios (sistemas de suportes necessarios, bracadeiras, pendurais de
suspensao) e todos os trabalhos necessarios, materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com pecas desenhadas, com os didametros seguintes:
1068 |5.2.2.1.1. |PVC @50 ml 37
1069 [5.2.2.1.2. [PVC @75 ml 21
1070 |5.2.2.1.3. [PVC @90 ml 12
1071 |5.2.2.1.4. |PVC @110 ml 56
1072 |5.2.2.1.5. |PVC @125 ml 6
5.2.3. EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM E ACESSORIOS
1073 |5.2.3.1. Fornecimento e aplicagdo de sifdo de garrafa cromado, a aplicar nos lavatérios, incluindo valvula de descarga, todos 0s acessoérios necessarios para ligacéo e fixacao, | UN 11
todos os materiais, mé&o de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagfes técnicas e pecas desenhadas.
1074 (5.2.3.2. Fornecimento e aplicacéo de sifao de garrafa, a aplicar nos mictorios, incluindo valvula de descarga, todos os acessorios necessarios para ligagcao e fixagéo, todos os | UN 3
materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificages técnicas e pecas desenhadas.
1075 |5.2.3.3. Fornecimento e assentamento de caixas de pavimento (reunido), ndo sifonadas, em ramais de descarga, com tampas metéalicas cromadas lisas, facilmente amoviveis, | UN 4
incluindo todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins e todos os acessérios necessarios, de acordo com especificacdes técnicas e pecas desenhadas.
1076 |5.2.3.4. Fornecimento e assentamento de ralos de pavimento em polipropileno, de acordo com a norma DIN/EN 1253, com grelha de 150x150mm em aco inox AlSI 304 e sifédo | UN 3
amovivel, descarga lateral/vertical DN50, incluindo todos os acessorios necessarios, todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacdes
técnicas e pecas desenhadas.
1077 |5.2.3.5. Fornecimento e montagem de girandulas (ventiladores edlicos) em aco inox, no topo dos tubos de queda e colunas de ventilagdo, a aplicar na cobertura, incluindo | UN 1
acessorios, ligagdes, todos materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagGes técnicas e pegas desenhadas.
5.2.3.6. Execucdo de Caixa de Inspeccdo para aplicagdo nas redes interior e exterior de colectores, constituida por soleira em betdo simples com 0,10m de altura, paredes em betédo
pré-fabricadas, assentes com uma argamassa de cimento e areia, incluindo impermeabilizagcdo e regularizagdo do fundo e paredes com argamassa de cimento e areia, tampa
guadrada normal ou rebaixada (para receber revestimento igual ao pavimento) com aro e vedagdo hidraulica, da classe de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, com as
dimensées indicadas nas pecas desenhadas, incluindo todos os materiais, m&o de obra e trabalhos afins e todos os acessorios necessarios, de acordo com especificagdes
1078 [5.2.3.6.1. [Caixas de Inspeccao (0,50*0,50) Tampa (0,40*0,40) rebaixada em AG da classe A15 UN 5
1079 [5.2.3.6.2. | Caixas de Inspeccéo (0,50*0,50) Tampa (0,40*0,40) em FFD da classe B125 UN 2
1080 |5.3.3.7. Fornecimento e montagem de Vélvulas de admissao de ar, segundo a norma EN 12056-2, em ramais individuais dos lavatérios, incluindo rosca, isolamento e emboque | UN 2
para diametros de @50 e com capacidade maxima de fluxo de ar igual a 7,5 I/s a -250 Pa, todos os acessorios necessarios, ligagdes, todos os materiais, méo de obra e
trabalhos afins de acordo com as pecas desenhadas e especificagdes técnicas.
5.2.4. DIVERSOS
1081 |5.2.4.1. Execucdo de descarga da nova rede na rede existente, incluindo todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacdes técnicas e pegas | UN 2
desenhadas.
1082 (5.2.4.2. Verificagdes, ensaios e obras necessarias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalagdo, incluindo todos os materiais, médo de obra e trabalhos afins, de [ UN 1
acordo com especificacdes técnicas.
1083 |5.2.4.3. Execucéo das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1
5.3. EDIFICIO A1-AZUL
5.3.1. MOVIMENTACAO DE TERRAS
1084 |5.3.1.1. Escavacéo para abertura de valas para instalacdo de tubagem e instalacdes complementares, em terreno de qualquer natureza, incluindo a remogé&o dos produtos de [ m3 53,31
escavacao para deposito provisorio, se necessario, regularizacdo manual e desempeno da soleira das escavacg6es, todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a
garantia da seguranga e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacéo, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remogao de
agua necessarios a execugao da obra, nomeadamente bombagens ou outros, de acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas.
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1085 |5.3.1.2 Fornecimento e colocagéo de areia bem apertada entre a conduta e as paredes da vala com um minimo de 0,10m para execugdo do leito de assentamento e até um | m3 17,58
minimo de 0,20m acima do extradorso da tubagem (compactagdo superior a 95% do ensaio Proctor Normal), de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais,
mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas.
1086 |5.3.1.3. Enchimento até a cota de base do pavimento das valas abertas para instalacéo das tubagens em aterro compactado em camadas inferiores a 20cm constituido por | m3 34,39
terras resultantes da escavacao cirandadas ou terras de empréstimo, isentas de pedras com dimenséo superior a 10mm, incluindo fornecimento e compactacéo em vala
por processos manuais ou mecanicos com o peso do pildo ndo superior a 15Kg, de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins,
de acordo com especificagdes técnicas e pegas desenhadas.
1087 |5.3.1.4. Carga, transporte e colocagdo dos materiais sobrantes provenientes da escavag¢éo para compensacédo de aterro ou a local devidamente autorizado, de acordo com o [ m3 29,582
plano de residuos da empreitada, aprovado pela Fiscalizacéo, especificagdes técnicas e pecas desenhadas.
5.3.2. RAMAIS, TUBOS DE QUEDA E COLECTORES
5.3.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring), segundo a Norma NP EN 1329, em ramais de descarga individuais e colectivos, tubos de
gueda, ramais de ventilagdo e colectores prediais, embebidos no pavimento, na parede de alvenaria e/ou a vista, incluindo abertura, tapamento de valas e reposi¢do do pavimento
igual ao existente, abertura e tapamento de roco, se necessario, acessorios de ligacdo e fixagcdo necessérios (sistemas de suportes necessarios, bracadeiras, pendurais de
suspensao) e todos os trabalhos necessarios, materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com pegas desenhadas, com os diametros seguintes:
1088 |5.3.2.1.1. [PVC @50 ml 53
1089 |5.3.2.1.2. [PVC @75 ml 21
1090 (5.3.2.1.3. [PVC @90 ml 10
1091 |5.3.2.1.4. |PVC @110 ml 56
1092 [5.3.2.1.5. |PVC @125 ml 6
5.3.3. EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM E ACESSORIOS
1093 (5.3.3.1. Fornecimento e aplicacéo de sifdo de garrafa cromado, a aplicar nos lavatérios, incluindo valvula de descarga, todos os acessorios necessarios para ligacéo e fixagao, | UN 24
todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagées técnicas e pegas desenhadas.
1094 |5.3.3.2. Fornecimento e aplicacédo de sifao de garrafa, a aplicar nos mictérios, incluindo vélvula de descarga, todos os acessoérios necessarios para ligagdo e fixacéo, todos os | UN 3
materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagfes técnicas e pecgas desenhadas.
1095 |5.3.3.3. Fornecimento e assentamento de caixas de pavimento (reunido), ndo sifonadas, em ramais de descarga, com tampas metalicas cromadas lisas, facilmente amoviveis, | UN 4
incluindo todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins e todos os acessorios necessarios, de acordo com especificacdes técnicas e pecas desenhadas.
1096 (5.3.3.4. Fornecimento e assentamento de ralos de pavimento em polipropileno, de acordo com a norma DIN/EN 1253, com grelha de 150x150mm em ago inox AlSI 304 e siféo | UN 3
amovivel, descarga lateral/vertical DN50, incluindo todos os acessorios necessarios, todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacdes
técnicas e pecas desenhadas.
1097 |5.3.3.5. Fornecimento e montagem de girandulas (ventiladores eélicos) em aco inox, no topo dos tubos de queda e colunas de ventilagdo, a aplicar na cobertura, incluindo | UN 1
acessorios, ligagoes, todos materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagGes técnicas e pegas desenhadas.
5.3.3.6. Execucgdo de Caixa de Inspeccdo para aplicacdo nas redes interior e exterior de colectores, constituida por soleira em betdo simples com 0,10m de altura, paredes em betao
pré-fabricadas, assentes com uma argamassa de cimento e areia, incluindo impermeabilizagdo e regularizacdo do fundo e paredes com argamassa de cimento e areia, tampa
guadrada normal ou rebaixada (para receber revestimento igual ao pavimento) com aro e vedagéo hidréaulica, da classe de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, com as
dimensdes indicadas nas pegas desenhadas, incluindo todos os materiais, médo de obra e trabalhos afins e todos os acessoérios necessarios, de acordo com especificagdes
1098 |5.3.3.6.1. [Caixas de Inspeccéo (0,50*0,50) Tampa (0,40*0,40) rebaixada em AG da classe A15 UN 10
1099 |5.3.3.7. Fornecimento e montagem de Vélvulas de admisséo de ar, segundo a norma EN 12056-2, em ramais individuais dos lavatérios, incluindo rosca, isolamento e emboque | UN 8
para diametros de @50 e com capacidade maxima de fluxo de ar igual a 7,5 I/s a -250 Pa, todos 0s acessorios necessarios, ligagdes, todos os materiais, médo de obra e
trabalhos afins de acordo com as pecas desenhadas e especificacdes técnicas.
5.3.4. DIVERSOS
1100 (5.3.4.1. Execucéo de descarga da nova rede na rede existente, incluindo todos os materiais, mdo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacdes técnicas e pegas | UN 2
desenhadas.
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1101 (5.3.4.2 Verificagdes, ensaios e obras necessarias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalacéo, incluindo todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de [ UN 1
acordo com especificacdes técnicas.
1102 |5.3.4.3. Execucéo das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1
5.4. GINASIO
5.4.1. MOVIMENTACAO DE TERRAS
1103 (5.4.1.1. Escavacéo para abertura de valas para instalacao de tubagem e instalagdes complementares, em terreno de qualquer natureza, incluindo a remogéo dos produtos de [ m3 32,16
escavacao para deposito provisorio, se necessario, regularizagdo manual e desempeno da soleira das escavagées, todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a
garantia da seguranga e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacéo, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remogédo de
agua necessarios a execugdo da obra, nomeadamente bombagens ou outros, de acordo com especificacdes técnicas e pecas desenhadas.
1104 |5.4.1.2. Fornecimento e colocagéo de areia bem apertada entre a conduta e as paredes da vala com um minimo de 0,10m para execug¢édo do leito de assentamento e até um | m3 20,68
minimo de 0,20m acima do extradorso da tubagem (compactacéo superior a 95% do ensaio Proctor Normal), de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais,
mé&o de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagfes técnicas e pecas desenhadas.
1105 (5.4.1.3. Enchimento até a cota de base do pavimento das valas abertas para instalacdo das tubagens em aterro compactado em camadas inferiores a 20cm constituido por | m3 10,55
terras resultantes da escavacao cirandadas ou terras de empréstimo, isentas de pedras com dimensao superior a 10mm, incluindo fornecimento e compactacéo em vala
por processos manuais ou mecanicos com o peso do pildo ndo superior a 15Kg, de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais, médo de obra e trabalhos afins,
de acordo com especificagdes técnicas e pegas desenhadas.
1106 |5.4.1.4. Carga, transporte e colocagdo dos materiais sobrantes provenientes da escavacé@o para compensacado de aterro ou a local devidamente autorizado, de acordo com o [ m3 28,04
plano de residuos da empreitada, aprovado pela Fiscalizacéo, especificages técnicas e pe¢as desenhadas.
5.4.2. RAMAIS, TUBOS DE QUEDA E COLECTORES
5.4.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring), segundo a Norma NP EN 1329, em ramais de descarga individuais e colectivos, tubos de
gueda, ramais de ventilagdo e colectores prediais, embebidos no pavimento, na parede de alvenaria e/ou a vista, incluindo abertura, tapamento de valas e reposi¢do do pavimento
igual ao existente, abertura e tapamento de roco, se necessario, acessorios de ligacdo e fixacdo necessérios (sistemas de suportes necessarios, bracadeiras, pendurais de
suspensdao) e todos os trabalhos necessarios, materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com pegas desenhadas, com os diametros seguintes:
1107 |5.4.2.1.1. [PVC @50 ml 53
1108 |5.4.2.1.2. |PVC @75 ml 26
1109 [5.4.2.1.3. [PVC @90 ml 21
1110 |5.4.2.1.4. |PVC @110 ml 57
1111 [5.4.2.1.5. |PVC @125 ml 26
5.4.3. EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM E ACESSORIOS
1112 |5.4.3.1. Fornecimento e aplicagdo de valvula de descarga sifonada, a aplicar nas bases de chuveiro, incluindo todos os acessoérios necessarios para ligagao e fixagdo, todos os | UN 3
materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificages técnicas e pegas desenhadas.
1113 (5.4.3.2. Fornecimento e aplicacéo de sifdio em PVC, a aplicar nas caleiras de recolha das dguas dos chuveiros dos balneérios, com saida @110mm, incluindo todos os acessorios | UN 8
necessarios para ligacgéo e fixagdo, todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacdes técnicas e pecas desenhadas.
1114 (5.4.3.3. Fornecimento e aplicacéo de sifdo de garrafa cromado, a aplicar nos lavatérios, incluindo valvula de descarga, todos os acessorios necessarios para ligacéo e fixagao, | UN 21
todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagfes técnicas e pegas desenhadas.
1115 |5.4.3.4. Fornecimento e aplicagdo de sifdo de embutir, a aplicar nas maquinas de lavar roupa, incluindo valvula de descarga, todos os acessorios necessarios para ligagdo e [ UN 2
fixagdo, todos os materiais, médo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacdes técnicas e pecas desenhadas.
1116 |5.4.3.5. Fornecimento e aplicacédo de sifao de garrafa, a aplicar nos mictérios, incluindo valvula de descarga, todos os acessoérios necessarios para ligagao e fixagéo, todos os | UN 2
materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificages técnicas e pegas desenhadas.
1117 |5.4.3.6. Fornecimento e aplicacdo de curva para sifao para descarga das aguas residuais de AQS, incluindo todos os acessorios necessarios para ligacédo e fixagdo, todos os | UN 1
materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificages técnicas e pegas desenhadas.
1118 (5.4.3.7. Fornecimento e assentamento de caixas de pavimento (reunido), ndo sifonadas, em ramais de descarga, com tampas metalicas cromadas lisas, facilmente amoviveis, | UN 4
incluindo todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins e todos os acessorios necessarios, de acordo com especificacdes técnicas e pecas desenhadas.
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1119 |5.4.3.8 Fornecimento e montagem de girandulas (ventiladores edlicos) em ago inox, no topo das colunas de ventilagdo, a aplicar na cobertura, incluindo acessérios, ligagdes, | UN 1
todos materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas.
5.4.3.9 Execucgdo de Caixa de Inspeccdo para aplicagdo nas redes interior e exterior de colectores, constituida por soleira em betdo simples com 0,10m de altura, paredes em betéo
pré-fabricadas, assentes com uma argamassa de cimento e areia, incluindo impermeabilizacio e regularizagcdo do fundo e paredes com argamassa de cimento e areia, tampa
guadrada normal ou rebaixada (para receber revestimento igual ao pavimento) com aro e vedacdo hidraulica, da classe de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, com as
dimensées indicadas nas pecas desenhadas, incluindo todos os materiais, mdo de obra e trabalhos afins e todos os acessorios necessarios, de acordo com especificagdes
1120 (5.4.3.9.1. [Caixas de Inspecgao (0,50*0,50) Tampa (0,40%0,40) rebaixada em AG da classe A15 UN 12
1121 |5.4.3.9.2. [ Caixas de Inspeccéo (0,50*0,50) Tampa (0,40*0,40) em FFD da classe B125 UN 1
1122 |5.4.3.10. [Execugéo de caleira moldada no pavimento, na zona dos chuveiros, com medidas interiores 0,10x0,10m, fundo com pendente minima de 1%, incluindo grelha e aro em | ml 19
PVC anti derrapante da classe A15, todos 0s acessorios necessarios, fixacdes, ligagdes, todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins de acordo com especificagbes
técnicas e pecas desenhadas.
5.4.4. DIVERSOS
1123 (5.4.4.1. Execucéo de descarga da nova rede na rede existente, incluindo todos os materiais, mdo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacdes técnicas e pecas | UN 2
desenhadas.
1124 |5.4.4.2. Verificagdes, ensaios e obras necessarias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalacéo, incluindo todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de [ UN 1
acordo com especificacdes técnicas.
1125 |5.4.4.3. Execucéo das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1
5.5. EDIFICIO C
55.1. MOVIMENTAGAO DE TERRAS
1126 (5.5.1.1. Escavacéo para abertura de valas para instalacao de tubagem e instalagdes complementares, em terreno de qualquer natureza, incluindo a remogéo dos produtos de [ m3 29,28
escavacao para depoésito provisorio, se necessario, regularizagdo manual e desempeno da soleira das escavagoes, todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a
garantia da seguranga e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacéo, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remogéao de
agua necessarios a execugdo da obra, nomeadamente bombagens ou outros, de acordo com especificacdes técnicas e pecas desenhadas.
1127 |5.5.1.2. Fornecimento e colocagéo de areia bem apertada entre a conduta e as paredes da vala com um minimo de 0,10m para execug¢édo do leito de assentamento e até um | m3 15,62
minimo de 0,20m acima do extradorso da tubagem (compactacao superior a 95% do ensaio Proctor Normal), de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais,
mé&o de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagfes técnicas e pegas desenhadas.
1128 (5.5.1.3. Enchimento até a cota de base do pavimento das valas abertas para instalacdo das tubagens em aterro compactado em camadas inferiores a 20cm constituido por | m3 16,24
terras resultantes da escavacao cirandadas ou terras de empréstimo, isentas de pedras com dimensao superior a 10mm, incluindo fornecimento e compactacéo em vala
por processos manuais ou mecanicos com o peso do pildo ndo superior a 15Kg, de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins,
de acordo com especificages técnicas e pegas desenhadas.
1129 |5.5.1.4. Carga, transporte e colocagdo dos materiais sobrantes provenientes da escavacé@o para compensacado de aterro ou a local devidamente autorizado, de acordo com o [ m3 18,9
plano de residuos da empreitada, aprovado pela Fiscalizacéo, especificagdes técnicas e pe¢as desenhadas.
5.5.2. RAMAIS, TUBOS DE QUEDA E COLECTORES
5.5.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring), segundo a Norma NP EN 1329, em ramais de descarga individuais e colectivos, tubos de
gueda, ramais de ventilagdo e colectores prediais, embebidos no pavimento, na parede de alvenaria e/ou a vista, incluindo abertura, tapamento de valas e reposi¢do do pavimento
igual ao existente, abertura e tapamento de roco, se necessario, acessorios de ligacdo e fixacdo necessarios (sistemas de suportes necessarios, bracadeiras, pendurais de
suspensdao) e todos os trabalhos necessarios, materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com pegas desenhadas, com os diametros seguintes:
1130 |5.5.2.1.1. [PVC @50 ml 40,74
1131 |5.5.2.1.2. [PVC @75 ml 40
1132 [5.5.2.1.3. [PVC @90 ml 11
1133 [5.5.2.1.4. |PVC @110 ml 65
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5.5.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro Fundido Centrifugado - Metallit, série SML, em ramais de descarga individuais, colectivos e em colectores, embebidos no
pavimento, na parede de alvenaria e/ou a vista, incluindo abertura e tapamento de rogos, acessorios de ligacdo e fixagcdo necessarios (sistemas de suportes necessarios,
bracadeiras, pendurais de suspenséo) e todos os trabalhos necessarios, materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com pecas desenhadas, com os diametros seguintes:
1134 [5.5.2.2.1. | Metallit @50 [ml | 4
5.5.3. EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM E ACESSORIOS
1135 (5.5.3.1. Fornecimento e aplicagdo de valvula de descarga sifonada, a aplicar nas bases de chuveiro, incluindo todos os acessorios necessarios para ligagéo e fixagao, todos os | UN 2
materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagbes técnicas e pegas desenhadas.
1136 |5.5.3.2. Fornecimento e aplicacéo de sifdo de garrafa cromado, a aplicar nos lavatérios, incluindo valvula de descarga, todos os acessoérios necessarios para ligacéo e fixagao, | UN 10
todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagées técnicas e pegas desenhadas.
1137 |5.5.3.3. Fornecimento e aplicacé@o de sifao de garrafa, a aplicar nos lava-loucas, incluindo vélvula de descarga, todos os acessorios necessarios para ligacéo e fixagéo, todos os | UN 6
materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagfes técnicas e pegas desenhadas.
1138 (5.5.3.4. Fornecimento e aplicacdo de sifao de embutir, a aplicar na maquina de lavar louca, incluindo valvula de descarga, todos os acessorios necessarios para ligacéo e [ UN 2
fixacdo, todos os materiais, méao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas.
1139 (5.5.3.5. Fornecimento e aplicagdo de curva para siféo, a aplicar nos equipamentos de cozinha, incluindo vélvula de descarga, todos os acessoérios necessarios para ligagdo e | UN 8
fixagdo, todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas.
1140 |5.5.3.6. Fornecimento e assentamento de caixas de pavimento (reunido), ndo sifonadas, em ramais de descarga, com tampas metalicas cromadas lisas, facilmente amoviveis, | UN 2
incluindo todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins e todos os acessorios necessarios, de acordo com especificacdes técnicas e pecas desenhadas.
5.5.3.7. Execucgdo de Caixa de Inspeccdo para aplicacdo nas redes interior e exterior de colectores, constituida por soleira em betdo simples com 0,10m de altura, paredes em betao
pré-fabricadas, assentes com uma argamassa de cimento e areia, incluindo impermeabilizagcdo e regularizagdo do fundo e paredes com argamassa de cimento e areia, tampa
guadrada normal ou rebaixada (para receber revestimento igual ao pavimento) com aro e vedagéo hidraulica, da classe de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, com as
dimensdes indicadas nas pegas desenhadas, incluindo todos os materiais, médo de obra e trabalhos afins e todos os acessoérios necessarios, de acordo com especificagdes
1141 |5.5.3.7.1. [ Caixas de Inspec¢éo (0,50*0,50) Tampa (0,40*0,40) rebaixada em AG da classe A15 UN 11
1142 |5.5.3.7.2. [ Caixas de Inspec¢éo (0,50*0,50) Tampa (0,40*0,40) em FFD da classe B125 UN 1
5.5.3.8. Fornecimento e assentamento de sistema de drenagem modular ranhurado em ago inox, a instalar na cozinha, composto por canais e acessérios com saidas sifonadas com 110mm
de didmetro, em aco inox AISI 304, incluindo todos os acessoérios necessarios, todos os materiais, mdo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas e pegas
1143 |5.5.3.8.1. [Com 1.80m de comprimento UN 1
1144 |5.5.3.8.2. [Com 2,50m de comprimento UN 5
5.5.3.9. Fornecimento e assentamento de caleira em ago inox AISI 304, com saida sifonada com 90mm de diametro, com grelhas entramada anti-derrapante em aco inox facilmente
amoviveis, incluindo todos os acessérios necessarios, todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especifica¢des técnicas e pecas desenhadas:
1145 [5.5.3.9.1. [Com as dimensdes: 0,50x0,30x0,20m UN 1
1146 |5.5.3.9.2. [ Com as dimensdes: 0,30x0,30x0,20m UN 1
1147 |5.5.3.10. [Fornecimento e assentamento de ralos de pavimento em PVC, a instalar na cozinha, de acordo com a norma DIN/EN 1253, com grelha de 300x300mm em PVC e sifdo | UN 3
amovivel, descarga lateral DN75, incluindo todos os acessorios necessarios, todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacdes técnicas e
pecas desenhadas.
1148 (5.5.3.11. [Fornecimento e montagem de girandulas (ventiladores edlicos) em aco inox, no topo dos tubos de queda e colunas de ventilagédo, a aplicar na cobertura, incluindo | UN 1
acessorios, ligagdes, todos materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagGes técnicas e pegas desenhadas.
5.5.4. INSTALAGCOES COMPLEMENTARES
1149 (5.5.4.1. Fornecimento e aplica¢&o de Separador de Gorduras do tipo \"ECODEPUR® GAMA GORTECH NS 4\", ou equivalente, incluindo fornecimento de camada de areia para | UN 1
envolvente do separador, trabalhos de instalacédo, equipamento de implantagéo, todos os acessoérios, ligacdes, todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de
acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas.
1150 (5.5.4.2. Fornecimento e aplicagéo de sonda de alarme acustico e luminoso, tipo \"ECODEPUR\" MOD. ECO-SET, ou equivalente, a instalar no Separador de Gorduras, incluindo | UN 1

toda a cablagem, todos os acessorios, ligagdes, todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com as indicacGes do fabricante, especificacdes técnicas e
pecas desenhadas
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5.5.5 DIVERSOS
1151 |5.55.1 Execucdo de descarga da nova rede na rede existente, incluindo todos os materiais, mdo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacdes técnicas e pegas | UN 1
desenhadas.
1152 (5.5.5.2. Verificagdes, ensaios e obras necesséarias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalagéo, incluindo todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de [ UN 1
acordo com especifica¢des técnicas.
1153 (5.5.5.3. Execucéo das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1
5.6. PORTARIA |
5.6.1. MOVIMENTACAO DE TERRAS
1154 |5.6.1.1. Escavacéo para abertura de valas para instalacdo de tubagem e instalacdes complementares, em terreno de qualquer natureza, incluindo a remoc¢éo dos produtos de | m3 14,18
escavacao para depdsito provisoério, se necessario, regularizagdo manual e desempeno da soleira das escavages, todos os fornecimentos e trabalhos necessérios a
garantia da seguranca e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacéo, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remogédo de
agua necessarios a execugdo da obra, nomeadamente bombagens ou outros, de acordo com especifica¢des técnicas e pecas desenhadas.
1155 (5.6.1.2. Fornecimento e colocagéo de areia bem apertada entre a conduta e as paredes da vala com um minimo de 0,10m para execugdo do leito de assentamento e até um [ m3 4,88
minimo de 0,20m acima do extradorso da tubagem (compactacéo superior a 95% do ensaio Proctor Normal), de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais,
ma&o de obra e trabalhos afins, de acordo com especificag6es técnicas e pegas desenhadas.
1156 |5.6.1.3. Enchimento até a cota de base do pavimento das valas abertas para instalacdo das tubagens em aterro compactado em camadas inferiores a 20cm constituido por | m3 9,32
terras resultantes da escavagéo cirandadas ou terras de empréstimo, isentas de pedras com dimensé&o superior a 10mm, incluindo fornecimento e compactacdo em vala
por processos manuais ou mecanicos com o peso do pildo ndo superior a 15Kg, de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais, méao de obra e trabalhos afins,
de acordo com especifica¢Bes técnicas e pegas desenhadas.
1157 (5.6.1.4. Carga, transporte e colocacdo dos materiais sobrantes provenientes da escavagao para compensacao de aterro ou a local devidamente autorizado, de acordo com o |m3 7,7
plano de residuos da empreitada, aprovado pela Fiscalizacao, especificagdes técnicas e pecas desenhadas.
5.6.2. RAMAIS, TUBOS DE QUEDA E COLECTORES
5.6.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring), segundo a Norma NP EN 1329, em ramais de descarga individuais e colectivos, tubos de
gueda, ramais de ventilacdo e colectores prediais, embebidos no pavimento, na parede de alvenaria e/ou a vista, incluindo abertura, tapamento de valas e reposi¢do do pavimento
igual ao existente, abertura e tapamento de roco, se necessario, acessorios de ligacdo e fixacdo necessérios (sistemas de suportes necessarios, bracadeiras, pendurais de
suspensao) e todos os trabalhos necessarios, materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com pecas desenhadas, com os diametros seguintes:
1158 |5.6.2.1.1. [PVC @50 ml 4
1159 [5.6.2.1.2. [PVC @90 ml 2
1160 |5.6.2.1.3. |PVC @110 ml 18
5.6.3. EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM E ACESSORIOS
1161 |5.6.3.1. Fornecimento e aplicagdo de sifdo de garrafa cromado, a aplicar nos lavatérios, incluindo valvula de descarga, todos 0s acessoérios necessarios para ligacéo e fixacéao, | UN 1
todos os materiais, mé&o de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagfes técnicas e pegas desenhadas.
1162 (5.6.3.2. Fornecimento e montagem de Valvulas de admissao de ar, segundo a norma EN 12056-2, em ramais individuais dos lavatérios, incluindo rosca, isolamento e emboque | UN 1
para diametros de @50 e com capacidade maxima de fluxo de ar igual a 7,5 I/s a -250 Pa, todos 0s acessorios necessarios, liga¢des, todos os materiais, mao de obra e
trabalhos afins de acordo com as pecas desenhadas e especificagdes técnicas.
5.6.3.3. Execucdo de Caixa de Inspecgdo para aplicagdo nas redes interior e exterior de colectores, constituida por soleira em betdo simples com 0,10m de altura, paredes em betédo
pré-fabricadas, assentes com uma argamassa de cimento e areia, incluindo impermeabilizacdo e regularizagdo do fundo e paredes com argamassa de cimento e areia, tampa
guadrada normal ou rebaixada (para receber revestimento igual ao pavimento) com aro e vedagdo hidraulica, da classe de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, com as
dimensées indicadas nas pecas desenhadas, incluindo todos os materiais, m&o de obra e trabalhos afins e todos os acessoérios necessarios, de acordo com especificagdes
1163 [5.6.3.3.1. [ Caixas de Inspeccao (0,50*0,50) Tampa (0,40*0,40) rebaixada em AG da classe A15 | UN | 1
5.6.4. DIVERSOS
1164 (5.6.4.1. Execucéo de descarga da nova rede na rede existente, incluindo todos os materiais, mdo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacdes técnicas e pecas | UN 1
desenhadas.
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1165 |5.6.4.2 Verificagdes, ensaios e obras necessarias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalagdo, incluindo todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de [ UN 1
acordo com especificacdes técnicas.
1166 |5.6.4.3. Execucéo das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1
5.7. PORTARIA ||
5.7.1. MOVIMENTAGAO DE TERRAS
1167 (5.7.1.1. Escavacgéo para abertura de valas para instalagdo de tubagem e instalagdes complementares, em terreno de qualquer natureza, incluindo a remogéo dos produtos de [ m3 10,71
escavacdo para depdsito provisério, se necessario, regularizagdo manual e desempeno da soleira das escavagées, todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a
garantia da seguranga e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacéo, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remogédo de
agua necessarios a execugdo da obra, nomeadamente bombagens ou outros, de acordo com especificacdes técnicas e pecas desenhadas.
1168 |5.7.1.2. Fornecimento e colocagéo de areia bem apertada entre a conduta e as paredes da vala com um minimo de 0,10m para execugéo do leito de assentamento e até um [ m3 4,23
minimo de 0,20m acima do extradorso da tubagem (compactacé@o superior a 95% do ensaio Proctor Normal), de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais,
mé&o de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagfes técnicas e pecas desenhadas.
1169 (5.7.1.3. Enchimento até a cota de base do pavimento das valas abertas para instalagdo das tubagens em aterro compactado em camadas inferiores a 20cm constituido por [ m3 7,25
terras resultantes da escavacao cirandadas ou terras de empréstimo, isentas de pedras com dimens&o superior a 10mm, incluindo fornecimento e compactacéo em vala
por processos manuais ou mecanicos com o peso do pildo ndo superior a 15Kg, de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais, méao de obra e trabalhos afins,
de acordo com especifica¢es técnicas e pegas desenhadas.
1170 |5.7.1.4. Carga, transporte e colocagdo dos materiais sobrantes provenientes da escavacdo para compensacao de aterro ou a local devidamente autorizado, de acordo com o [ m3 5,6
plano de residuos da empreitada, aprovado pela Fiscalizacéo, especificacdes técnicas e pecas desenhadas.
5.7.2. RAMAIS, TUBOS DE QUEDA E COLECTORES
5.7.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring), segundo a Norma NP EN 1329, em ramais de descarga individuais e colectivos, tubos de
gueda, ramais de ventilacdo e colectores prediais, embebidos no pavimento, na parede de alvenaria e/ou a vista, incluindo abertura, tapamento de valas e reposi¢do do pavimento
igual ao existente, abertura e tapamento de roco, se necessario, acessorios de ligacdo e fixacdo necessarios (sistemas de suportes necessarios, bracadeiras, pendurais de
suspensao) e todos os trabalhos necessarios, materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com pegas desenhadas, com os diametros seguintes:
1171 |5.7.2.1.1. |PVC @50 ml 4
1172 |5.7.2.1.2. [PVC @90 ml 2
1173 [5.7.2.1.3. |PVC @110 ml 13
5.7.3. EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM E ACESSORIOS
1174 |5.7.3.1. Fornecimento e aplicacéo de sifdo de garrafa cromado, a aplicar nos lavatérios, incluindo valvula de descarga, todos os acessoérios necessarios para ligacéo e fixagéo, | UN 1
todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificag6es técnicas e pegas desenhadas.
1175 |5.7.3.2. Fornecimento e montagem de Valvulas de admisséo de ar, segundo a norma EN 12056-2, em ramais individuais dos lavatérios, incluindo rosca, isolamento e emboque | UN 1
para diametros de @50 e com capacidade maxima de fluxo de ar igual a 7,5 I/s a -250 Pa, todos os acessorios necessarios, ligacdes, todos os materiais, mao de obra e
trabalhos afins de acordo com as pecas desenhadas e especificacdes técnicas.
5.7.3.3. Execucdo de Caixa de Inspecgdo para aplicacdo nas redes interior e exterior de colectores, constituida por soleira em betdo simples com 0,10m de altura, paredes em betédo
pré-fabricadas, assentes com uma argamassa de cimento e areia, incluindo impermeabilizagcdo e regularizagdo do fundo e paredes com argamassa de cimento e areia, tampa
guadrada normal ou rebaixada (para receber revestimento igual ao pavimento) com aro e vedagdo hidraulica, da classe de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, com as
dimensdes indicadas nas pecas desenhadas, incluindo todos os materiais, médo de obra e trabalhos afins e todos os acessoérios necessarios, de acordo com especificagdes
1176 |5.7.3.3.1. [ Caixas de Inspec¢éo (0,50*0,50) Tampa (0,40*0,40) rebaixada em AG da classe A15 | UN | 1
5.7.4. DIVERSOS
1177 (5.7.4.1. Execucé@o de descarga da nova rede na rede existente, incluindo todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacdes técnicas e pecas | UN 1
desenhadas.
1178 (5.7.4.2. Verificagdes, ensaios e obras necessarias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalagdo, incluindo todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de [ UN 1
acordo com especificacdes técnicas.
1179 |5.7.4.3. Execucéo das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1
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6. REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
6.1. GINASIO
6.1.1 ORGAOQS DE RECOLHA E DE DRENAGEM
1180 |6.1.1.1 Fornecimento e aplicacdo de Para-Folhas em rede metalica (ralos de pinha), a colocar nos tubos ladréo, incluindo fixacéo e todos os acessorios necessarios para o seu [ UN 5
funcionamento, todos os materais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificac6es técnicas e pecas desenhadas.
6.1.2. RAMAIS DE DESCARGA OU TUBOS LADRAO
6.1.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring), segundo a Norma NP EN 1329, em ramais de descarga, incluindo abertura e tapamento de
rogos, se necessario, pintura em cinza inox quando instalados a vista, acessorios de ligagéo e fixagdo necessarios, incluindo todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de
acordo com especificagdes técnicas e pegcas desenhadas, com os diametros seguintes:
1181 [6.1.2.1.1. |PVC @75 [ml | 3
6.1.3. DIVERSOS
1182 (6.1.3.1. Verificagdes, ensaios e obras necessérias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalagéo, incluindo todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins. UN 1
1183 (6.1.3.2. Execucéo das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1
6.2. PORTARIA |
6.2.1. ORGAOS DE RECOLHA E DE DRENAGEM
1184 |6.2.1.1. Fornecimento e aplicagdo de Para-Folhas em rede metalica (ralos de pinha), a colocar nos tubos ladréo, incluindo fixacédo e todos os acesso6rios necessarios para o seu | UN 2
funcionamento, todos os materais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacdes técnicas e pecas desenhadas.
6.2.2. RAMAIS DE DESCARGA OU TUBOS LADRAO
6.2.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring), segundo a Norma NP EN 1329, em ramais de descarga, incluindo abertura e tapamento de
rogos, se necessario, pintura em cinza inox quando instalados a vista, acessorios de ligagéo e fixagdo necesséarios, incluindo todos os materiais, m&o de obra e trabalhos afins, de
acordo com especificagBes técnicas e pegas desenhadas, com os diametros seguintes:
1185 [6.2.2.1.1. |PVC @75 [ml | 2
6.2.3. DIVERSOS
1186 |6.2.3.1. Verificagdes, ensaios e obras necessarias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalagéo, incluindo todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins. UN 1
1187 |6.2.3.2. Execuc¢éo das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1
6.3. PORTARIA I
6.3.1. ORGAOS DE RECOLHA E DE DRENAGEM
1188 (6.3.1.1. Fornecimento e aplicagdo de Para-Folhas em rede metalica (ralos de pinha), a colocar nos tubos ladréo, incluindo fixacéo e todos os acessorios necessarios para o seu [ UN 2
funcionamento, todos os materais, méao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagées técnicas e pegas desenhadas.
6.3.2. RAMAIS DE DESCARGA OU TUBOS LADRAO
6.3.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring), segundo a Norma NP EN 1329, em ramais de descarga, incluindo abertura e tapamento de
rocos, se necessario, pintura em cinza inox quando instalados a vista, acessorios de ligacéo e fixacdo necessarios, incluindo todos os materiais, m&o de obra e trabalhos afins, de
acordo com especificacdes técnicas e pecas desenhadas, com os diametros seguintes:
1189 [6.3.2.1.1. |PVC @75 [ml | 2
6.3.3. DIVERSOS
1190 |6.3.3.1. Verificagdes, ensaios e obras necessarias na rede, antes da entrada em funcionamento da instalagéo, incluindo todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins. UN 1
1191 |6.3.3.2. Execucéo das Telas Finais de acordo com o executado em obra. UN 1
7. INSTALAGAO ELECTRICA
7.1. EDIFICIO A1-VERMELHO
7.1.1. QUADROS
1192 (7.1.1.1. Q.P. VE - Fornecimento e Colocagdo de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessario para o seu normal e correcto funcionamento, | CJ 1
excluindo material GTC:
1193 |7.1.1.2. Recolocacgédo da alimentagdo do Q.P.VE, incluindo todos os acessorios necessarios para o seu normal e correcto funcionamento: CJ 1
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1194 (7.1.1.3 Fornecimento, montagem e colocagdo em servico de botoneiras de emergéncia de dupla sinalizagdo, com contactos normalmente fechados, para montagem embebida, | CJ 1
do tipo LEGRAND ou equivalente, incluindo caixa de fixacdo de montagem embebida, placa fotoluminescente, conforme desenhos e C.E.
1195 |7.1.1.4. LigagBes equipotenciais de todas as massas metalicas da rede de dguas e bancadas (torneiras, valvulas, tubagem metalica, etc.), a condutor HO7V-U 1G4 enfiado em | CJ 1
tubo VD 16 mm de instalagdo embebida, incluindo ligagao equipotencial suplementar em casa de banho, conforme R.T..E.B.T.,
7.1.2. ILUMINACAO Fornecimento e Colocac&o p/ lluminacéo, todas as armaduras devero ter balastros electronicos:
1196 |7.1.2.1. L1 -DO TIPO MODUS BRSB14W 3000°K| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 11
1197 |7.1.2.2. L2 - DO TIPO AQUA-40-LED 40 W 3000°K| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 14
1198 |7.1.2.3. L6 - DO TIPO MODUS ESO 38W 3000°K | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 40
1199 |7.1.2.4. L7 - DO TIPO MODUS PL 40 W 3000°K| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 2
1200 |7.1.2.5. E1 - LUMINARIA DE SEGURANCA TIPO Easy LED 170lm NC DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 7
1201 |7.1.2.6. E2 - LUMINARIA DE SEGURANCA TIPO Easy LED 170lm C DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 17
1202 |7.1.2.7. TELECOMANDO UN 1
7.1.3. APARELHAGEM DO TIPO EFAPEL LOGUS 90 BRANCO
1203 (7.1.3.1. Caixas de Derivagao, de Aplique e de Aparelhagem CJ 1
1204 |7.1.3.2. Tom. Monof. Tipo Schuko Emb. Em Caixa Funda c/ alvéolos protegidos UN 135
1205 |7.1.3.3. Detetor de teto para lampadas LED da esylux ou equivalente UN 9
1206 |7.1.3.4. Interruptor UN 1
1207 |7.1.3.5. Botéo de pressdo quadruplo ref.°21164 UN 8
1208 (7.1.3.6. Botéo de cordao incluindo todos os acessorios para a sua correta fixacdo e a aplicagdo de micro roldanas nos cantos de cada casa de banho UN 1
1209 (7.1.3.7. Detetor de teto ref. 630919 da Schneider ou equivalente UN 7
1210 (7.1.3.8. Fornecimento e instalacdo de rel6gio, marca OSIRIA 242 AR KNX ou equivalente, incluindo todos os acessoériosnecessarios ao seu bom funcionamento. UN 1
1211 |7.1.3.9. Campainha do tipo OSIRIA LTW 3371A 230V AC do tipo ou equivalente UN 2
1212 |7.1.3.10. [Termostato ref. 616719 da Schneider ou equivalente UN 1
1213 |7.1.3.11. [Sinalizador UN 1
1214 |7.1.3.12. [Besouro UN 1
7.1.4. CABLAGEM E TUBAGEM, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROCOS
7.14.1. CABOS
1215 |7.1.4.1.1. [XG 2x1.5 ml 227
1216 |7.1.4.1.2. [XG 4G15 ml 50
1217 |7.1.4.1.3. | XG U3G1.5 ml 2168
1218 |7.1.4.1.4. | XG - U3G2.5 ml 2990
1219 |7.1.4.1.5. | NHX-FE 180/E30 4x1.5 ml 20
1220 (7.1.4.1.6. [AN6 22 6x0.5 ml 85
7.14.2. TUBOS
1221 |7.1.4.2.1. [ERFE 20 ml 1350
1222 |7.1.4.2.2. |Corrugado 50 ml 95
1223 | 7.1.4.2.3. | Fornecimento, montagem e colocagéo de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo em varéo aba 55mm GR-magic eletrogalvanizado, com 300x55mm, 4,8mm de | ml 75
espessura, incluindo acessorios para entrada e saida de cabos, uni6es, curvas, angulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixagédo a estrutura dos edificios
instalados a razdo de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos 0s acessdrios necessarios a sua correcta instalacdo e fixacéo
conforme desenhos e C.E.
7.1.5. GTC
7.1.5.1. Controlo lluminacdo e monitorizagdo de consumos
7.15.1.1. |CABO
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1224 (7.1.5.1.1. [Cabo JY(st)Y 2x2x0.8+VD20 ml 260
1.
7.1.5.1.2. | APARELHAGEM
1225 (7.1.5.1.2. |Entrada binéaria 2 canais tipo Schneider ou equivalente UN 1
1.
7.1.5.1.3. | EQUIPAMENTO DE QUADRO
1226 (7.1.5.1.3. [Mddulo de alimentagéo, ref. 683890 tipo Schneider ou equivalente UN 1
1.
1227 |7.1.5.1.3. |Acopladores de linha, ref. 680204 tipo Schneider ou equivalente UN 1
2.
1228 |7.1.5.1.3. [Fonte de alimentacéo ref.°683901 tipo Schneider ou equivalente UN 1
3.
1229 (7.1.5.1.3. |Bateria ref.° 668990 tipo Schneider mais caixa tipo C1 para coloca¢éo da mesma ou equivalente UN 1
4.
1230 (7.1.5.1.3. [Modulo de 8 Saidas 16 A para iluminagéo, ref. 6648493 tipo Schneider ou equivalente UN 5
5.
1231 |7.1.5.1.3. [Modulo de 2 saidas e 4 entradas inBOX 24 da zennio ou equivalente UN 9
6.
1232 (7.1.5.1.3. [Modulo da Zennio Z41 Lite ou equivalente UN 1
6.
7.15.2. PARAMETRIZAGCAO
1233 (7.1.5.2.1. [Elaboracéo da parametrizacdo do sistema conforme caderno de encargos, por um técnico reconhecido pela Konnex Association ou equivalente, incluindo ligacéo ao | CJ 1
sistema de gestéo tenica centralizada e ao sistema de intrusao
7.1.6. REDE DE TERRAS
1234 |7.1.6.1. Fornecimento e montagem da rede de terras, tipo pata de galo incluindo todos os acessorios para a ligacéo da rede aos respectivos quadros electricos, cabo de ligacéo | CJ 1
ao QE e caixa de medicao
7.1.7. COMISSIONAMENTO DA INSTALAGCAO
1235 (7.1.7.1. Elaboracgéo de telas finais conforme instalagéo CJ 1
1236 |7.1.7.2. Elaboragéo de testes, medigées e certificac@o das instalagdes CJ 1
7.2. EDIFICIO A1-AMARELO
7.2.1. QUADROS
1237 |7.2.1.1. Q.P. AM - Fornecimento e Colocagéo de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessario para o seu normal e correcto funcionamento, | CJ 1
excluindo material GTC:
1238 (7.2.1.2. Recolocagéo da alimentagdo do Q.P.AM incluindo todos os acessorios necessarios para o seu normal e correcto funcionamento: CJ 1
1239 (7.2.1.3. Fornecimento, montagem e colocagdo em servigco de botoneiras de emergéncia de dupla sinalizagdo, com contactos normalmente fechados, para montagem embebida, | CJ 1
do tipo LEGRAND ou equivalente, incluindo caixa de fixacdo de montagem embebida, placa fotoluminescente, conforme desenhos e C.E.
1240 |7.2.1.4. Ligacdes equipotenciais de todas as massas metélicas da rede de 4guas e bancadas (torneiras, valvulas, tubagem metdlica, etc.), a condutor HO7V-U 1G4 enfiado em | CJ 1
tubo VD 16 mm de instala¢do embebida, incluindo ligagcdo equipotencial suplementar em casa de banho, conforme R.T..E.B.T.,
7.2.2. ILUMINACAO Fornecimento e Colocac&o p/ lluminagéo, todas as armaduras deveréo ter balastros electronicos:
1241 (7.2.2.1.1. |L1-DO TIPO MODUS BRSB14W 3000°K| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 11
1242 (7.2.2.1.2. [L2 - DO AQUA-40-LED-2500-4K-1570 OU EQUIVALENTE UN 14
1243 (7.2.2.1.3. |L6- DO TIPO MODUS ESO 38W 3000°K | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 40
1244 (7.2.2.1.4. [L7 - DO TIPO MODUS PL 40 W 3000°K| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 1
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1245 |7.2.2.1.5. |E1 - LUMINARIA DE SEGURANCA TIPO Easy LED 170Im NC DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 3
1246 |7.2.2.1.6. [E2 - LUMINARIA DE SEGURANCA TIPO Easy LED 170lm C DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 14
1247 |7.2.2.1.7. | TELECOMANDO UN 1
7.2.3. APARELHAGEM DO TIPO EFAPEL LOGUS 90 BRANCO
1248 (7.2.3.1 Caixas de Derivagao, de Aplique e de Aparelhagem CJ 1
1249 (7.2.3.2 Tom. Monof. Tipo Schuko Emb. Em Caixa Funda c/ alvéolos protegidos UN 119
1250 (7.2.3.3 Tom. Monof. Tipo Schuko Emb. Em Caixa Funda c/ alvéolos protegidos para caixa de pavimento e calha DLP UN 90
1251 |7.2.3.4 Detetor de teto para lampadas LED da esylux ou equivalente UN 9
1252 |7.2.35 Interruptor UN 1
1253 | 7.2.3.6 Botéo de pressao quadruplo ref.°21164 UN 8
1254 |7.2.3.7 Botédo de cordéo incluindo todos os acessorios para a sua correta fixagcao e a aplicagdo de micro roldanas nos cantos de cada casa de banho UN 1
1255 (7.2.3.8 Detetor de teto ref. 630919 da Schneider ou equivalente UN 7
1256 (7.2.3.9 Fornecimento e instalacdo de relogio, marca OSIRIA 242 AR KNX ou equivalente, incluindo todos os acessoériosnecessarios ao seu bom funcionamento. UN 1
1257 (7.2.3.10. [Campainha do tipo OSIRIA LTW 3371A 230V AC do tipo ou equivalente UN 2
1258 |7.2.3.11. [ Sinalizador UN 1
1259 |7.2.3.12. |Besouro UN 1
7.2.4. CABLAGEM E TUBAGEM, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROCOS
7.2.4.1. CABOS
1260 [7.2.4.1.1. [XG 2x1.5 ml 227
1261 [7.2.4.1.2. [XG 4G15 ml 50
1262 [7.2.4.1.3. [ XG U3G1.5 ml 1850
1263 [7.2.4.1.4. | XG - U3G2.5 ml 1642
1264 |7.2.4.1.5. | NHX-FE 180/E30 4x1.5 ml 20
1265 |7.2.4.1.6. | AN6 22 6x0.5 ml 85
7.24.2. TUBOS
1266 |7.2.4.2.1. |ERFE 20 ml 1350
1267 |7.2.4.2.2. |Fornecimento, montagem e colocagdo de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo em varao aba 55mm GR-magic eletrogalvanizado, com 300x55mm, 4,8mm de | ml 70
espessura, incluindo acessorios para entrada e saida de cabos, unifes, curvas, angulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixagédo a estrutura dos edificios
instalados a razdo de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos 0s acessérios necessarios a sua correcta instalagdo e fixacéo
conforme desenhos e C.E.
1268 |7.2.4.2.3. [Fornecimento, montagem e colocagéo de caminho de cabos, do tipo Calhas 93 em U41X sem halogéneos), com 150x50mm, incluindo acessoérios para entrada e saida | ml 46
de cabos, unides, curvas, angulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixacéo a estrutura dos edificios instalados a razéo de um por metro, consolas para apoio
do caminho de cabos no pendural e todos 0s acessorios necessarios a sua correcta instalacéo e fixacdo conforme desenhos e C.E.
7.2.5. GTC
7.2.5.1. Controlo lluminacdo e monitorizagdo de consumos
7.25.1.1. |CABO
1269 |7.2.5.1.1. [Cabo JY(st)Y 2x2x0.8+VD20 ml 225
1.
7.2.5.1.2. | APARELHAGEM
1270 |7.2.5.1.2. |Entrada binaria 2 canais tipo Schneider ou equivalente UN 1
1.
7.2.5.1.3. |EQUIPAMENTO DE QUADRO
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1271 (7.2.5.1.3. [Médulo de alimentacéo, ref. 683890 tipo Schneider ou equivalente UN 1
1.
1272 |7.2.5.1.3. |Acopladores de linha, ref. 680204 tipo Schneider ou equivalente UN 1
2.
1273 |7.2.5.1.3. [Fonte de alimentacéo ref.°683901 tipo Schneider ou equivalente UN 1
3.
1274 |7.2.5.1.3. |Bateria ref.° 668990 tipo Schneider mais caixa tipo C1 para coloca¢éo da mesma ou equivalente UN 1
4.
1275 (7.2.5.1.3. [Mddulo de 8 Saidas 16 A para iluminagéo, ref. 6648493 tipo Schneider ou equivalente UN 5
5.
1276 |7.2.5.1.3. [Modulo de 2 saidas e 4 entradas inBOX 24 da zennio ou equivalente UN 8
6.
1277 |7.2.5.1.3. [Modulo da Zennio Z41 Lite ou equivalente UN 1
7.
7.25.2. PARAMETRIZACAO
1278 (7.2.5.2.1. |Elaboracéo da parametrizacdo do sistema conforme caderno de encargos, por um técnico reconhecido pela Konnex Association ou equivalente, incluindo ligacéo ao | CJ 1
sistema de gestéo tenica centralizada e ao sistema de intrusao
7.2.6. REDE DE TERRAS
1279 (7.2.6.1. Fornecimento e montagem da rede de terras, tipo pata de galo incluindo todos os acessorios para a ligacéo da rede aos respectivos quadros electricos, cabo de ligagéo | CJ 1
ao QE e caixa de medigao
7.2.7. COMISSIONAMENTO DA INSTALAGCAO
1280 | 7.2.7.1. Elaboracgéo de telas finais conforme instalacéo UN 1
1281 |7.2.7.2. Elaboragédo de testes, medi¢oes e certificac@o das instalagdes UN 1
7.3. EDIFICIO A1-AZUL
7.3.1. QUADROS
1282 (7.3.1.1. Q.P. AZ - Fornecimento e Colocacéo de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessario para o seu normal e correcto funcionamento, | CJ 1
excluindo material GTC:
1283 | 7.3.1.2. Recolocagédo da alimentagdo do Q.P.AZ, incluindo todos os acessorios necessarios para o seu normal e correcto funcionamento: CJ 1
1284 |7.3.1.3. Fornecimento, montagem e colocagdo em servico de botoneiras de emergéncia de dupla sinalizagcdo, com contactos normalmente fechados, para montagem embebida, | CJ 1
do tipo LEGRAND ou equivalente, incluindo caixa de fixacdo de montagem embebida, placa fotoluminescente, conforme desenhos e C.E.
1285 (7.3.1.4. Ligacdes equipotenciais de todas as massas metdlicas da rede de dguas e bancadas (torneiras, valvulas, tubagem metélica, etc.), a condutor HO7V-U 1G4 enfiado em | CJ 1
tubo VD 16 mm de instalagdo embebida, incluindo ligagao equipotencial suplementar em casa de banho, conforme R.T..E.B.T.,
7.3.2. ILUMINACAO Fornecimento e Colocac&o p/ lluminacéo, todas as armaduras devero ter balastros electronicos:
1286 |(7.3.2.1.1. [L1-DO TIPO MODUS BRSB14W 3000°K| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 11
1287 (7.3.2.1.2. [L2-DO TIPO AQUA-40-LED 40 W 3000°K| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 14
1288 (7.3.2.1.3. [L6- DO TIPO MODUS ESO 38W 3000°K | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 40
1289 (7.3.2.1.4. [E1l - LUMINARIA DE SEGURANCA TIPO Easy LED 170lm NC DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 3
1290 |7.3.2.1.5. |E2 - LUMINARIA DE SEGURANCA TIPO Easy LED 170Im C DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 15
1291 [7.3.2.1.6. | TELECOMANDO UN 1
7.3.3. APARELHAGEM DO TIPO EFAPEL LOGUS 90 BRANCO
1292 (7.3.3.1. Caixas de Derivagao, de Aplique e de Aparelhagem CJ 1
1293 |7.3.3.2. Tom. Monof. Tipo Schuko Emb. Em Caixa Funda c/ alvéolos protegidos UN 103
1294 |7.3.3.3. Tom. Monof. Tipo Schuko Emb. Em Caixa Funda c/ alvéolos protegidos para caixa de pavimento e calha DLP UN 56
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1295 |7.3.3.4 Caixa de pavimento da OBO ou equivalente de 12 modulos, incluindo todos 0s equipamentos necessarios para o seu correto funcionamento UN 56
1296 |7.3.3.5 Detetor de teto para lampadas LED da esylux ou equivalente UN 9
1297 | 7.3.3.6 Botédo de pressao quadruplo ref.°21164 UN 10
1298 (7.3.3.7 Botéo de cordao incluindo todos o0s acessorios para a sua correta fixacdo e a aplicagcdo de micro roldanas nos cantos de cada casa de banho UN 1
1299 |7.3.3.8 Detetor de teto ref. 630919 da Schneider ou equivalente UN 7
1300 (7.3.3.9 Fornecimento e instalacdo de relogio, marca OSIRIA 242 AR KNX ou equivalente, incluindo todos os acessoériosnecessarios ao seu bom funcionamento. UN 1
1301 (7.3.3.10. [Campainha do tipo OSIRIA LTW 3371A 230V AC do tipo ou equivalente UN 2
1302 |7.3.3.11. [ Sinalizador UN 1
1303 |7.3.3.12. |Besouro UN 1
7.3.4. CABLAGEM E TUBAGEM, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROCOS
7.3.4.1. CABOS
1304 [7.3.4.1.1. [XG 2x1.5 ml 227
1305 |7.3.4.1.2. [XG4G1l5 ml 50
1306 [7.3.4.1.3. [XG U3G1.5 ml 1850
1307 |7.3.4.1.4. | XG -U3G2.5 ml 1650
1308 | 7.3.4.1.5. [ NHX-FE 180/E30 4x1.5 ml 20
1309 |7.3.4.1.6. | AN6 22 6x0.5 ml 85
7.3.4.2. TUBOS
1310 |7.3.4.2.1. |ERFE 20 ml 1350
1311 (7.3.4.2.2. |Fornecimento, montagem e colocagdo de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo em varao aba 55mm GR-magic eletrogalvanizado, com 300x55mm, 4,8mm de | ml 70
espessura, incluindo acessorios para entrada e saida de cabos, unifes, curvas, angulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixacdo a estrutura dos edificios
instalados a razdo de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos os acessérios necessarios a sua correcta instalagéo e fixacéo
conforme desenhos e C.E.
1312 | 7.3.4.2.3. | Fornecimento, montagem e colocacédo de caminho de cabos, do tipo Calhas 93 em U41X sem halogéneos), com 150x50mm, incluindo acessoérios para entrada e saida | ml 46
de cabos, unibes, curvas, angulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixagdo a estrutura dos edificios instalados a razdo de um por metro, consolas para apoio
do caminho de cabos no pendural e todos 0s acessoérios necessarios a sua correcta instalagéo e fixagdo conforme desenhos e C.E.
7.3.5. GTC
7.35.1. Controlo lluminag&o e monitorizacdo de consumos
7.35.1.1. [CABO
1313 | 7.3.5.1.1. [Cabo JY(st)Y 2x2x0.8+VD20 ml 264
1.
7.3.5.1.2. | APARELHAGEM
1314 |7.3.5.1.2. |Entrada binaria 2 canais tipo Schneider ou equivalente UN 1
1.
7.3.5.1.3. [EQUIPAMENTO DE QUADRO
1315 |7.3.5.1.3. [ Mddulo de alimentacéo, ref. 683890 tipo Schneider ou equivalente UN 1
1.
1316 |7.3.5.1.3. [Acopladores de linha, ref. 680204 tipo Schneider ou equivalente UN 1
2.
1317 |7.3.5.1.3. [Fonte de alimentag&o ref.°683901 tipo Schneider ou equivalente UN 1
3.
1318 (7.3.5.1.3. [Bateria ref.° 668990 tipo Schneider mais caixa tipo C1 para colocacéo da mesma ou equivalente UN 1
4.
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1319 (7.3.5.1.3. [Mddulo de 8 Saidas 16 A para iluminagao, ref. 6648493 tipo Schneider ou equivalente UN 5
5.
1320 | 7.3.5.1.3. [Modulo de 2 saidas e 4 entradas inBOX 24 da zennio ou equivalente UN 11
6.
1321 |7.3.5.1.3. [Modulo da Zennio Z41 Lite ou equivalente UN 1
7.
7.35.2. PARAMETRIZAGAO
1322 (7.3.5.2.1. |Elaboracédo da parametrizacdo do sistema conforme caderno de encargos, por um técnico reconhecido pela Konnex Association ou equivalente, incluindo ligacdo ao | CJ 1
sistema de gestédo tenica centralizada e ao sistema de intrusdo
7.3.6. REDE DE TERRAS
1323 |7.3.6.1. Fornecimento e montagem da rede de terras, tipo pata de galo incluindo todos os acessorios para a ligacéo da rede aos respectivos quadros electricos, cabo de ligagéo | CJ 1
ao QE e caixa de medigao
7.3.7. COMISSIONAMENTO DA INSTALAGCAO
1324 (7.3.7.1. Elaboragéo de telas finais conforme instalagéo CJ 1
1325 |7.3.7.2. Elaboracgédo de testes, medi¢ées e certificacéo das instalacdes CJ 1
7.4. GINASIO
7.4.1. QUADROS
1326 |7.4.1.1. Q.P. GIN- Fornecimento e Colocagdo de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessario para 0 seu normal e correcto funcionamento, [ CJ 1
excluindo material GTC:
1327 (7.4.1.2. Recolocacéo da alimentagao do Q.P.GIN, incluindo todos os acessorios necessarios para o seu normal e correcto funcionamento: CJ 1
1328 | 7.4.1.3. Fornecimento, montagem e colocagdo em servigo de botoneiras de emergéncia de dupla sinalizagdo, com contactos normalmente fechados, para montagem embebida, | CJ 1
do tipo LEGRAND ou equivalente, incluindo caixa de fixacdo de montagem embebida, placa fotoluminescente, conforme desenhos e C.E.
1329 (7.4.1.4. Ligacdes equipotenciais de todas as massas metélicas da rede de aguas e lavandaria (torneiras, valvulas, tubagem metalica, etc.), a condutor HO7V-U 1G4 enfiado em | CJ 1
tubo VD 16 mm de instalacdo embebida, incluindo ligacao equipotencial suplementar em casa de banho, conforme R.T.I.E.B.T.,
7.4.2. ILUMINACAO Fornecimento e Colocac&o p/ lluminacéo, todas as armaduras dever&o ter balastros electronicos:
1330 (7.4.2.1.1. [L1-DO TIPO MODUS PL 4000°K 32W | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 25
1331 (7.4.2.1.2. [L2-DO TIPO MODUS PL 4000°K 11W | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 30
1332 (7.4.2.1.3. [LO8 - DO TIPO MODUS SPMP 4000°K 20W | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 11
1333 (7.4.2.1.4. [LO9 - DO TIPO MODUS BRSB 14W IP20 300mm | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 11
1334 (7.4.2.1.5. [L10 - DO TIPO MODUS MEGAL 92W IP65 | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 25
1335 |(7.4.2.1.5. |R2-DO TIPO 5700 LED 600mm 2700Im 20W| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 4
1336 [7.4.2.1.6. [E1 - LUMINARIA DE SEGURANCA TIPO Easy LED 170lm NC DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 7
1337 (7.4.2.1.7. |E2 - LUMINARIA DE SEGURANCA TIPO Easy LED 170im C DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 7
1338 [7.4.2.1.8. [E2 - LUMINARIA DE SEGURANCA TIPO Easy LED 170Ilm C IK10 DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 8
1339 (7.4.2.1.9. | TELECOMANDO UN 1
7.4.3. APARELHAGEM DO TIPO EFAPEL LOGUS 90 BRANCO
1340 |7.4.3.1. Caixas de Derivagédo, de Aplique e de Aparelhagem CJ 1
1341 |7.4.3.2. Tom. Monof. Tipo Schuko IP65 IK08 c/ alvéolos protegidos, saliente UN 11
1342 |7.4.3.3. Tom. Monof. Tipo Schuko IP55 c/ alvéolos protegidos, saliente UN 31
1343 [7.4.3.4. Tomada trifasica 3+N+T de 16A UN 2
1344 (7.4.3.5. Detetor de teto para lampadas LED da esylux IP65 ou equivalente UN 14
1345 (7.4.3.5. Detetor de parede para lampadas LED da esylux IP65 ou equivalente UN 5
1346 |7.4.3.6. Interruptor UN 6
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1347 (7.4.3.7 Comuador de escada simples UN 2
1348 |7.4.3.8 Botéo de cordéo incluindo todos os acessorios para a sua correta fixacdo e a aplicagdo de micro roldanas nos cantos de cada casa de banho UN 1
1349 |7.4.3.9 Sistema de sinalizacé@o para casas de banho de deficientes, da Ermaz ou equivalente, incluindo todos os acessorios para o seu correto funcionamento UN 1
7.4.4. CABLAGEM E TUBAGEM, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROCOS
7441 CABOS
1350 [7.4.4.1.1. [XG 2x1.5 ml 286
1351 (7.4.4.1.2. [XG 4G15 ml 80
1352 [7.4.4.1.4. | XG U3G1.5 ml 1209
1353 [7.4.4.1.5. | XG - U3G2.5 ml 888
1354 [7.4.4.1.6. | XG -U5G2.5 ml 35
1355 [7.4.4.1.9. | NHX-FE 180/E30 4x1.5 ml 25
7442, TUBOS
1356 |7.4.4.2.1. |ERFE 20 ml 1850
1357 (7.4.4.2.2. |Corrugado 50 ml 25
1358 | 7.4.4.2.3. | Fornecimento, montagem e colocagéo de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo em varéo aba 55mm GR-magic eletrogalvanizado, com 100x55mm, 4,8mm de | ml 160
espessura, incluindo acessorios para entrada e saida de cabos, unifes, curvas, angulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixagédo a estrutura dos edificios
instalados a razdo de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos os acessdrios necessarios a sua correcta instalagéo e fixacéo
conforme desenhos e C.E.
1359 | 7.4.4.2.4. | Caixa tipo CV 500X500X600, incluindo tampa e todos 0s acessorios para o seu correto funcionamento UN 2
7.4.5. REDE DE TERRAS
1360 | 7.4.5.1. Fornecimento e montagem da rede de terras, tipo pata de galo incluindo todos os acessorios para a liga¢éo da rede aos respectivos quadros electricos, cabo de ligagéo | CJ 1
ao QE e caixa de medigao
7.4.6. COMISSIONAMENTO DA INSTALAGAO
1361 | 7.4.6.1. Elaboracgéo de telas finais conforme instalagéo CJ 1
1362 (7.4.6.2. Elaboracéo de testes, medicdes e certificacdo das instalagdes CJ 1
7.5. EDIFICIO C
7.5.1. QUADROS
1363 | 7.5.1.1. Fornecimento e Colocagao de disjuntor de protegdo 250A no quadro geral, incluindo todo o equipamento necessario para o seu normal e correcto funcionamento: CJ 1
1364 | 7.5.1.2. Q.P. BLC 01 - Fornecimento e Colocagéo de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessario para o seu normal e correcto funcionamento | CJ 1
excluindo material GTC:
1365 |7.5.1.3. QUADRO SOCORRIDO: Q.SEG. - Fornecimento e Colocagao de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessario para o seu normal e correcto | CJ 1
funcionamento, excluindo material GTC:
1366 (7.5.1.4. Recolocagéo da alimentacdo do Q.P. BLC 01, incluindo todos 0s acessorios necessarios para o seu normal e correcto funcionamento: CJ 1
1367 |7.5.1.5. Fornecimento e Colocagao de UPS de 10 KVA SLC-10-CUBE3 B1 60 SALICRU/SISACOL ou equivalente\": CJ 1
1368 (7.5.1.6. Fornecimento e Colocagéo de de transformador trifasico 10KW para IT CJ 1
1369 |7.5.1.7. Fornecimento e Colocacdo de MK5 da BENDER/SISACOL ou equivalente incluindo todos os acessorios para o seu correto funcionamento CJ 1
1370 (7.5.1.8. Ligacdes equipotenciais de todas as massas metalicas da rede de aguas e bancadas de cozinha e lavandaria (torneiras, valvulas, tubagem metalica, etc.), a condutor | CJ 1
HO7V-U 1G4 enfiado em tubo VD 16 mm de instalagdo embebida, incluindo liga¢éo equipotencial suplementar em casa de banho, conforme R.T.I.E.B.T.,
7.5.2. ILUMINACAO Fornecimento e Colocac&o p/ lluminacéo, todas as armaduras dever&o ter balastros electronicos:
1371 (7.5.2.1.1. [L1-DO TIPO MODUS PL 40W | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 11
1372 [7.5.2.1.2. |L7-DO TIPO MODUS PL 32W | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 1
1373 [7.5.2.1.3. [L8 - MODUS PL 20W | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 7
1374 (7.5.2.1.4. [L12 - EXTREME PLUS 2 T5 35W | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 2
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1375 [7.5.2.1.5. [L14 - DO TIPO MODUS ESO 38W 1500MM | LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 3
1376 |7.5.2.1.5. | REMOGCAO E RECOLOCAGAO DE LUMINARIAS EXISTENTES UN 50
1377 [7.5.2.1.7. |E1 - LUMINARIA DE SEGURANCA TIPO Easy LED 170lm NC DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 3
1378 |[7.5.2.1.8. |E2 - LUMINARIA DE SEGURANCA TIPO Easy LED 170im C DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 6
1379 [7.5.2.1.9. | TELECOMANDO UN 1
7.5.3. APARELHAGEM DO TIPO EFAPEL LOGUS 90 BRANCO
1380 (7.5.3.1. Caixas de Derivagao, de Aplique e de Aparelhagem CJ 1
1381 | 7.5.3.2. Tomada trifasica 3+N+T de 16A UN 4
1382 | 7.5.3.3. Tom. Monof. Tipo Schuko c/ alvéolos protegidos IP44 UN 32
1383 | 7.5.3.4. Detetor de teto para lampadas LED da esylux ou equivalente UN 4
1384 | 7.5.3.5. Interruptor UN 3
1385 |7.5.3.6. Comutador de Lustre UN 3
1386 |7.5.3.7. Comutador de escada UN 6
1387 |7.5.3.8. Comutador de escada duplo UN 2
7.5.4. CABLAGEM E TUBAGEM, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROCOS
7.5.4.1. CABOS
1388 [7.5.4.1.1. [XG 2x1.5 ml 120
1389 [7.5.4.1.2. [XG 4G15 ml 50
1390 [7.5.4.1.3. [XG U3G1.5 ml 204
1391 [7.5.4.1.4. | XG -U3G2.5 ml 442
1392 [7.5.4.1.5. [ XG - U5G2.5 ml 25
1393 [7.5.4.1.6. [ XG - U5G4 ml 25
1394 (7.5.4.1.7. |4x(XG R1x185) + XG R1G95 ml 65
1395 [7.5.4.1.8. | NHX-FE 180/E30 4x1.5 ml 60
1396 [7.5.4.1.9. [NHXH-5G16 ml 15
1397 [(7.5.4.1.10 | NHXH- 5G4 ml 15
7.54.2. TUBOS
1398 |7.5.4.2.1. |ERFE 20 ml 921
1399 |7.5.4.2.2. |Corrugado 90 ml 200
1400 (7.5.4.2.3. | Corrugado 125 ml 952
1401 | 7.5.4.2.4. | Caixa tipo CV 500X500X600, incluindo tampa e todos 0s acessorios para o seu correto funcionamento ml 11
1402 |7.5.4.2.5. [Fornecimento, montagem e colocagéo de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo em vardo aba 55mm GR-magic eletrogalvanizado, com 300x55mm, 4,8mm de | ml 60
espessura, incluindo acessorios para entrada e saida de cabos, unifes, curvas, angulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixagédo a estrutura dos edificios
instalados a razdo de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos 0s acessérios necessarios a sua correcta instalagéo e fixacéo
conforme desenhos e C.E.
7.5.5. GTC
7.5.5.1. Controlo lluminagao e monitorizagdo de consumos
7.5.5.1. CABO
1403 |[7.5.5.1.1. [Cabo JY(st)Y 2x2x1 | ml 1650
7.55.2. EQUIPAMENTO DE QUADRO
1404 |7.5.5.2.1. [ Médulo de alimentacéo, ref. 683890 tipo Schneider ou equivalente UN 1
1405 | 7.5.5.2.2. |Fonte de alimentacao ref.°683901 tipo Schneider ou equivalente UN 1
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1406 |7.5.5.2.3. |Bateria ref.° 668990 tipo Schneider mais caixa tipo C1 para coloca¢éo da mesma ou equivalente UN 1
1407 |7.5.5.2.4. |Painel tactil capacitiva a color de 7\", REF: ZVIZ70, tipo PROJEDOMUS UN 1
1408 |7.5.5.2.5. [ Modulo SPACE LYNK incluindo switch de rede 4 portas industrial da Schneider ou equivalente UN 1
7.5.5.2 PARAMETRIZAGCAO
1409 (7.5.5.2.1. |Elaboracéo da parametrizacdo do sistema conforme caderno de encargos, por um técnico reconhecido pela Konnex Association ou equivalente, incluindo ligacdo ao | CJ 1
sistema de gestao tenica centralizada e ao sistema de intrusao
7.5.6 COMISSIONAMENTO DA INSTALAGCAO
1410 |7.5.6.1 Elaboragéo de telas finais conforme instala¢éo CJ 1
1411 |7.5.6.2 Elaboracgédo de testes, medi¢6es e certificacdo das instalagdes CJ 1
7.6. PORTARIA |
7.6.1 QUADROS
1412 |7.6.1.1 Q.P.PORT I. - Fornecimento e Colocacéo de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessario para o seu normal e correcto funcionamento, | vg 1
excluindo material GTC:
1413 (7.6.1.2. Fornecimento e Colocagéo de disjuntor de 25 A no Quadro do bloco C, incluindo todo o equipamento necessario para o seu normal e correcto funcionamento: vg 1
7.6.2. ILUMINACAO Fornecimento e Colocag&o p/ lluminacéo, todas as armaduras dever&o ter balastros electronicos:
1414 (7.6.2.1.1. [L1-MODUS, spol. s r.o. MODUS ESO 3000 SS KO 2900LM 24W| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 1
1415 [7.6.2.1.2. [L2 - MODUS, spol. s r.o. MODUS PL 2500 S2 W 2750LM 20W| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 2
1416 [7.6.2.1.3. [L3 - MODUS, spol. s r.o. MODUS BRSB KO 375 V2, LED 2400LM 27W| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 1
1417 (7.6.2.1.4. |E1 - LUMINARIA DE SEGURANCA TIPO Easy LED 170Ilm NC DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 1
7.6.3. APARELHAGEM DO TIPO EFAPEL LOGUS 90 BRANCO
1418 |7.6.3.1. Caixas de Derivagéo, de Aplique e de Aparelhagem vg 1
1419 |7.6.3.2. Tom. Monof. Tipo Schuko Emb. Em Caixa Funda c/ alvéolos protegidos UN 4
1420 |7.6.3.3. Interruptor UN 1
1421 |7.6.3.4. Detetor de teto para lampadas LED da esylux ou equivalente UN 1
7.6.4. CABLAGEM E TUBAGEM, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROCOS
7.6.4.1. CABOS
1422 [7.6.4.1.1. [XG 2x1.5 ml 5
1423 (7.6.4.1.2. [XG U3G1.5 ml 28
1424 [7.6.4.1.3. | XG -U3G2.5 ml 20
1425 (7.6.4.1.4. | XG -5G16 ml 35
7.6.4.2. TUBOS
1426 |(7.6.4.2.1. |ERFE 20 ml 48
1427 |7.6.4.2.2. | CORRUGADO @90, incluindo vala e todos os acessorios para o seu correcto funcionamento. ml 35
1428 |7.6.4.2.3. [ Caixa de visita 60x60x60cm incluindo tampa B125 e todos os acessarios para o seu correcto funcionamento. UN 1
7.7. PORTARIA I
7.7.1. QUADROS
1429 |7.7.1.1. Q.P.PORT Il. - Fornecimento e Colocacéo de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessario para o seu normal e correcto funcionamento, | vg 1
excluindo material GTC:
7.7.2. ILUMINACAO Fornecimento e Colocac&o p/ lluminagéo, todas as armaduras deveréo ter balastros electronicos:
1430 |7.7.2.1.1. [L1-MODUS, spol. s r.o. MODUS ESO 3000 SS KO 2900LM 24W| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 1
1431 [7.7.2.1..2 L2 - MODUS, spol. s r.o. MODUS PL 2500 S2 W 2750LM 20W| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 2
1432 (7.7.2.1.3. [L3 - MODUS, spol. s r.o. MODUS BRSB KO 375 V2, LED 2400LM 27W| LUZARQ OU EQUIVALENTE UN 1
1433 (7.7.2.1.4. |E1 - LUMINARIA DE SEGURANCA TIPO Easy LED 170lm NC DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 1
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7.7.3. APARELHAGEM DO TIPO EFAPEL LOGUS 90 BRANCO
1434 |7.7.3.1 Caixas de Derivagéo, de Aplique e de Aparelhagem vg 1
1435 |7.7.3.2 Tom. Monof. Tipo Schuko Emb. Em Caixa Funda c/ alvéolos protegidos UN 4
1436 |7.7.3.3 Interruptor UN 1
1437 |7.7.3.4 Detetor de teto para lampadas LED da esylux ou equivalente UN 1
7.7.4. CABLAGEM E TUBAGEM, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROCOS
7.74.1 CABOS
1438 [7.7.4.1.1. [XG 2x1.5 ml 5
1439 (7.7.4.1.2. | XG U3G1.5 ml 28
1440 (7.7.4.1.3. [XG -U3G2.5 ml 20
1441 (7.7.4.1.3. | XG -5G16 ml 45
7.74.2. TUBOS
1442 (7.7.4.2.1. |ERFE 20 ml 48
1443 [7.7.1.4.2. | CORRUGADO @90, incluindo vala e todos os acessorios para 0 seu correcto funcionamento. ml 50
1444 |7.7.4.2.3. | Caixa de visita 60x60x60cm incluindo tampa B125 e todos os acessérios para o seu correcto funcionamento. UN 2
8. TELECOMUNICACOES
8.1. EDIFICIO A1-VERMELHO
8.1.1 ITED
8.1.1.1. CABLAGEM
1445 [8.1.1.1.1. |UTP cat6 CU [ ml | 2750
8.1.1.2 CAIXAS
1446 |8.1.1.2.1. |Caixa tipo CV 500X500X600, incluindo tampa e todos 0s acessorios para o seu correto funcionamento | UN | 1
8.1.1.3 APARELHAGEM
1447 (8.1.1.3.1. [ Tomadas RJ45 dupla ou equivalente UN 19
1448 |8.1.1.3.2. | Tomadas RJ45 simples ou equivalente UN 22
8.1.1.4. TUBOS, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROCOS
1449 (8.1.1.4.1. |ERFE 25 ml 1250
1450 (8.1.1.4.2. [ CORRUGADO 40 ml 65
1451 |8.1.1.4.4. | Fornecimento, montagem e colocag&o de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo em varéo aba 55mm GR-magic eletrogalvanizado, com 200x55mm, 4,8mm de | ml 150
espessura, incluindo acessorios para entrada e saida de cabos, unifes, curvas, angulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixacédo a estrutura dos edificios
instalados a razdo de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos os acessoérios necessarios a sua correcta instalacao e fixagéo
conforme desenhos e C.E.
8.1.1.5. BASTIDORES DO TIPO JSL OU EQUIVALENTE
1452 (8.1.1.5.1. [Fornecimento de todo o equipamento e Colocag&o no Bastidor incluindo todo o equipamento necessario para o seu normal e correcto funcionamento da marca JSL ou | CJ 1
equivalente composto por: a) Armario Bastidor Mural 19\" - 22U (570x600x1080), b) Gavetas Cantilever B-J015, c) Prateleiras B-J017, d) Conjuntos parafuso-anilha
B-J013, e) Dispositivo de ventilagdo B-J020, f) Régua de energia com 8 tomadas B-J023, g) Patch Panels 1U 24 RJ45 Cat6 B-J013, h) Placas passa cabos B-J004 , i)
Rodizios B-J021, j)Painel Multi ATI da televés ou equivalente e todo o material necessario para o seu correcto funcionamento, conforme esquema unifilar das pecas
desenhadas, I) Patch Panels para fibraoptica incluindo todos os conectores necessarios,
8.1.2. PRE INSTALAGCAO DE CCTV
1453 (8.1.2.1.1. |Protecgao IP44 para tomada RJ45, para CCTV UN 8
1454 (8.1.2.1.2. [ Tomadas RJ45 simples ou equivalente UN 12
1455 (8.1.2.1.3. [CABO UTP CU ml 620
1456 (8.1.2.1.4. |Patch Panels 1U 24 RJ45 Cat6 B-J013 UN 1
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8.1.3. COMISSIONAMENTO DA INSTALACAO
1457 |8.1.3.1 Elaboracgéo de telas finais conforme instalacéo CJ 1
1458 |8.1.3.2 Elaboragédo de testes, medi¢6es e certificac@o das instalagdes CJ 1
8.2. EDIFICIO A1-AMARELO
8.2.1 ITED
8.2.1.1 CABLAGEM
1459 [8.2.1.1.1. JUTP cat6 CU [ml | 4480
8.2.1.2 CAIXAS
1460 |8.2.1.2.1. | Caixa tipo CV 500X500X600, incluindo tampa e todos 0s acessorios para o seu correto funcionamento | UN | 1
8.2.1.3. APARELHAGEM
1461 (8.2.1.3.1. [ Tomadas RJ45 dupla ou equivalente UN 15
1462 (8.2.1.3.2. [ Tomadas RJ45 simples ou equivalente UN 22
1463 (8.2.1.3.3. [ Tomadas RJ45 dupla em DLP UN 30
8.2.1.4. TUBOS, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROCOS
1464 |8.2.1.4.1. |ERFE 25 ml 1250
1465 |8.2.1.4.2. | Corrugado 40 ml 95
1466 |8.2.1.4.4. |Fornecimento, montagem e colocagéo de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo em vardo aba 55mm GR-magic eletrogalvanizado, com 200x55mm, 4,8mm de | ml 75
espessura, incluindo acessorios para entrada e saida de cabos, unifes, curvas, angulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixagcdo a estrutura dos edificios
instalados a razdo de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos 0s acessérios necessarios a sua correcta instalagéo e fixacéo
conforme desenhos e C.E.
8.2.1.5. BASTIDORES DO TIPO JSL OU EQUIVALENTE
1467 |8.2.1.5.1. [Fornecimento de todo o equipamento e Colocagdo no Bastidor incluindo todo o equipamento necessario para o seu normal e correcto funcionamento da marca JSL ou | CJ 1
equivalente composto por: a) Armario Bastidor Mural 19\" - 22U (570x600x1080), b) Gavetas Cantilever B-J015, c) Prateleiras B-J017, d) Conjuntos parafuso-anilha
B-J013, e) Dispositivo de ventilagdo B-J020, f) Régua de energia com 8 tomadas B-J023, g) Patch Panels 1U 24 RJ45 Cat6é B-J013, h) Placas passa cabos B-J004, i)
Rodizios B-J021, j)Painel Multi ATl da televés ou equivalente e todo o material necessario para o seu correcto funcionamento, conforme esquema unifilar das pecas
desenhadas, |) Patch Panels para fibraoptica incluindo todos os conectores necessarios
8.2.2. PRE INSTALAGAO DE CCTV
1468 |8.2.2.1.1. |Protecgdo IP44 para tomada RJ45, para CCTV UN 8
1469 |8.2.2.1.2. | Tomadas RJ45 simples ou equivalente UN 12
1470 |8.2.2.1.3. |CABO UTP CU ml 620
1471 |8.2.2.1.4. |Patch Panels 1U 24 RJ45 Cat6 B-J013 UN 1
8.2.3. COMISSIONAMENTO DA INSTALACAO
1472 (8.2.3.1. Elaboracéo de telas finais conforme instalagéo CJ 1
1473 (8.2.3.2. Elaboragédo de testes, medigdes e certificacéo das instalacdes CJ 1
8.3. EDIFICIO A1-AZUL
8.3.1. ITED
8.3.1.1. CABLAGEM
1474 [8.3.1.1.1. [UTP cat6CU [ml | 2950
8.3.1.2. CAIXAS
1475 |18.3.1.2.1. | Caixa tipo CV 500X500X600, incluindo tampa e todos 0s acessorios para o seu correto funcionamento | UN | 1
8.3.1.3. APARELHAGEM
1476 |8.3.1.3.1. | Tomadas RJ45 dupla ou equivalente UN 13
1477 18.3.1.3.2. | Tomadas RJ45 simples ou equivalente UN 18
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1478 |18.3.1.3.3. [ Tomadas RJ45 dupla em DLP | UN 11
8.3.1.4. TUBOS, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROCOS
1479 |8.3.1.4.1. |ERFE 25 ml 1250
1480 |8.3.1.4.2. | CORRUGADO 40 ml 95
1481 (8.3.1.4.4. |Fornecimento, montagem e colocagdo de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo em vardo aba 55mm GR-magic eletrogalvanizado, com 200x55mm, 4,8mm de | ml 75
espessura, incluindo acessorios para entrada e saida de cabos, unifes, curvas, angulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixagdo a estrutura dos edificios
instalados a razdo de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos 0s acessérios necessarios a sua correcta instalagéo e fixacéo
conforme desenhos e C.E.
8.3.1.5. BASTIDORES DO TIPO JSL OU EQUIVALENTE
1482 |8.3.1.5.1. |Fornecimento de todo o equipamento e Colocagdo no Bastidor incluindo todo o equipamento necessario para o seu normal e correcto funcionamento da marca JSL ou | CJ 1
equivalente composto por: a) Armario Bastidor Mural 19\" - 22U (570x600x1080), b) Gavetas Cantilever B-J015, c) Prateleiras B-JO17, d) Conjuntos parafuso-anilha
B-J013, e) Dispositivo de ventilagdo B-J020, f) Régua de energia com 8 tomadas B-J023, g) Patch Panels 1U 24 RJ45 Cat6 B-J013, h) Placas passa cabos B-J004, i)
Rodizios B-J021, j)Painel Multi ATI da televés ou equivalente e todo o material necessario para o seu correcto funcionamento, conforme esquema unifilar das pecas
desenhadas, I) Patch Panels para fibraoptica incluindo todos os conectores necessarios
8.3.2. PRE INSTALAQAO DE CCTV
1483 |8.3.2.1.1. | Protecgéo IP44 para tomada RJ45, para CCTV UN 8
1484 |8.3.2.1.2. | Tomadas RJ45 simples ou equivalente UN 12
1485 |8.3.2.1.3. |CABO UTP CU ml 620
1486 [8.3.2.1.4. |Patch Panels 1U 24 RJ45 Cat6 B-J013 UN 1
8.3.3. COMISSIONAMENTO DA INSTALACAO
1487 (8.3.3.1. Elaboracgéo de telas finais conforme instalagéo CJ 1
1488 |8.3.3.2. Elaboragéo de testes, medi¢6es e certificac@o das instalagdes CJ 1
8.4. GINASIO
8.4.1. ITED
8.4.1.1. CABLAGEM
1489 [8.4.1.1.1. [UTP cat 6 CU [ml | 850
8.4.1.2. CAIXAS
1490 |8.4.1.2.1. |Caixa tipo CV 500X500X600, incluindo tampa e todos 0s acessorios para 0 seu correto funcionamento | UN | 1
8.4.1.3. APARELHAGEM
1491 |8.4.1.3.1. | Tomadas RJ45 dupla ou equivalente UN 5
1492 (8.4.1.3.2. [ Tomadas RJ45 simples ou equivalente UN 6
8.4.1.4. TUBOS, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROCOS
1493 [(8.4.1.4.1. |ERFE 25 ml 250
1494 18.4.1.4.2. [ CORRUGADO 40 ml 95
1495 (8.4.1.4.4. |Fornecimento, montagem e colocagdo de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo em vardo aba 55mm GR-magic eletrogalvanizado, com 100x55mm, 4,8mm de | ml 160
espessura, incluindo acessorios para entrada e saida de cabos, unifes, curvas, angulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixagédo a estrutura dos edificios
instalados a razdo de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos os acessérios necessarios a sua correcta instalagéo e fixacéo
conforme desenhos e C.E.
8.4.15. BASTIDORES DO TIPO JSL OU EQUIVALENTE
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1496 (8.4.1.5.1. [Fornecimento de todo o equipamento e Colocagdo no Bastidor incluindo todo o equipamento necessario para o seu normal e correcto funcionamento da marca JSL ou | CJ 1
equivalente composto por: a) Armario Bastidor Mural 19\" -22U (570x600x1080), b) Gavetas Cantilever B-J015, c) Prateleiras B-J017, d) Conjuntos parafuso-anilha
B-J013, e) Dispositivo de ventilagdo B-J020, f) Régua de energia com 8 tomadas B-J023, g) Patch Panels 1U 24 RJ45 Cat6 B-J013, h) Placas passa cabos B-J004, i)
Rodizios B-J021, j)Painel Multi ATI da televés ou equivalente e todo o material necessario para o seu correcto funcionamento, conforme esquema unifilar das pecas
desenhadas, I) Patch Panels para fibraoptica incluindo todos os conectores necessarios
8.4.2. PRE INSTALACAO DE CCTV
1497 (8.4.2.1.1. |Protecgao IP44 para tomada RJ45, para CCTV UN 9
1498 |8.4.2.1.2. | Tomadas RJ45 simples ou equivalente UN 11
1499 |8.4.2.1.3. |CABO UTP CU ml 605
1500 |8.4.2.1.4. |Patch Panels 1U 24 RJ45 Cat6 B-J013 UN 1
8.4.3 COMISSIONAMENTO DA INSTALAQAO
1501 (8.4.3.1. Elaboragéo de telas finais conforme instalagéo CJ 1
1502 (8.4.3.2. Elaboracédo de testes, medicdes e certificacdo das instalacdes CJ 1
8.5. BLOCOC
8.5.1. ITED
8.5.1.1. CABLAGEM
1503 |8.5.1.1.1. [2xFIBRA 81121207204 da BARPA OU EQUIVALENTE | ml | 1029
8.5.1.2. CAIXAS
1504 (8.5.1.2.1. [ Caixa tipo CV 600X600X600, incluindo tampa e todos 0s acessorios para o seu correto funcionamento | UN | 10
8.5.1.3. TUBOS, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROCOS
1505 |8.5.1.3.1. [ERFE 40 ml 250
1506 |8.5.1.3.2. | CORRUGADO 63 ml 1550
1507 |8.5.1.3.3. |Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, de vala com 0,60 m de largura e 1,0 m de profundidade, incluindo o fornecimento e colocacdo de areia, | ml 340
dispositivos de sinalizacéo de cabos, e lajetas de proteccdo, devendo as valas ser cheias de touvenant de 12 regado e compactado por camadas de 0,20 m, que na
camada superior (a partir de 0,30 m antes do pavimento betuminoso), sera misturado com cimento (cerca de 5%).
8.5.1.4. BASTIDORES DO TIPO JSL OU EQUIVALENTE
1508 (8.4.1.5.1. [Fornecimento de todo o equipamento e Colocag&o no Bastidor incluindo todo o equipamento necessario para o seu normal e correcto funcionamento da marca JSL ou | CJ 1
equivalente composto por: a) Armario Bastidor de Pavimento 19\" -42U (800x800x2070), b) Gavetas Cantilever B-JO15, c) Prateleiras B-J017, d) Conjuntos
parafuso-anilha B-J013, e) Dispositivo de ventilagdo B-J020, f) Régua de energia com 8 tomadas B-J023, g) Patch Panels 1U 24 RJ45 Cat6 B-J013, h) Placas passa
cabos B-J004, i) Rodizios B-J021, j)Painel Multi ATI da televés ou equivalente e todo o material necessario para o seu correcto funcionamento, conforme esquema unifilar
das pecas desenhadas, I) Patch Panels para fibraoptica incluindo todos os conectores necessarios
1509 |8.4.1.5.2. |Alteracao das infraestruturas do servidor existente para o novo bastidor incluindo todos os trabalhos necessarios para o seu correcto funcionamento CJ 1
8.5.2. COMISSIONAMENTO DA INSTALAGAO
1510 (8.5.2.1. Elaboragéo de telas finais conforme instalagéo CJ 1
1511 (8.5.2.2. Elaboragédo de testes, medicdes e certificacdo das instalacdes CJ 1
8.6. PORTARIA |
8.6.1. ITED
8.6.1.1. CABLAGEM
1512 [8.6.1.1.1. [UTP cat6CU [mi | 160
8.6.1.2. CAIXAS
1513 [8.6.1.2.1. [Caixatipo C1 [UN | 1
8.6.1.3. APARELHAGEM
1514 [8.6.1.3.1. | Tomadas RJ45 dupla ou equivalente [un | 1
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1515 |8.6.1.3.2. | Tomadas RJ45 simples ou equivalente | UN 2
8.6.1.4. TUBOS, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROCOS
1516 |8.6.1.4.1. |ERFE 25 ml 20
1517 |8.6.1.4.2. | CORRUGADO 40 ml 50
1518 |8.6.1.4.3. [ Caixa de visita 60x60x60cm incluindo tampa B125 e todos os acessorios para o seu correcto funcionamento. UN 1
8.7. PORTARIA II
8.7.1. ITED
8.7.1.1. CABLAGEM
1519 [8.7.1.1.1. [UTP cat6 CU [ml | 160
8.7.1.2. CAIXAS
1520 [8.7.1.2.1. [Caixatipo C1 UN 1
1521 (8.7.1.2.2. [ Caixa tipo CV 500X500X600, incluindo tampa e todos 0s acessorios para o seu correto funcionamento UN 2
8.7.1.3. APARELHAGEM
1522 (8.7.1.3.1. [ Tomadas RJ45 dupla ou equivalente UN 1
1523 |8.7.1.3.2. | Tomadas RJ45 simples ou equivalente UN 2
8.7.1.4. TUBOS, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROCOS
1524 |8.7.1.4.1. |ERFE 25 ml 20
1525 |8.7.1.4.2. | CORRUGADO 40 ml 65
9. SISTEMA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIOS
9.1. EDIFICIO A1-VERMELHO
9.1.1. SISTEMA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIOS
9.1.1.1. DETETORES
1526 (9.1.1.1.1. |Detetor 6tico de fumo, OP720 ou equivalente + base ou equivalente | UN | 19
9.1.1.2. APARELHAGEM
1527 19.1.1.2.1. |Botao de alarme manual Sinteso enderecgavel, ref. FDME221 ou equivalente+base ou equivalente UN 2
1528 [9.1.1.2.2. [Sirene de alarme enderecavel Sinteso vermelha, ref. FDS221-R ou equivalente + base ou equivalente UN 2
1529 (9.1.1.2.3. [ Modulo Informacé&o 1 saidas 1 entradas, ref. FDCIO221 ou equivalente UN 1
1530 (9.1.1.2.4. [Repetidor ref.° FT2010-A1, incluindo todos os acessorios para o seu correto funcionamento UN 1
1531 |9.1.1.2.5. | Sirene de Alarme exterior, ref.° FDS221-R + BASE ou equivalente UN 1
9.1.1.3. Cablagem e Tubagem, incluindo abertura e tapamento de rogos
1532 19.1.1.3.1. [JE-H(St)H 2x2x1 mm E30 - 90 ml 368
1533 [9.1.1.3.2. [XG 3G2.5 ml 25
1534 (9.1.1.3.3. [ Tubo VD 20 ml 368
1535 [9.1.1.3.4. | Caixas e acess0rios CJ 1
9.1.1.4. EXTINTORES
1536 |9.1.1.4.1. |Carretel de 25m do tipo Imparte CR041A ou equivalente UN 2
1537 |9.1.1.4.2. |Extintores de ABC 6Kg UN 4
1538 (9.1.1.4.3. [ Caixa p/ Extintor P6 ABC 6kg ou CO2 2kg c/ Vidro. Medidas 600*300*200mm UN 2
9.1.2. COMISSIONAMENTO DA INSTALAGCAO
1539 (9.1.2.1. Elaboracéo de telas finais conforme instalagéo CJ 1
1540 (9.1.2.2. Elaboragédo de testes, medigdes e certificacéo das instalacdes CJ 1
9.2. EDIFICIO A1-AMARELO
9.2.1. SISTEMA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIOS
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9.21.1 DETETORES
1541 (9.2.1.1.1. |Detetor 6tico de fumo, OP720 ou equivalente + base ou equivalente | UN | 19
9.2.1.2 APARELHAGEM
1542 19.2.1.2.1. |Botdo de alarme manual Sinteso enderecgavel, ref. FDME221 ou equivalente+base ou equivalente UN 2
1543 [9.2.1.2.2. | Sirene de alarme enderecavel Sinteso vermelha, ref. FDS221-R ou equivalente + base ou equivalente UN 2
1544 (9.2.1.2.3. [ Modulo Informacé&o 1 saidas 1 entradas, ref. FDCIO221 ou equivalente UN 1
1545 (9.2.1.2.4. | Repetidor ref.2 FT2010-Al, incluindo todos os acessorios para o seu correcto funcionamento UN 1
1546 |9.2.1.2.5. | Sirene de Alarme exterior, ref.° FDS221-R + BASE ou equivalente UN 1
9.2.1.3 Cablagem e Tubagem, incluindo abertura e tapamento de rocos
1547 (9.2.1.3.1. [JE-H(St)H 2x2x1mm E30 - 90 ml 368
1548 [9.2.1.3.2. [XG 3G2.5 ml 25
1549 (9.2.1.3.3. [ Tubo VD 20 ml 368
1550 [9.2.1.3.4. | Caixas e acess0rios CJ 1
9.2.1.4 EXTINTORES
1551 |19.2.1.4.1. |Carretel de 25m do tipo Imparte CR041A ou equivalente UN 2
1552 |9.2.1.4.2. |Extintores de ABC 6Kg UN 3
1553 (9.2.1.4.3. [ Caixa p/ Extintor P6 ABC 6kg ou CO2 2kg c/ Vidro. Medidas 600*300*200mm UN 2
9.2.2 COMISSIONAMENTO DA INSTALACAO
1554 (9.2.2.1. Elaboracéo de telas finais conforme instalagéo CJ 1
1555 (9.2.2.2. Elaboragédo de testes, medigdes e certificacdo das instalacdes CJ 1
9.3. EDIFICIO A1-AZUL
9.3.1 SISTEMA DE SEGURANGA CONTRA INCENDIOS
9.3.1.1 DETETORES
1556 |9.3.1.1.1. [Detetor 6tico de fumo, OP720 ou equivalente + base ou equivalente [UN | 19
9.3.1.2 APARELHAGEM
1557 [9.3.1.2.1. [Botéo de alarme manual Sinteso enderecgavel, ref. FDME221 ou equivalente+base ou equivalente UN 2
1558 [9.3.1.2.2. [Sirene de alarme enderecavel Sinteso vermelha, ref. FDS221-R ou equivalente + base ou equivalente UN 2
1559 |9.3.1.2.3. [ Modulo Informacéo 1 saidas 1 entradas, ref. FDCIO221 ou equivalente UN 1
1560 (9.3.1.2.4. [Repetidor ref.2 FT2010-Al, incluindo todos os acessorios para o seu correcto funcionamento UN 1
1561 |9.3.1.2.5. | Sirene de Alarme exterior, ref.° FDS221-R + BASE ou equivalente UN 1
9.3.1.3 Cablagem e Tubagem, incluindo abertura e tapamento de rocos
1562 [9.3.1.3.1. [JE-H(St)H 2x2x1mm E30 - 90 ml 368
1563 [9.3.1.3.2. [XG 3G2.5 ml 25
1564 [(9.3.1.3.3. [Tubo VD 20 ml 268
1565 [9.3.1.3.4. | Caixas e acess0rios CJ 1
9.3.1.4 EXTINTORES
1566 [9.3.1.4.1. [ Carretel de 25m do tipo Imparte CRO41A ou equivalente UN 2
1567 [9.3.1.4..2 |Extintores de ABC 6Kg UN 3
1568 |9.3.1.4.3. [ Caixa p/ Extintor P6 ABC 6kg ou CO2 2kg c/ Vidro. Medidas 600*300*200mm UN 2
9.3.2. COMISSIONAMENTO DA INSTALAGAO
1569 (9.3.2.1. Elaboracgéo de telas finais conforme instalagéo CJ 1
1570 |9.3.2.2. Elaboragédo de testes, medig6es e certificag@o das instalacdes CJ 1
9.4. GINASIO
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9.4.1 SISTEMA DE SEGURANGA CONTRA INCENDIOS
94.1.1 DETETORES
1571 |9.4.1.1.1. |Detetor Multi-sensor de fumo, OOH740 ou equivalente + base ou equivalente UN 14
1572 |19.4.1.1.2. |Detetor lineares + espelhos de fumo, ou equivalente + base ou equivalente UN 2
1573 [(9.4.1.1.3. |Detetor de gas UN 1
1574 (9.4.1.1.4. |Sinalizador optico/acustico UN 1
1575 [9.4.1.1.5. |Eletrovalvula de gas UN 1
9.4.1.2 APARELHAGEM
1576 [9.4.1.2.1. |Botédo de alarme manual Sinteso enderecgavel, ref. FDME221 ou equivalente+base ou equivalente UN 1
1577 [9.4.1.2.2. [Sirene de alarme enderegavel Sinteso vermelha, ref. FDS221-R ou equivalente + base ou equivalente UN 1
1578 [9.4.1.2.3. | Modulo Informacé&o 1 saidas 1 entradas, ref. FDCIO221 ou equivalente UN 1
1579 [9.4.1.2.4. |interface KNX/Cerberus UN 1
1580 (9.4.1.2.5. [Repetidor ref.2 FT2010-Al, incluindo todos os acessorios para o seu correcto funcionamento UN 1
1581 (9.4.1.2.6. [Sirene de Alarme exterior, ref.c FDS221-R + BASE ou equivalente UN 1
9.4.1.3 Cablagem e Tubagem, incluindo abertura e tapamento de ro¢os
1582 (9.4.1.3.1. [JE-H(St)H 2x2x1mm E30 - 90 ml 220
1583 [9.4.1.3.2. | XG 3G2.5 ml 20
1584 [9.4.1.3.3. | Tubo VD 20 ml 240
1585 [9.4.1.3.4. | Caixas e acess0rios CJ 1
94.1.4 EXTINTORES
1586 |9.4.1.4.1. |Carretel de 25m do tipo Imparte CRO41A ou equivalente UN 2
1587 |9.4.1.4.2. |Extintores de ABC 6Kg UN 6
1588 (9.4.1.4.3. [ Caixa p/ Extintor P6 ABC 6kg ou CO2 2kg c/ Vidro. Medidas 600*300*200mm UN 4
9.4.2. COMISSIONAMENTO DA INSTALAGAO
1589 |9.4.2.1. Elaboragéo de telas finais conforme instalacédo CJ 1
1590 (9.4.2.2. Elaboracéo de testes, medicdes e certificacdo das instalacdes CJ 1
9.5, EDIFICIO C
9.5.1 SISTEMA DE SEGURANGA CONTRA INCENDIOS
9.5.1.1 DETETORES
1591 [9.5.1.1.1. |Detetor 6tico de fumo, HI722 ou equivalente + base ou equivalente UN 12
1592 (9.5.1.1.2. |Detetor de gas UN 1
1593 |9.5.1.1.3. [ Sinalizador optico/acustico UN 3
1594 |9.5.1.1.4. |Eletrovalvula de gas UN 1
9.5.1.2 APARELHAGEM
1595 [9.5.1.2.1. [Botédo de alarme manual Sinteso enderegavel, ref. FDME221 ou equivalente+base ou equivalente UN 1
1596 [9.5.1.2.2. [Sirene de alarme enderecgavel Sinteso vermelha, ref. FDS221-R ou equivalente + base ou equivalente UN 1
1597 19.5.1.2.3. [ Modulo Informacéo 1 saidas 1 entradas, ref. FDCIO221 ou equivalente UN 1
1598 (9.5.1.2.4. [Interligacdo a central existente, incluindo parametrizacéo e todos os acessoérios para o seu correcto funcionamento. UN 1
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1599 (9.5.1.2.5. [Central de deteccédo de incéndio compacta para processamento de até 252 enderecos C-Web; com 2 loop ou 4 linhas stups integradas; capacidade para 252 zonas de | UN 1
controlo distintas, ligacdo Ethernet com servidor DHCP integrado do tipo RJ45, com possibilidade de controlo remoto e ligacdo central a redes IT; Funcionamento em
Stand-Alone ou em rede até 64 estacdes. Integrada a funcdo de operacdo em emergéncia \"Degrade Mode\", interface de operador user-friendly com descritivos
superiores a 60 caracteres em LCD de 256x112 pontos. Loops com capacidade para comunicacéo e alimentacao de periféricos, como os paineis repetidores, paineis de
operacao e dispositivos de alarme. Funcionalidade de auto-configuragdo integrada para proteccéo rapida, conforme a norma EN54. Permite memdria até 2000 eventos,
alteragdo automéatica do horéario inverno/verdo. Fonte de alimentacdo integrada de 70W; Inclui 8 entradas/saidas livremente programaveis, 1 saida monitorizada de
alarme, 1 saida monitorizada de falha, 1 saida monitorizada de sirene, 1 saida de alarme a relé para transmissdo remota e 1 saida de falha a relé para transmisséo
remota. Caixa com capacidade para 2 baterias de 12V, 12Ah.
Central com categoria de protecgdo (IEC60529) IP30, com a aprovacdo EN54-2; EN 54-4; VdS (G209076), LPCB (126bn/06) e aprovacao FN.
Dimensdes (LxAxP): 430x398x188mm
Modelo: FC722-ZZ ou equivalente
9.5.1.3. Cablagem e Tubagem, incluindo abertura e tapamento de rogos
1600 [9.5.1.3.1. [JE-H(St)H 2x2x1mm E30 - 90 ml 1650
1601 [9.5.1.3.2. [XG 3G2.5 ml 25
1602 [9.5.1.3.3. | Tubo VD 20 ml 150
1603 [9.5.1.3.4. | Caixas e acess0rios CJ 1
9.5.1.4. EXTINTORES
1604 (9.5.1.4.1. [Extintores de CO2 2Kg UN 3
1605 [9.5.1.4.2. |Extintores de ABC 6Kg UN 1
1606 [9.5.1.4.3. [Manta ignifuga UN 2
1607 [9.5.1.4.4. [ Caixa p/ Extintor P6 ABC 6kg ou CO2 2kg c/ Vidro. Medidas 600*300*200mm UN 3
1608 |9.5.1.4.5. [ Carretel de 25m do tipo Imparte CR041A ou equivalente UN 1
1609 |9.5.1.4.6. |Fornecimento e instalagéo de sistema de extingdo da hotte, incluindo todos o0s acessorios para o seu correto funcionamento do tipo imparte CR023 ou equivamente UN 1
1610 |9.5.1.4.7. |Fornecimento e aplicacéo de cortina TRIA. E6E0 BACH 2000 mm incluindo todos os acessorios para o seu correto funcionamento UN 2
9.5.2. COMISSIONAMENTO DA INSTALAGCAO
1611 (9.5.2.1. Elaboracéo de telas finais conforme instalagéo CJ 1
1612 (9.5.2.2. Elaboragédo de testes, medigdes e certificacdo das instalacdes CJ 1
10. SISTEMA DE ALARME / INTRUSAO
10.1. EDIFICIO A1-VERMELHO
10.1.1. SISTEMA DE DETECAO DE ALARME E INTRUSAO
1613 [10.1.1.1. [Expansor ref.°® SPC5320.320-L1 ou equivalente UN 1
1614 (10.1.1.2. |[Teclado de operagdo LCD ref.° SPCK420.100 ou equivalente UN 1
1615 |10.1.1.3. | Detetor intrusao ref.° PDM-IXA12 ou equivalente UN 17
1616 [10.1.1.4. |[Sirene exterior UN 1
1617 (10.1.1.5. |[Sirene interior UN 1
1618 (10.1.1.6. |VD 20 ml 466
1619 [10.1.1.7. [Cabo blindado 2x0,5+4x0,22 ml 466
1620 [10.1.1.8. [JE-H(St)H 2x2x1 mm E30 - 90 ml 10
10.1.2. COMISSIONAMENTO DA INSTALAGCAO
1621 (10.1.2.1. [Elaboracéo de telas finais conforme instalacdo CJ 1
1622 [10.1.2.2. [Elaboracéo de testes, medicGes e certificagdo das instalacdes CJ 1
10.2. EDIFICIO A1-AMARELO
10.2.1. SISTEMA DE DETECAO DE ALARME E INTRUSAO
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1623 (10.2.1.1. [Expansor ref.° SPC5320.320-L1 ou equivalente UN 1
1624 |10.2.1.2. |[Teclado de operagéo LCD ref.° SPCK420.100 ou equivalente UN 1
1625 [10.2.1.3. [Detetor intrusdo ref.° PDM-IXA12 ou equivalente UN 15
1626 [10.2.1.4. | Sirene exterior UN 1
1627 [10.2.1.5. | Sirene interior UN 1
1628 (10.2.1.6. VD 20 ml 480
1629 (10.2.1.7. [Cabo blindado 2x0,5+4x0,22 ml 480
1630 [10.2.1.8. |[JE-H(St)H 2x2x1 mm E30 - 90 ml 10
10.2.2. COMISSIONAMENTO DA INSTALAGAO
1631 [10.2.2.1. [Elaboracéo de telas finais conforme instalacdo CJ 1
1632 [10.2.2.2. [Elaboracéo de testes, medigOes e certificacio das instalacdes CJ 1
10.3. EDIFICIO A1-AZUL
10.3.1. SISTEMA DE DETEGAO DE ALARME E INTRUSAO
1633 [10.3.1.1. [Expansor ref.c SPC5320.320-L1 ou equivalente UN 1
1634 |10.3.1.2. [Teclado de operagéo LCD ref.° SPCK420.100 ou equivalente UN 1
1635 |10.3.1.3. | Detetor intrusdo ref.° PDM-IXA12 ou equivalente UN 15
1636 |10.3.1.4. |[Sirene exterior UN 1
1637 [10.3.1.5. [ Sirene interior UN 1
1638 [10.3.1.6. |VD 20 ml 456
1639 (10.3.1.7. [Cabo blindado 2x0,5+4x0,22 ml 456
1640 [10.3.1.8. [JE-H(St)H 2x2x1 mm E30 - 90 ml 10
10.3.2. COMISSIONAMENTO DA INSTALAGAO
1641 (10.3.2.1. [Elaboracéo de telas finais conforme instalacéo CJ 1
1642 |10.3.2.2. |Elaboracao de testes, medicdes e certificagdo das instalacdes CJ 1
10.4. GINASIO
10.4.1. SISTEMA DE DETEGAO DE ALARME E INTRUSAO
1643 (10.4.1.1. [Expansor ref.° SPC5320.320-L1 ou equivalente UN 1
1644 |110.4.1.2. |[Teclado de operagéo LCD ref.° SPCK420.100 ou equivalente UN 2
1645 |10.4.1.3. | Detetor intrusdo ref.° PDM-IXA12 ou equivalente UN 19
1646 |10.4.1.4. [Sirene exterior UN 1
1647 |(10.4.1.5. |[Sirene interior UN 1
1648 (10.4.1.6. VD 20 ml 285
1649 [10.4.1.7. [Cabo blindado 2x0,5+4x0,22 ml 484
1650 [10.4.1.8. [JE-H(St)H 2x2x1 mm E30 - 90 ml 10
10.4.2. COMISSIONAMENTO DA INSTALAGCAO
1651 |10.4.2.1. |Elaboracao de telas finais conforme instalagéo CJ 1
1652 |10.4.2.2. |Elaboracao de testes, medicdes e certificagdo das instalacdes CJ 1
10.5. EDIFICIO C
10.5.1. SISTEMA DE DETEGCAO DE ALARME E INTRUSAO
1653 |10.5.1.1. [Central de Intrusdo Siemens/projedomus com 8 zonas, comunicador GSM e interface KNX ref.c SPC5320.320-L1 ou equivalente UN 1
1654 (10.5.1.2. [Teclado de operagao LCD ref.° SPCK420.100 ou equivalente UN 1
1655 |10.5.1.3. [ Detetor intrusdo ref.° PDM-IXA12 ou equivalente UN 7
1656 (10.5.1.4. |VD 20 ml 135
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1657 |10.5.1.5. [Cabo blindado 2x0,5+4x0,22 ml 135
1658 |10.5.1.6 JE-H(St)H 2x2x1 mm E30 - 90 ml 1650
10.5.2 COMISSIONAMENTO DA INSTALACAO
1659 [10.5.2.1. [Elaboracéo de telas finais conforme instalacdo CJ 1
1660 [10.5.2.2. [Elaboracéo de testes, medigGes e certificagio das instalacdes CJ 1
11. INSTALAGAO DE GAS
111 EDIFICIO - C
11.11 MOVIMENTACAO DE TERRAS
1661 |11.1.1.1. [Escavagéo para abertura de valas para instalagdo de tubagem e instalag6es complementares, em terreno de qualquer natureza, incluindo a remogéo dos produtos de | m3 4,95
escavacao para depdsito provisoério, se necessario, regularizagdo manual e desempeno da soleira das escavages, todos os fornecimentos e trabalhos necessérios a
garantia da seguranca e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacéo, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remogédo de
agua necessarios a execugdo da obra, nomeadamente bombagens ou outros, de acordo com especifica¢des técnicas e pecas desenhadas.
1662 [(11.1.1.2. [Fornecimento e colocagdo de areia bem apertada entre a conduta e as paredes da vala com um minimo de 0,10m para execucao do leito de assentamento e até um | m3 1,98
minimo de 0,20m acima do extradorso da tubagem (compactacéo superior a 95% do ensaio Proctor Normal), de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais,
ma&o de obra e trabalhos afins, de acordo com especificag6es técnicas e pegas desenhadas.
1663 [11.1.1.3. [Enchimento até a cota de base do pavimento das valas abertas para instalagdo das tubagens em aterro compactado em camadas inferiores a 20cm constituido por | m3 2,97
terras resultantes da escavagéo cirandadas ou terras de empréstimo, isentas de pedras com dimensé&o superior a 10mm, incluindo fornecimento e compactacdo em vala
por processos manuais ou mecanicos com o peso do pildo ndo superior a 15Kg, de acordo com desenho de pormenor, todos os materiais, méao de obra e trabalhos afins,
de acordo com especifica¢Bes técnicas e pegas desenhadas.
1664 (11.1.1.4. [Carga, transporte e colocacdo dos materiais sobrantes provenientes da escavacédo para compensacdo de aterro ou a local devidamente autorizado, de acordo com o | m3 1,49
plano de residuos da empreitada, aprovado pela Fiscalizacao, especificagdes técnicas e pecas desenhadas.
11.1.2. REDE EXTERIOR
1665 [11.1.2.1. [Ligacdo da rede publica de Gas a Caixa de Entrada, incluindo todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas, memoria [ UN 1
descritiva e pegas desenhadas.
1666 |11.1.2.2. |[Fornecimento e aplicacdo de Caixa de Entrada com contador, com as dimensfes regulamentares, acessivel pelo exterior, incluindo tampa, acessoérios de transi¢do | UN 1
PE/Cu, valvulas de corte geral, filtro, toma de presséao, redutor da escola, contador, valvulas de corte, todos os acessoérios para o seu funcionamento, todos os materiais,
ma&o de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagfes técnicas, memoria descritiva e pecas desenhadas.
11.1.2.3. |Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno de Alta Densidade PE 80 da classe de pressdo nominal PN4 SDR11, para Gas na cor preta com 4 listas amarelas, para
aplicacdo na rede exterior, incluindo abertura e tapamento de valas, de acordo com pormenor apresentado, acessorios de compresséo, todos os materiais, mao de obra e trabalhos
afins, de acordo com especificagdes técnicas, memoéria descritiva e pegas desenhadas, com os diametros seguintes:
1667 |11.1.2.3.1 | PE @32 ml 7
1668 (11.1.2.3.2 | PE @50 ml 4
11.1.3. REDE INTERIOR
1669 (11.1.3.1. [Fornecimento e aplicagdo de Caixa de Transicdo de Material, de PE (Polietileno) para Cu (Cobre), a aplicar na fachada do edificio, incluindo acessério de transicédo de | UN 1
material, valvula de corte geral, todos os acessdrios para o seu funcionamento, todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacdes
técnicas, memoria descritiva e pecas desenhadas.
11.1.3.2. |Fornecimento e montagem de eléctrodo de terra completo, em cobre, sob a forma de chapas ou varetas, com uma superficie de contacto superior a 1 m2 e uma espessura minima
de 3 mm, resistente a corrosédo pelo terreno, de boa conductibilidade eléctrica e com resisténcia de terra inferior a 10 , incluindo todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins,
de acordo com especificagdes técnicas memoria descritiva e pegas desenhadas.
1670 [(11.1.3.2.1 [ Em Caixa de Transi¢ao de Marerial UN 1
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1671 |11.1.3.2.2 | Em Caixa de Colectores UN 1
1672 (11.1.3.2.3 [ Em Caixa de Entrada (no exterior) UN 1
11.1.3.3. |Fornecimento e aplicacdo de tubagem em Cobre (Cu) revestido em PVC, no interior do edificio, incluindo pintura em amarelo, com referéncia da tinta a indicar pela Entidade
Licenciadora (quando a tubagem se encontrar a vista), soldaduras e acessorios, todos os acessdrios de ligagdo e fixagdo necessarios (sistemas de suportes, calhas técnicas,
bracadeiras, pendurais de suspenséao), abertura e tapamento de rocos de acordo com pormenor apresentado todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com as
especificagdes técnicas, memoria descritiva e pecas desenhadas, com os seguintes diametros:
1673 |111.1.3.3.1 | Cu @22 ml 32
11.1.3.4. |Fornecimento e montagem de valvulas de corte dos aparelhos de queima, incluindo todos os materiais, mdo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas,
mem@ria descritiva e pecas desenhadas, com os diametros seguintes:
1674 (11.1.3.4.1 [Cu @22 UN 4
1675 [11.1.3.5. [Execugdo de Caixa de Colectores, com as dimensfes regulamentares, através de rebaixo na parede de alvenaria, devidamente acabada interiormente (rebocada), | UN 1
incluindo tampa com a inscricdo da palavra \"GAS\", colector principal em cobre ou ago, todos os acessorios para o seu funcionamento, todos os materiais, m&o de obra
e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas, memoria descritiva e pegas desenhadas.
11.1.3.6. |Fornecimento e montagem de valvula de corte geral, a instalar na caixa de colectores, incluindo, todos os materiais, m&o de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes
técnicas, memaria descritiva e pecas desenhadas, com os diametros seguintes:
1676 [11.1.3.6.1 | Véalvula de corte geral - Cu @22 UN 1
11.1.3.7. |Fornecimento e montagem de electrovalvula ligada a hotte da cozinha, a instalar na caixa de colectores e caixa de entrada (no exterior), incluindo cablagem e ligagdes eléctricas,
todos os materiais, mdo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacGes técnicas, memdria descritiva e pegcas desenhadas, com os diametros seguintes:
1677 [11.1.3.7.1 | Electrovalvula Cu @22 UN 1
1678 (11.1.3.7.2 | Electrovalvula de didmetro a definir pela Concessionaria, de acordo com o ramal de ligacao UN 1
1679 [11.1.3.8. [Fornecimento e montagem de redutores de pressédo dos aparelhos, incluindo vélvula de corte de 1/4 de volta Cu @22 a montante, todos os materiais, méo de obra e [ UN 4
trabalhos afins, de acordo com especificagfes técnicas, memaria descritiva e pecas desenhadas, com os diametros seguintes:
1680 (11.1.3.9. [Fornecimento e montagem de manémetro de pressao, incluindo valvula de corte de 1/4 de volta a montante, todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo [ UN 1
com especificagbes técnicas, memoaria descritiva e pecas desenhadas, com os diametros seguintes:
11.1.4. DIVERSOS
1681 (11.1.4.1. [ Verificagdes, ensaios e obras necessarias na rede exterior e interior, antes da entrada em funcionamento da instalacao, incluindo todos os materiais, mao de obra e | UN 1
trabalhos afins, de acordo com meméria descritiva e especificagdes técnicas.
12. INSTALACOES MECANICAS
12.1. GINASIO
12.1.1. Painéis solares
1682 [12.1.1.1. [Painéis solares para instalagédo horizontal que totalizam cerca de 21.2 m2 de area de captagéo. Devem incluir suportes, acessoérios e controlo. | UN 9
12.1.1.1.1 | Acessdérios
1683 (12.1.1.1.1 | Valvulas de seccionamento UN 18
1.
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1684 (12.1.1.1.1 | Valvulas de regulagéo e controlo UN 9
2.

1685 [12.1.1.1.1 [ Sonda de temperatura para os painéis UN 3
3.

1686 [12.1.1.1.1 | Purgador de ar automatico UN 3
4.

1687 [12.1.1.1.1 | Controlador solar com saida 0 a 10V para controlo de velocidade de bomba UN 1
5.
12.1.2. Grupo de circulacéo solar e acessorios

12.1.2.1. |(Bomba de circulagédo para circuito solar, de corpo simpes, isolada termicamente, de velocidade variavel, integrada na bomba, possibilidade de comunicagcdo com a GTC, para as
seguintes caracteristicas de funcionamento:

1688 (12.1.2.1.1 | PMP.4 - 1 m3/h; 100 kPa; 0.15 kW UN 1
12.1.2.1.2 | Acessorios

1689 [12.1.2.1.2 | Vélvulas de seccionamento UN 2
A,

1690 (12.1.2.1.2 | Valvula anti-retorno UN 1
2.

1691 [12.1.2.1.2 [ Filtro em \"Y\" UN 1
3.

1692 |12.1.2.1.2 | Sensor de presséo diferencial UN 1
A,

1693 (12.1.2.1.2 | Pressostato diferencial para filtro de dgua UN 1
5.

1694 (12.1.2.1.2 | Man6metro UN 1
.6.

1695 [12.1.2.1.2 | Juntas antivibraticas UN 2
7.

1696 (12.1.2.1.2 [ Redugbes para flanges da bomba UN 2
.8.

1697 |12.1.2.1.2 | Esgoto sifonado UN 1
9.
12.1.2.2. |Depé6sito drain-back

1698 (12.1.2.2.1 | DDB-Tk - 60 litros UN 1
12.1.2.2.2 | Acessoérios

1699 (12.1.2.2.2 | Valvulas de seccionamento UN 2
A
12.1.3. Reservatorio termoacumulador

1700 (12.1.3.1. [Reservatério termoacumulador, vertical, isolado termicamente com prancha de borracha sintéctica do tipo ARMADUCT, em duas camadas com pelo menos 30 mm cada. | UN 1

Duas serpentinas internas para ligagéo a sistema solar e caldeiras de condensa¢édo DHW.TK1 - 2000 litros
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12.1.3.1.1 | Acessorios

1701 |12.1.3.1.1 | Vélvulas de seccionamento UN 7
1.

1702 (12.1.3.1.1 | Valvula modulante de 3 vias para AQS UN 1
2.

1703 [12.1.3.1.1 | Resisténcia eléctrica - 12kW UN 1
3.

1704 (12.1.3.1.1 [ Termémetro embainhado na virola UN 3
A,

1705 |12.1.3.1.1 | Sensores de temperatura de imerséo UN 1
5.

1706 [12.1.3.1.1 | Valvula anti-retorno UN 1
.6.

1707 [12.1.3.1.1 | Purgador de ar automatico em ago inoxidavel UN 1
.

1708 [12.1.3.1.1 | Esgoto sifonado UN 1
.8.
12.1.4. Caldeiras de condensagéo
12.1.4.1. |Caldeiras com tecnologia de condensacéo. Alimentadas a gas natural. Ligadas em cascata, com caracteristicas de acordo com o especificado nas CT. Controlador integrado.

1709 |12.1.4.1.1 [BLR - 95 kW UN 3
12.1.4.1.2 | Acessérios

1710 [12.1.4.1.2 | Chaminé de exaust&o concéntrica 100/150 mm m 10
A

1711 (12.1.4.1.2 | Valvulas de seccionamento UN 2
2.

1712 |12.1.4.1.2 | Termostato de seguranca UN 1
3.

1713 (12.1.4.1.2 | Vélvula de seguranca UN 1
4.

1714 |12.1.4.1.2 | Sensores de temperatura UN 2
5.

1715 (12.1.4.1.2 | Termémetros UN 2
.6.

1716 (12.1.4.1.2 | Man6émetros UN 2
.
12.1.5. Bomba de circulacéo e acessorios
12.1.5.1. |Bombas de corpo simples, de velocidade fixa ou variavel (vér artigo seguinte), de corpo simples. Possibilidade de comunicacdo com a GTC, para as seguintes caracteristicas de

1717 (12.1.5.1.1 [ PMP.1 - 16 m3h; 7 mca; Caudal variavel - circuito primario UN 1
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1718 [12.1.5.1.2 [ PMP.2 - 4 m3/h; 7 mca; Caudal variavel - circuito secundario (UTA\'s) UN 1

1719 (12.1.5.1.3 [ PMP.3 - 12 m3h; 5 mca; Caudal fixo - circuito secundario (AQS) UN 1
12.1.5.1.4 | Acessoérios

1720 (12.1.5.1.4 | Valvulas de seccionamento UN 6
A,

1721 (12.1.5.1.4 | Filtros em \"Y\" UN 3
2.

1722 (12.1.5.1.4 | Valvulas anti-retorno UN 3
3

1723 (12.1.5.1.4 | Juntas anti-vibraticas UN 3
A4,

1724 (12.1.5.1.4 [ Man6émetros UN 3
5.

1725 |12.1.5.1.4 | Pressostato diferencial para dgua UN 3
.6.

1726 (12.1.5.1.4 [ Reducbes - Flange da bomba UN 3
7.
12.1.6. Vasos de expanséo

12.1.6.1. |Do tipo fechado, construido em chapa de agco ST 37-2 pintada. Internamente possuira uma membrana elastica que sera elemento separador de duas camaras, uma com azoto sob
pressédo e outra que comunica com o circuito de agua. O vaso de expansdao pressurizado deve incluir ligagédo a tubagem, valvula de seguranca e pés de apoio ao solo.

1727 (12.1.6.1.1 [ EXV.1 - 40 litros (circuito primério aquecimento) UN 1

1728 [12.1.6.1.2 [ EXV.2 - 150 litros (circuito depdsito AQS) UN 1

12.1.7. Colector de distribuicéo

1729 [12.1.7.1. [Colector de distribuicéo, DN 150, isolados, incluido suportes, para a seguinte configura¢éo: CL - =DN 150, 2xDN 40, 2xDN 65 e 2xDN 80 | UN | 1
12.1.7.2. |Acessorios

1730 (12.1.7.2.1 | Véalvulas de seccionamento UN 4

1731 (12.1.7.2.2 | Valvulas de regulagéo e controlo UN 2

1732 |12.1.7.2.3 | Purgadores de ar automaticos UN 1
12.1.8. Sistema de expanséo directa - mono-split

12.1.8.1. |As unidades de expanséao directa consideradas neste projeto obdecem as recomendagdes de um fabricante em particular. Outros fabricantes existem com sistemas similares e
poderdo ser utilizados desde que cumpram com as exigéncias técnicas solicitadas. Pode utilizar-se outras marcas.

1733 |12.1.8.1.1 [ SPT 0.1 - Pfrig=5kW; EER=3.68; Paquec=5.8kW; COP=4.0 UN 1

12.1.8.1.2 | Acessorios
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1734 112.1.8.1.2 [ Macigo M1-950x500mm UN 1
1.
12.1.9. Unidades de tratamento de ar
12.1.9.1. |Fornecimento de unidade de tratamento de ar conforme caracteristicas previstas nas condi¢des CT: Admissdo Registo motorizado, Filtro M5, Recuperador de calor (roda térmica

higroscopica), Ventilador de insuflagdo, Bateria de dgua quente, Atenuador de ruido, Filtro de insuflagdo F7; Retorno Atenuador de ruido, Filtro de retorno M5, Ventilador de

1735 (12.1.9.1.1 [ AHU 0.1 - Insuf = 1920 m3h UN 1

1736 |12.1.9.1.2 [ AHU 0.2 - Insuf = 1920 m3h UN 1

1737 112.1.9.1.3 [ AHU 0.3 - Insuf = 700 m3/h UN 1
12.1.9.1.4 | Acesso0rios

1738 (12.1.9.1.4 | Botoneira para corte geral a unidade UN 5
1.

1739 |12.1.9.1.4 | Pressostatos diferenciais para ar UN 9
2.

1740 |12.1.9.1.4 | Sensor de temperatura (conduta) UN 9
3

1741 (12.1.9.1.4 | Sonda de qualidade do ar para conduta UN 3
4.

1742 (12.1.9.1.4 | Apoios vibraticos UN 3
159

1743 [12.1.9.1.4 | Valvula de seccionamento UN 6
.6.

1744 (12.1.9.1.4 | Valvula de equilibrio UN 3
7.

1745 (12.1.9.1.4 | Valvulas de controlo modulantes 2 vias UN 2
.8.

1746 (12.1.9.1.4 | Valvulas de controlo modulantes 3 vias UN 1
9.

1747 (12.1.9.1.4 | Purgador de ar automatico UN 3
.10.

1748 (12.1.9.1.4 | Sensor de temperatura para tubagem de dgua quente UN 6
A1,
12.1.9.1.4 | Lintéis
12.

1749 112.1.9.1.4 | L1 - 200x2600mm UN 2
A12.1.

1750 [12.1.9.1.4 L2 - 200x3940 UN 2
12.2.

1751 |12.1.9.1.4 [ L3 - 200x3940 UN 2
12.3.
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12.1.10. Ventiladores

12.1.10.1. | Ventiladores para exaustdo das instalag6es sanitarias, incluindo todos os acessérios de montagem, comando e controlo

1752 (12.1.10.1. [EFS 0.1 - 280 m?/h (in-line) UN 1
1.

1753 [12.1.10.1. [EFS 1.1 - 855 m?/h (caixa) UN 1
2.
12.1.10.2. | Acessorios

1754 |12.1.10.2. [ Macigo M2 - 800x800mm CJ 1
1.

1755 [12.1.10.2. [ Juntas flexiveis para ligacéo a condutas CJ 2
2.

1756 [12.1.10.2. | Interruptor de corte local UN 2
3.

1757 |(12.1.10.2. | Comando horéario CcJ 2
4

12.1.11. Condutas

12.1.11.1. | Condutas rectangulares em chapa de ago galvanizado com as caracteristicas dimensionais e espessuras previstas nas CT, incluindo acessorios de ligagdo, montagem e

1758 |12.1.11.1. | Nao isoladas m2 2
1.

1759 |12.1.11.1. | Isoladas e revestidas m2 7
2

12.1.11.2. | Condutas circulares SPIRO, spiro-safe, em ago galvanizado. Caracteristicas gerais, dimensionais e espessuras previstas nas CT, incluindo acessorios de ligagdo, montagem e

12.1.11.2. | N&o isoladas

1.

1760 |12.1.11.2. | 2100 m 13
1.1

1761 [12.1.11.2. | 8150 m 42
1.2

1762 |12.1.11.2. | 200 m 9
1.3

1763 [12.1.11.2. | 8250 m 6
1.4

1764 (12.1.11.2. (2300 m 16
15

1765 [12.1.11.2. | 8350 m 16
1.6
12.1.11.2. | Isoladas e revestidas
2

1766 |12.1.11.2. | 8250 m 15
2.2

1767 |12.1.11.2. | 350 m 8
2.4

12.1.11.3 |Flexiveis
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12.1.11.3.
1

2100

1769

12.1.11.3.
2

2150

1770

12.1.11.3.
3

2200

1771

12.1.11.4

Portas de visita (Nota:Quantidade de portas de visita a confirmar em obra)

UN

12.1.12.

Registos de caudal de ar

12.1.12.1.

Registos de regulacéo de caudal de ar manuais

1772

12.1.12.1.
1

BD 15 - 150 mm

12.1.13.

Difuséo de ar

12.1.13.1.

Grelhas de insuflacédo

1773

12.1.13.1.
1

SG 4020 - 400x200 mm

UN

12.1.13.2.

Grelha de retorno/extracgéo

1774

12.1.13.2.
1

EG 3015 - 300x150 mm

UN

1775

12.1.13.2.
2

EG 5020 - 500x200 mm

UN

12.1.13.3.

Difusor quadrado de 4 vias

1776

12.1.13.3.
1

SD4 2525 - 250x250 mm

UN

12.1.13.4.

Grelhas de trasnferéncia

1777

12.1.13.4.
1

TG 4030 - 400x300 mm

UN

11

12.1.13.5.

Bocas de extragdo

1778

12.1.13.5.
1

EV.10 - g 100mm

UN

1779

12.1.13.5.
2

EV.16 - g 160mm

UN

12.1.14.

Tubagem

12.1.14.1.

Tubagem em cobre, incluindo acessorios, suportes e ligagdo a equipamentos

12.1.14.1.
1

Para sistema solar

12.1.14.1.
1.1.

Isolada

1780

12.1.14.1.
1.1.1

222 mm

12

12.1.14.1.
1.2

Isolada e revestida

1781

12.1.14.1.
1.2.1.

218 mm

30
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1782 |12.1.14.1. {222 mm m 40
1.2.2.
12.1.14.1. | Para sistemas de expanséo directa
2.
12.1.14.1. | Isolada
2.1.

1783 |12.1.14.1. | 86,4 mm m 4
2.1.1.

1784 |12.1.14.1. | 212,7 mm m 4
2.1.2.
12.1.14.1. |Isolada e revestida
2.2.

1785 |12.1.14.1. | 86,4 mm m 2
2.2.1.

1786 |12.1.14.1. (212,7 mm m 8
2.2.2.
12.1.14.2. | Tubagem em ferro preto, incluindo acessoérios, suportes e ligagdo a equipamentos
12.1.14.2. | Isolada
1.

1787 |12.1.14.2. |DN 40 m 14
1.1.

1788 |12.1.14.2. | DN 65 m 8
1.2.

1789 |12.1.14.2. | DN 80 m 10
1.3.
12.1.14.2. | Isolada e revestida
2.

1790 |12.1.14.2. [DN 20 m 5
2.1

1791 |12.1.14.2. | DN 25 m 42
2.2.

1792 |12.1.14.2. |DN 32 m 13
2.3.

1793 |12.1.14.2. |DN 40 m 25
24.
12.1.14.3. | Tubo em PVC para esgoto de condensados, incluindo acessérios, suportes e demais elementos necessarios ao correcto funcionamento.

1794 112.1.14.3. | 232 m 13
1.
12.1.15. |Vélvulas e acessorios

1795 [12.1.15.1. | Valvulas de seccionamento, valvulas de regulacdo e controlo, valvulas de retencéo, valvulas de equilibrio, valvulas reguladoras caudal para paineis solares, filtros em | UN 4

\"Y\", juntas antivibraticas, manémetros, termémetros e purgadores de ar automaticos.

1796 |12.1.15.2. | Contador de entalpia UN 1

12.1.16. |Sistema de gestédo técnica centralizada
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1797 |12.1.16.1. | Hardware CJ 1
1798 |12.1.16.2. | Software CJ 1
1799 |12.1.16.3. | Engenharia CJ 1
12.1.17. |InstalagGes eléctricas associadas
12.1.17.1. | Quadros eléctricos para alimentacéo de todos os equipamentos previstos na empreitada AVAC
1800 (12.1.17.1. [HVAC.SB.01 UN 1
1.
12.1.17.2. | Caminhos de cabos
12.1.17.2. | Esteiras
1.
1801 |12.1.17.2. | LxH=200x45 m 84
1.1.
12.1.17.3. | Cablagens eléctricas
1802 |12.1.17.3. [H1XG U5G2.5 m 44
1.
1803 |12.1.17.3. | HIXG U3G2.5 m 115
2.
1804 |12.1.17.3. |LYCY 2x0,75 m 143
3.
12.1.18. |Ensaios
1805 [12.1.18.1. | Ensaios as instalagcdes mecéanicas CJ 1
1806 (12.1.18.2. [ Ensaios as instalagdes eléctricas associadas CJ 1
12.1.19. Manuais e telas finais
1807 |12.1.19.1. | Fornecimento de manuais de operacdo e manutengdo de todos os equipamentos a instalar, incluindo a descricdo das operacdes e respectiva periodicidade a garantir, | CJ 1
escritos portugués e com nomenclatura idéntica a utilizada no projecto. Fornecimento de desenhos de implantacdo de todos os equipamentos, redes de condutas e
tubagens conforme tracados realmente executados em obra incluindo todas as alteracées solicitadas pelo dono-de-obra no decorrer dos trabalhos.
12.2. EDIFICIO - C
12.2.1. Sistema de expansao directa SPLIT
12.2.1.1 |Unidade exterior e unidade interior
1808 |12.2.1.1.1 [ SPT.01.Ue + SPT.01.Ui - Pfrig=3.5kW; Paquec=4.0kW; Cons=0.86kW | UN | 1
12.2.1.2 | Acessorios
1809 (12.2.1.2.1 | Comando UN 1
12.2.1.2.2 | Estruturas metélicas de suporte para apoio na cobertura
1810 |12.2.1.2.2 | Suporte 850x1450mm UN 1
1.
12.2.2. Unidades de ventilagao e tratamento de ar
12.2.2.1 |Fornecimento de unidades de ventilagdo e tratamento de ar conforme caracteristicas e acessorios previstos nas condi¢gdes técnicas
1811 |12.2.2.1.1 | SF.01 constituido por: Mddulo de filtragem; Filtro plano G4; Filtro de saco F7; Mddulo térmico eléctrico; 3x4.5 kWe; SF.01 - 1000 m3/h CJ 1
1812 (12.2.2.1.2 [ SF.02 constituido por: Mddulo de filtragem;Filtro plano G4; Filtro de saco F7; Médulo térmico eléctrico; 3x9.0 kWe; SF.02 - 4200 m3/h CJ 1
12.2.2.2 | Acessdérios
1813 [12.2.2.2.1 | Botoneira de corte geral [un | 2
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1814 |12.2.2.2.2 | Sensor de temperatura ambiente UN 2
1815 |12.2.2.2.3 | Sensor de temperatura exterior UN 2
1816 |12.2.2.2.4 | Sensor de pressao para conduta UN 2
1817 [12.2.2.2.5 | Pressostato diferencial UN 4
1818 (12.2.2.2.6 | Variador de velocidade UN 2
1819 [12.2.2.2.7 | Rebstato UN 2
12.2.2.2.8 | Estruturas metélicas de suporte para apoio na cobertura
1820 |12.2.2.2.8 | Suporte 600x2330mm UN 2
A,
12.2.3. Ventiladores
12.2.3.1 |Ventiladores de cobertura para exaustao de ar, incluindo todos os acessérios de montagem, comando e controlo
1821 (12.2.3.1.1 | EFS.01 - 300 m3/h; PED = 90 Pa UN 1
1822 (12.2.3.1.2 | EF.02 - 150 m3h; PED = 60 Pa UN 1
1823 [12.2.3.1.3 | EF.03 - 600 m3¥h; PED = 120 Pa UN 1
1824 |12.2.3.1.4 [ EFK.01 - 1300 m3/h; PED = 200 Pa (cobertura) UN 1
1825 [12.2.3.1.5 | EFK.03 - 1300 m3/h; PED = 200 Pa (cobertura) UN 1
12.2.3.2 |Ventilador helicoidal de parede para exaustédo de ar, incluindo todos os acessérios de montagem, comando e controlo
1826 [12.2.3.2.1 | EF.01 - 1000 m3/h; PED = 60 Pa | UN | 1
12.2.3.3 |Ventilador centrifugo para exaustao de ar, incluindo todos os acessérios de montagem, comando e controlo
1827 [12.2.3.3.1 | EFK.02 - 6300 m3h; PED = 400 Pa (caixa) 400 C/2horas [ UN | 1
12.2.3.4 |Acessorios
1828 |12.2.3.4.1 | Suportes CJ 7
1829 [12.2.3.4.2 | Juntas flexiveis para ligacdo a condutas CJ 7
1830 [12.2.3.4.3 | Interruptor de corte local UN 7
1831 |12.2.3.4.4 | Comando horério CJ 7
1832 [12.2.3.4.5 [ Redstato UN 1
1833 [12.2.3.4.6 | Estrutura metalica de suporte para apoio na cobertura kg 40
12.2.4. Hotte motorizada
12.2.4.1 |Hotte motorizada para colocacdo no Bufete para evacuacdo do calor, humidade, odores e filtragem de poluentes. Com iluminagédo incorporada e filtros mecéanicos, tal como
especificado nas condigdes técnicas.
1834 [12.2.4.1.1 |HM.01 - 800 m¢/h [UN | 1
12.2.5. Condutas
12.2.5.1 |Condutas rectangulares em chapa de ago galvanizado com as caracteristicas dimensionais e espessuras previstas nas CT, incluindo acessoérios de ligacdo, montagem e
1835 [12.2.5.1.1 [ N&o isoladas [ m2 | 8
12.2.5.2 |Condutas circulares SPIRO, spiro-safe, em aco galvanizado. Caracteristicas gerais, dimensionais e espessuras previstas nas CT, incluindo acessérios de ligagcdo, montagem e
12.2.5.2.1 [ N&o isoladas
1836 (12.2.5.2.1 | 9150 UN 6
A
1837 (12.2.5.2.1 | 8200 UN 10
2
1838 (12.2.5.2.1 | 8250 UN 3
3

Praga 5 de outubro
Telef. 259510120 / Fax. 259510129
www.cm-murca.pt

Pagina 103 de 111




Municipio de Murga

Procedimento DOM/03/2020/CPN

1839 |12.2.5.2.1 | 450 UN
4

12.2.5.2.2 | Isoladas

1840 [12.2.5.2.2 | 2250 UN
1

1841 (12.2.5.2.2 | 2300 UN
2

12.2.5.2.3 | Isoladas e revestidas

1842 |12.2.5.2.3 | 8250 UN
1

1843 [12.2.5.2.3 | 2300 UN
2

1844 (12.2.5.2.3 | 2450 UN
3

12.2.5.3 |Circulares, spiro-safe, em ago inoxidavel. Caracteristicas gerais, dimensionais e espessuras previstas nas CT para galvanizado, incluindo acessérios de ligagcdo, montagem

12.2.5.3.1 | Corta-fogo

1845 |12.2.5.3.1 | 2300 m
1

1846 (12.2.5.3.1 | 2350 m
2
12.2.5.3.2 [ Nao isoladas

1847 [12.2.5.3.2 | 8200 m
1

1848 [12.2.5.3.2 | 250 m
2

1849 (12.2.5.3.2 | 2350 m
3
12.2.5.4 |Flexiveis

1850 |12.2.5.4.1 | 9150 m

1851 |12.2.5.4.2 | 250 m

1852 |12.2.5.5 [Portas de visita (NOTA: Quantidade de portas de visita a confirmar em obra) UN

12.2.6. Difuséo de ar

12.2.6.1 |Grelhas de insuflacéo

1853 [12.2.6.1.1 [ SG.2515 - 250x150 mm UN

1854 [12.2.6.1.2 [ SG.4020 - 400x200 mm UN
12.2.6.2 |[Grelhas de extracg¢éo

1855 [12.2.6.2.1 | EG.2515 - 250x150 mm [UN |
12.2.6.3 | Grelhas de exterior

1856 [12.2.6.3.1 [ LVR.5050 - 500x500 mm [UN |
12.2.6.4 |Grelhas de transferéncia

1857 [12.2.6.4.1 | TG.4030 - 400x300 mm UN

1858 [12.2.6.4.2 [ TG.6060 - 600x600 mm UN

12.2.6.5 |[Bocas de extracao
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1859 |12.2.6.5.1 [EV.13 - g 125mm UN 4
12.2.7. Tubagem
12.2.7.1 |Tubagem em cobre para fluido refrigerante, incluindo acessorios, suportes e ligagdo a equipamentos
12.2.7.1.1 | Isolada
1860 (12.2.7.1.1 [ 26.4 mm m 2
1
1861 |12.2.7.1.1 [ 29.5 mm m 2
.2
12.2.7.1.2 | Isolada e revestida
1862 |12.2.7.1.2 | 86.4 mm m 7
1
1863 (12.2.7.1.2 [ 29.5 mm m 7
2
12.2.7.2 | Tubagem em PVC, incluindo todos os acessorios
1864 [12.2.7.2.1 | 232 [m 10
12.2.8. Instalacdes eléctricas associadas
12.2.8.1 |Quadros eléctricos para alimentagdo de todos os equipamentos previstos na empreitada AVAC
1865 |12.2.8.1.1 | HAVC.SB.01 UN 1
1866 (12.2.8.1.2 [ SMK.SB.01 UN 1
12.2.8.2 |Caminhos de cabos
12.2.8.2.1 | Esteiras
1867 |12.2.8.2.1 | LxH=100x45 m 45
1
12.2.8.3 | Cablagens eléctricas
1868 |12.2.8.3.1 | H1XG U5G2.5 m 83
1869 (12.2.8.3.2 [H1XG U3G2.5 m 131
1870 (12.2.8.3.3 [LYCY 2x0,75 m 193
1871 |12.2.8.3.4 [NHXH FE180 E30-U5 G 2.5 m 13
12.2.9. Ensaios
1872 [12.2.9.1 [Ensaios as instalacdes mecanicas UN 1
1873 |12.2.9.2 |[Ensaios as instalagfes eléctricas associadas UN 1
12.2.10. [Manuais e telas finais
1874 (12.2.10.1 |Fornecimento de manuais de operagdo e manutencdo de todos os equipamentos a instalar, incluindo a descri¢cdo das operag8es e respectiva periodicidade a garantir, | UN 1
escritos portugués e com nomenclatura idéntica a utilizada no projecto. Fornecimento de desenhos de implantagdo de todos os equipamentos, redes de condutas e
tubagens conforme tragados realmente executados em obra incluindo todas as alteragdes solicitadas pelo dono-de-obra no decorrer dos trabalhos.
12.3. PORTARIA |
12.3.1. Sistemas de expanséo directa - mono-split
12.3.1.1. |As unidades de expanséao directa consideradas neste projeto obdecem as recomendagdes de um fabricante em particular. Outros fabricantes existem com sistemas similares e
poderdo ser utilizados desde que cumpram com as exigéncias técnicas solicitadas. Pode utilizar-se outras marcas.
1875 [12.3.1.1.1 [ SPT 0.2 - Pfrig=2.5kW; EER=4.5; Paquec=2.8kW; COP=5.0 UN 1
1876 (12.3.1.1.2 [ SPT 0.3 - Pfrig=2.5kW; EER=4.5; Paquec=2.8kW; COP=5.0 UN 1
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12.3.1.1.3 | Acessorios

1877 (12.3.1.1.3 [ Macico M1 - 950x500mm UN 2
1

12.3.2. Ventiladores

12.3.2.1. |Ventiladores para exaustéo das instalag6es sanitéarias, incluindo todos os acessorios de montagem, comando e controlo

1878 (12.3.2.1.1 [EFS 1.2 - 90 m3h (cobertura helicoidal) UN 1

1879 (12.3.2.1.2 [EFS 1.3 - 90 m3h (cobertura helicoidal) UN 1

12.3.2.2. |Acessorios

1880 |12.3.2.2.1 | Suportes CJ 2
1881 .12.3.2.2.2 Juntas flexiveis para ligacéo a condutas CJ 2
1882 i2.3.2.2.3 Interruptor de corte local UN 2
1883 i2.3.2.2.4 Comando horério CJ 2

12.3.3. Condutas

12.3.3.1. |Condutas circulares SPIRO spiro-safe, em ago galvanizado. Caracteristicas gerais, dimensionais e espessuras previstas nas CT, incluindo acessoérios de ligacdo, montagem e

12.3.3.1.1 | Nao isoladas

1884 [12.3.3.1.1 [ @100 m 2

.
12.3.3.2. |Flexiveis
1885 (12.3.3.2.1 | 2100 m 1

12.3.4. Difuséo de ar

12.3.4.1. |Bocas de extracao

1886 (12.3.4.1.1 [EV.10 - g 100mm UN 2

12.3.5. Tubagem

12.3.5.1. |[Tubagem em cobre, incluindo acessérios, suportes e ligagdo a equipamentos

12.3.5.1.1 | Para sistemas de expanséo directa

12.3.5.1.1 | Isolada

1.

1887 |12.3.5.1.1 | @6,4 mm m 4
1.1,

1888 |12.3.5.1.1 | 29,5 mm m 4
1.2
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12.3.5.1.1 | Isolada e revestida

2.

1889 |12.3.5.1.1 | 86,4 mm m 4
2.1,

1890 |12.3.5.1.1 29,5 mm m 4
2.2
12.3.5.2. |[Tubo em PVC para esgoto de condensados, incluindo acessoérios, suportes e demais elementos necessarios ao correcto funcionamento.

1891 |12.3.5.2.1 | 832 m 6
12.36. Sistema de gestéo técnica centralizada

1892 (12.3.6.1. [Hardware CJ 1

1893 [12.3.6.2. [ Software CJ 1

1894 (12.3.6.3. [Engenharia CJ 1
12.3.7. Instalacdes eléctricas associadas

1895 (12.3.7.1. |[Integracdo dos equipamentos de AVAC nos quadros eléctricos existentes mais proximos. | UN | 2

12.3.7.2. |Caminhos de cabos

12.3.7.2.1 | Esteiras

1896 (12.3.7.2.1 [ LxH=200x45 m 12

A,

12.3.7.3. |Cablagens eléctricas
1897 |12.3.7.3.1 [H1XG U3G2.5 m 12
1898 |12.3.7.3.2 | LYCY 2x0,75 m 12

12.3.8. Ensaios

1899 (12.3.8.1. [Ensaios as instalacdes mecéanicas CJ 1

1900 (12.3.8.2. [Ensaios as instalagdes eléctricas associadas CJ 1
12.3.9. Manuais e telas finais

1901 |12.3.9.1. [Fornecimento de manuais de operacéo e manutencdo de todos os equipamentos a instalar, incluindo a descricdo das operacdes e respectiva periodicidade a garantir, | CJ 1

escritos portugués e com nomenclatura idéntica a utilizada no projecto. Fornecimento de desenhos de implantagdo de todos os equipamentos, redes de condutas e
tubagens conforme tracados realmente executados em obra incluindo todas as alterag6es solicitadas pelo dono-de-obra no decorrer dos trabalhos.

12.4. PORTARIA Il

12.4.1. Sistemas de expanséo directa - mono-split

12.4.1.1. |As unidades de expansdo directa consideradas neste projeto obdecem as recomendac6es de um fabricante em particular. Outros fabricantes existem com sistemas similares e
poderdo ser utilizados desde que cumpram com as exigéncias técnicas solicitadas. Pode utilizar-se outras marcas.

1902 (12.4.1.1.1 [ SPT 0.2 - Pfrig=2.5kW; EER=4.5; Paquec=2.8kW; COP=5.0 UN 1

1903 (12.4.1.1.2 [ SPT 0.3 - Pfrig=2.5kW; EER=4.5; Paquec=2.8kW; COP=5.0 UN 1

12.4.1.1.3 | Acessorios
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1904 (12.4.1.1.3 [ Maci¢o M1 - 950x500mm UN 2
1.

12.4.2. Ventiladores

12.4.2.1. |Ventiladores para exaustédo das instalagfes sanitéarias, incluindo todos os acesso6rios de montagem, comando e controlo

1905 (12.4.2.1.1 [EFS 1.2 - 90 m3h (cobertura helicoidal) UN 1

1906 (12.4.2.1.2 [EFS 1.3 - 90 m3h (cobertura helicoidal) UN 1

12.4.2.2. |Acessorios

1907 |12.4.2.2.1 | Suportes CJ 2
1908 i2.4.2.2.2 Juntas flexiveis para ligacéo a condutas CJ 2
1909 .12.4.2.2.3 Interruptor de corte local UN 2
1910 i2.4.2.2.4 Comando horério CJ 2

12.4.3. Condutas

12.4.3.1. |Condutas circulares SPIRO spiro-safe, em aco galvanizado. Caracteristicas gerais, dimensionais e espessuras previstas nas CT, incluindo acessorios de ligacdo, montagem e

12.4.3.1.1 | Nao isoladas

1911 (12.4.3.1.1 [ 2100 m 2

1.
12.4.3.2. | Flexiveis
1912 [12.4.3.2.1 | 9100 m ik

12.4.4. Difusédo de ar

12.4.4.1. [Bocas de extracao

1913 |12.4.4.1.1 [EV.10 - g 100mm UN 2

12.4.5. Tubagem

12.4.5.1. |[Tubagem em cobre, incluindo acessorios, suportes e ligagdo a equipamentos

12.4.5.1.1 | Para sistemas de expansao directa

12.4.5.1.1 |Isolada
1

1914 (12.45.1.1 (26,4 mm m 4
1.1,

1915 [12.45.1.1 29,5 mm m 4
1.2,

12.4.5.1.1 |Isolada e revestida
2.
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1916 (12.4.5.1.1 [ 26,4 mm m 4
2.1
1917 (12.4.5.1.1 [ 29,5 mm m 4
2.2
12.4.5.2. | Tubo em PVC para esgoto de condensados, incluindo acessorios, suportes e demais elementos necessarios ao correcto funcionamento.
1918 (12.4.5.2.1 [ 232 m 6
12.4.6. Sistema de gestéo técnica centralizada
1919 (12.4.6.1. [Hardware CJ 1
1920 (12.4.6.2. [ Software CJ 1
1921 (12.4.6.3. [Engenharia CJ 1
12.4.7. Instalagdes eléctricas associadas
1922 (12.4.7.1. |[Integracdo dos equipamentos de AVAC nos quadros eléctricos existentes mais proximos. | UN | 2
12.4.7.2. |Caminhos de cabos
12.4.7.2.1 | Esteiras
1923 (12.4.7.2.1 | LxH=200x45 m 12
A,
12.4.7.3. |Cablagens eléctricas
1924 [12.4.7.3.1 [H1XG U3G2.5 m 12
1925 (12.4.7.3.2 [LYCY 2x0,75 m 12
12.4.8. Ensaios
1926 [(12.4.8.1. [Ensaios as instalacdes mecéanicas CJ 1
1927 (12.4.8.2. |[Ensaios as instalacdes eléctricas associadas CJ 1
12.4.9. Manuais e telas finais
1928 |12.4.9.1. |[Fornecimento de manuais de opera¢éo e manutencdo de todos os equipamentos a instalar, incluindo a descricdo das operacdes e respectiva periodicidade a garantir, | CJ 1
escritos portugués e com nomenclatura idéntica a utilizada no projecto. Fornecimento de desenhos de implantagdo de todos os equipamentos, redes de condutas e
tubagens conforme tragados realmente executados em obra incluindo todas as altera¢des solicitadas pelo dono-de-obra no decorrer dos trabalhos.
13. EQUIPAMENTO DE COZINHA E BAR
13.1 EDIFICIO - C
13.1.1. EQUIPAMENTO DA COZINHA
1929 (13.1.1.1. [Pos. 1, 74,91 - Captador/Electrocacador de insectos UN 3
1930 (13.1.1.2. [Pos. 2 - Estrados de duralinox (1000x360) UN 2
1931 (13.1.1.3. [Pos. 3 - Estantes metélicas (800x400x200) UN 3
1932 (13.1.1.4. [Pos. 4 - Armario frigorifico negativo UN 1
1933 [13.1.1.5. [Pos. 5, 6, 7 - Armario frigorifico positivo UN 3
1934 [13.1.1.6. [Pos. 10 - Descascadora de batatas UN 1
1935 |13.1.1.7. |pos. 11 - Bancada com 2 cubas e chuveiro UN 1
1936 (13.1.1.8. [Pos. 12, 66, 81 - Carro de detritos UN 7
1937 [13.1.1.9. [Pos. 13 - Mesa com estrado inferior UN 1
1938 |13.1.1.10. | Pos. 14, 32 - Placas de corte (vermelha, amarela, azul, verde e branca) UN 5
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1939 [13.1.1.11. | Pos. 15 - Maquina de cortar legumes UN 1
1940 [13.1.1.12. | Pos. 16, 30, 76 - Lava-maos UN 3
1941 |13.1.1.13. | Pos. 17 - Mesa sem estrado UN 1
1942 (13.1.1.14. | pos. 18 - Bancada com 1 cuba e chuveiro UN 1
1943 |13.1.1.15. | Pos. 19 - Painel separador UN 1
1944 [13.1.1.16. | Pos. 20 - Esterilizador de facas UN 1
1945 [13.1.1.17. | Pos. 21 - Mesa sem estrado UN 1
1946 |13.1.1.18. [ Pos. 31 - Cortadora de carnes frias UN 1
1947 |13.1.1.19. | Pos. 33- Bancada refrigerada (3p) UN 1
1948 [13.1.1.20. | Pos. 34 - Armério superior com portas UN 1
1949 |13.1.1.21. | Pos. 35 - Mesa de apoio ao bloco UN 1
1950 (13.1.1.22. [ Pos. 36 - Grelhador de chapa canelada a gas, com portas UN 1
1951 (13.1.1.23. | Pos. 37 - Fritadeira com 2 cubas, elétrica ( 17+17 Lt) UN 1
1952 (13.1.1.24. | Pos. 38 - Fritadeira basculante (sauteuse), a gas, cuba inox UN 1
1953 |13.1.1.25. | Pos. 39 - Hotte de exaustado UN 1
1954 |13.1.1.26. | Pos. 40 - Turbo triturador UN 1
1955 [13.1.1.27. | Pos. 41 - Marmita a gas - 150 L UN 1
1956 |13.1.1.28. | Pos. 42 - Mesa de apoio ao bloco UN 1
1957 |13.1.1.29. | Pos. 43 - Fogao 4 queimadores e forno GN 2/1 UN 1
1958 [13.1.1.30. | Pos. 44 - Hotte exaustdo parietal UN 1
1959 |13.1.1.31. | Pos. 45 - Forno misto 10 Niveis GN 1/1 UN 1
1960 |13.1.1.32. [ Pos. 46 - Mesa com 4 gavetas UN 1
1961 |13.1.1.33. | Pos. 47 - Bancada refrigerada (2p) UN 1
1962 [13.1.1.34. | Pos. 48 - Armario superior com portas UN 1
1963 |13.1.1.35. | Pos. 55 - Elemento de \"self\" porta tabuleiros, talheres e péo UN 1
1964 [13.1.1.36. [ Pos. 56 - Elemento de \"self\" neutro (2 elementos) UN 1
1965 |13.1.1.37. | Pos. 58 - Elemento de \"self\" refrigerado com vitrine (1500) UN 1
1966 |13.1.1.38. [ Pos. 59 - Elemento de \"self\" quente 5C UN 1
1967 |13.1.1.39. | Pos. 65 - Carro de transporte de tabuleiros UN 6
1968 |13.1.1.40. | Pos. 67 - Mesa para recepc¢ao de loica UN 1
1969 |13.1.1.41. | Pos. 68 - Prateleira para arrumo de cestos UN 1
1970 |13.1.1.42. | Pos. 69 - Bancada com uma cuba pré-lavagem e chuveiro com rebordo UN 1
1971 (13.1.1.43. [ Pos. 70 - Maquina de lavar loi¢a de capot UN 1
1972 (13.1.1.44. [ Pos. 71 - Hotte de exaustao UN 1
1973 [13.1.1.45. [ Pos. 72 - Mesa saida de maquina com rebordo guia para cestos UN 1
1974 |13.1.1.46. | Pos. 73 - Mesa com estrado inferior UN 1
1975 [13.1.1.47. [ Pos. 75 - Mesa com estrado e prat. Intermédia UN 1
1976 [13.1.1.48. | Pos. 80 - Mesa sem estrado UN 1
1977 |13.1.1.49. | Pos. 82 - Prateleira gradeada UN 1
1978 [13.1.1.50. [ Pos. 83 - Bancada com cuba para trem e chuveiro UN 1
1979 [13.1.1.51. [ Pos. 90 - Armério para téxicos UN 1
13.1.2. PALAMENTA EXTRA E DIVERSOS
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1980 |13.1.2.1. [Conjuntode 5 placas de corte (1 verde, 1 azul, 1 vermelha, 1 amarela e UN 1
brancas)

1981 (13.1.2.2. [Conjunto de palamenta \"inox\" para forno 10 niveis, constituido por 10 containers GN 1/1-65, 10 containers GN 1/1-40, 7 containersperfurados GN 1/1-65, 7 containers [ UN 1
perfurados GN 1/1 100 e10 grelhas GN 1/1

1982 [13.1.2.3. [ Conjunto palamenta inox extra p/cozinha -distribuicdo, constituido por 3 containers GN 1/1-150 com tampa e 3 containres GN 1/1-65 com tampa UN 1

1983 (13.1.2.4. [Conjunto de extras para maquina de lavar loi¢a, constituido por 5 cestos para copos, 5 cestos para pratos, 3 cestos para diversos, 5 cestos para tabuleiros e 9 godés | UN 1
para talheres

13.1.3. EQUIPAMENTO DO BUFETE

1984 [13.1.3.1. [Pos. 01 - Balc&o neutro com zona rebaixada UN 1

1985 [13.1.3.2. [Pos. 02 - Vitrine expositora refrigerada UN 1

1986 |13.1.3.3. |[Pos. 03 - Arrefecedor de garrafas UN 1

1987 (13.1.3.4. [Pos. 04 - Bancada armario em inox com 2 portas UN 1

1988 [1231.3.5. [Pos. 05 - Bancada em ago inox com cuba tipo TEKA UN 1

1989 [13.1.3.6. [Pos. 07 - Mesa de cafetaria com portas e tulha para borras de café UN 1

1990 |13.1.3.7. [Pos. 08 - Maquina de sumos de laranja UN 1

1991 |13.1.3.8. [Pos. 14 - Placas de corte UN 2
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