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CLAusuLa 12
OsB3ETO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdo de sinalizagao
rodovidria temporaria.
O procedimento é constituido por 3 (trés) lotes com os seguintes cédigos de CPV:
Lote 1 — 34928460-0 - Cones;
Lote 2 e 3 - 34928430-1 - Sinais;
O numero maximo de lotes a ser adjudicados a um proponente é 3, pelo que os concorrentes

podem apresentar proposta para um ou mais lotes.

CLAusuLa 22
CoNTRATO
O contrato constitui, para o contraente publico e para o cocontratante, situagdes subjetivas ativas e
passivas que devem ser exercidas e cumpridas de boa-fé e em conformidade com os ditames do
interesse publico, nos termos da lei.
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacdes necessarias a boa execucao do contrato.
O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos, identificados pelos
concorrentes, e expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 4 da presente Clausula e o
clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario, nos termos do disposto
no art® 101° também do CCP.
Além dos documentos indicados no numero 4 anterior, o fornecedor obriga-se também a respeitar,
no que lhe seja aplicavel, as normas europeias e portuguesas, as especificagbes e homologacoes
de organismos oficiais e fabricantes ou entidades detentoras de patentes.
Em caso de divergéncia entre as obrigacdes a que se refere o numero anterior, a prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai sdo indicadas.

CLAusuLa 32
Preco Base
O preco base de cada lote é o seguinte:
Lote 1 - 1.500,00€ (mil e quinhentos euros);
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Lote 2 - 1.500,00€ (mil e quinhentos euros);
Lote 3 - 2.000,00€ (dois mil euros);
O preco base do presente procedimento é de 5.000,00€ (cinco mil euros), acrescido de IVA a taxa
legal em vigor.

2. Nos termos dos artigos 470 e 473° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) entende-se por preco
base o valor maximo que a EMARP se dispbe a pagar, incluindo todos os impostos, taxas e

despesas, exceto IVA.

CLAusuLa 42
PRAZO CONTRATUAL
1. O contrato mantém-se em vigor até a entrega dos bens ao contraente publico em conformidade
com os respetivos termos e condicoes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacbes acessérias
que devam perdurar para além da cessacdo do contrato.
2. O prazo maximo de entrega dos bens é de 30 dias seguidos.
3. Para efeitos do disposto no niumero anterior, 0o prazo de entrega conta-se a partir da data do envio

da encomenda ou no caso de o contrato ser reduzido a escrito, da data da outorga do contrato.

CLAusuLa 52
OBRIGA(,‘f)ES PRINCIPAIS DO FORNECEDOR
1. Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislagdo aplicavel, no presente Caderno de

Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o fornecedor as

seguintes obrigagdes principais:

a) Obrigacao de entrega dos bens identificados na sua proposta;

b) Obrigacdo de garantia dos bens;

c) Obrigacdo de continuidade de fabrico conforme o previsto na Clausula 122 do caderno de
encargos.

2. O Fornecedor é ainda responsavel, nomeadamente, por:

a) Cumprir as clausulas do Contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Atuar de acordo com a legislagdo portuguesa e da Unido Europeia;

c) Cumprir pontualmente todas as disposicdes regulamentares dos documentos patenteados no
procedimento e demais disposicdes normativas nao expressamente referidas, que se encontrem
em vigor e que se relacionem com a execucao do Contrato;

d) Respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicdo com os
documentos do Contrato, as normas portuguesas, as especificacdbes e documentos de
homologacao de organismos oficiais e as instrucdes de fabricantes ou de entidades detentoras

de patentes;

CLAusuLa 62
CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE DOS BENS
1. O adjudicatario, obriga-se a entregar ao contraente, os bens objeto do contrato, com as

caracteristicas, especificacoes e requisitos previstos no do Caderno de Encargos.

CADERNO DE ENCARGOS CPR N° 031/20 5
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2. Os bens objeto do contrato, devem ser entregues em perfeitas condicdes de serem utilizados para
os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessario a sua entrada em
funcionamento.

3. E aplicavel, com as necessarias adaptacoes, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos a
venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas no que respeita a conformidade dos bens
com o contrato.

4. O Cocontratante é responsavel perante o contraente, por qualquer defeito ou discrepancia dos bens

objeto do contrato que existam no momento em que os bens Ihe sdo entregues.

CLAusuLa 72

ENTREGA DOS BENS OBJETO DO CONTRATO

1. Os bens objeto do contrato devem ser entregues nas instalagdes dos armazéns da EMARP na
morada indicada na clausula 2@ do convite, das 08h30 as 11h30 e das 13h30 as 16h30.
2. O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do

contrato, todos os documentos em lingua portuguesa, que sejam necessarios para a boa e integral
utilizacdo ou funcionamento daqueles.

3. Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da propriedade
daqueles para o contraente publico, bem como do risco de deterioracdo ou perecimento dos
mesmos, sem prejuizo das obrigagdes de garantia que impendem sobre o fornecedor.

4. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos documentos

para o local de entrega sdo da responsabilidade do fornecedor.

CLAusuLa 82
PATENTES, LICENCAS E MARCAS REGISTADAS

1. Sdo da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo, no
fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.

2. Caso a EMARP venha a ser demandada por ter infringido, na execugdao do contrato, qualquer um
dos direitos mencionados no nimero anterior, fica o adjudicatario obrigado a indemniza-lo de todas
as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja
a que titulo for.

CLAusuLa 92
REcecAo DOs BENS
Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, o Contraente, procede no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a
sua inspegdo qualitativa, com vista a verificar, se o0 mesmo relne as carateristicas, especificagdes e

requisitos técnicos e operacionais contratualizados, bem como outros requisitos exigidos por lei.

CLAusuLa 102
INOPERACIONALIDADE, DEFEITOS OU DISCREPANCIAS
No caso de os testes previstos na clausula anterior ndo comprovarem a total operacionalidade dos bens

objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
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defeitos ou discrepancias com as carateristicas, especificagées e requisitos técnicos definidos, a EMARP
podera:
a) Exigir ao adjudicatario a substituicdo dos bens necessarios defeituosos, num prazo de quinze
dias Uteis;

b) Rescindir o contrato sem quaisquer 6nus ou encargos da sua responsabilidade.

CLAusuLa 112
GARANTIA TECNICA

1. Nos termos do presente ponto e da lei que disciplina os aspetos relativos a venda de bens de
consumo e das garantias a ela relativas, o fornecedor garante os bens objeto do contrato, pelo
prazo de minimo de dois anos a contar da data de entrega dos bens, se outro prazo maior ndo for
indicado na proposta, contra quaisquer defeitos ou discrepancias com as exigéncias legais e com
caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, que
se revelem a partir da respetiva aceitacdo do bem.

2. A garantia prevista no niUmero anterior abrange:

a) O fornecimento, a montagem ou a integracao de quaisquer pecas ou componentes em falta;

b) A desmontagem de pegas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

c) A reparagdo ou a substituicdo das pecas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

d) O fornecimento, a montagem ou instalagdo das pecgas, componentes ou bens reparados ou
substituidos;

e) O transporte do bem ou das pecas ou componentes defeituosos ou discrepantes para o local da
sua reparagao ou substituicdo e a devolugdo daqueles bens ou a entrega das pecas ou
componentes em falta, reparados ou substituidos;

f) A deslocacdo ao local da instalagdo ou de entrega;

3. Todas estas substituicdes deverdo ser feitas pelo adjudicatario, tdo rapidamente quanto possivel,
sem que tal implique qualquer despesa ou encargo para a EMARP.

4, Durante o periodo de garantia, todo e qualquer equipamento, componente ou peca que seja
substituido em consequéncia dessa garantia, tera a partir da data da respetiva substituicdo, um
periodo de garantia igual ao do equipamento, componente ou pecga que substituiu.

5. No prazo maximo de dois meses a contar da data em que a EMARP tenha detetado qualquer
defeito ou discrepancia, este deve notificar o fornecedor, para efeitos da respetiva reparagao.

6. A reparacdo ou substituicdo previstas na presente clausula devem ser realizadas dentro de um
prazo razoavel fixado pela EMARP e sem grave inconveniente para este ultimo, tendo em conta a

natureza do bem e o fim a que o0 mesmo se destina.

CLAusuLa 122
GARANTIA DE CONTINUIDADE DE FABRICO
O fornecedor deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as pegas,
componentes e equipamentos que integram os bens objeto do contrato pelo prazo minimo de 2 (dois)

anos, a contar da data de entrega dos bens.

CADERNO DE ENCARGOS CPR N° 031/20 7
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CLAusuLa 132

OBJETO DO DEVER DE SIGILO
O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentagdo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa a EMARP, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com
a execucgao do contrato.
A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execugdo do contrato.
Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentagao que fossem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo fornecedor ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 (trés) anos a contar do
cumprimento ou cessacgdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente
a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

CLAusuLa 142
PRE(}O CONTRATUAL
Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a EMARP deve pagar ao fornecedor o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido.
O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, nomeadamente os
relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como

quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

CLAusuLa 152

CONDICOES DE PAGAMENTO
As quantias devidas pela EMARP, nos termos do(s) ponto(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s) no
prazo de 60 dias apds a recegdo pela EMARP, das respetivas faturas, as quais s6 podem ser
emitidas apos o vencimento da obrigagdo respetiva.
Para os efeitos do numero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a entrega dos bens
objeto do contrato.
Em caso de discordancia por parte da EMARP, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este
comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a
prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.
Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n° 1, as faturas sdo pagas através de
cheque ou por transferéncia bancaria.
As faturas, deverdo ser emitidas de acordo com o previsto no art.°© 299-B do CCP, sem prejuizo dos
requisitos constantes no Decreto-Lei 123/18 de 28 de Dezembro, e no art® 2° do Decreto-Lei n°

CADERNO DE ENCARGOS CPR N° 031/20 8
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14-A/2020, de 7 de Abril, e conter entre outras indicagdes a referéncia do concurso e o periodo de

faturacdo a que se referem.

CLAusuLa 162
SANgﬁES CONTRATUAIS

O adjudicatario esta sujeito ao cumprimento das condicdes estabelecidas no presente Caderno de
Encargos bem como as sang0es ai previstas.
Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a EMARP pode exigir do adjudicatario o
pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em funcdo da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:
a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do contrato, serdo aplicadas

as seguintes sangoes:

al) No primeiro periodo de 10 (dez) dias de calendario de atraso, a sancdo aplicavel sera de 1

%o (um por mil) do preco total dos artigos em falta por cada dia de atraso;
a2) A partir do 11° (décimo primeiro) dia de calendario de atraso, a sancdo aplicavel sera de 2
%o (dois por mil) do preco total dos artigos em falta por cada dia de atraso;

As sangles previstas no numero anterior ndo podem exceder 20% do prego contratual, sem
prejuizo do poder de resolucdo do contrato.
Nos casos em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e a EMARP decida ndo
proceder a resolucdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele
limite é elevado para 30%.
Ao valor da indemnizagdo prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo do n© 2, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva conclusdo
tenha determinado a respetiva resolucao do contrato.
Para efeitos dos limites previstos nos n.os 2 e 3, quando o contrato previr prorrogagdes expressas
ou tacitas, o valor das sangdes a aplicar deve ter por referéncia o preco do seu periodo de vigéncia
inicial.
A EMARP pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato, com as sangdes
pecuniarias e indemnizagdo devidas nos termos da presente clausula.
Poderd haver lugar ainda a resolucdo do contrato nos termos dos artigos 333° a 335° do CCP, sem

prejuizo da EMARP vir a acionar o direito de indemnizacdo nos termos gerais.

CLAusuLa 172

Forca MAIOR
Ndo podem ser impostas sancGes ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizacao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forga maior, entendendo-se como tal, as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo
alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo
do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
Podem constituir forca maior, caso se verifiquem os requisitos do nuUmero anterior,

designadamente, tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,

CADERNO DE ENCARGOS CPR N° 031/20 9
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embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagbes
governamentais ou administrativas injuntivas.
3. Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do adjudicatario, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou dnus que sobre ele
recaiam;

d) Manifestacbes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;

e) Incéndios ou inundagGes com origem nas instalagées do adjudicatario cuja causa, propagacao
ou proporcdoes se devam a culpa, negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4, A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forga maior.
CLAusuLa 182
RESOLUCZ\O POR PARTE DO CONTRAENTE PUBLICO
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, nomeadamente nos

artigos 330 e seguintes do CCP, a EMARP pode resolver o contrato, de acordo com o procedimento

previsto no n° 2 da presente Clausula, nas seguintes situagées:

a) Causa geral de resolucdo - Por violagdo de forma grave ou reiterada pelo adjudicatario de
qualquer das obrigagdes que lhe incumbem, sejam obrigagdes contratuais, obrigagbes
emergentes da Lei, ou de atos administrativos de conformacao da relagao contratual,

b) Causa especial de resolucdo - Pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou se, por escrito, o
adjudicatario declarar que o atraso respetivo excedera esse prazo.

2. O direito de resolucdo, referido no nimero 1 da presente clausula, exerce-se mediante declaragao
escrita enviada ao adjudicatario, a contar da data de verificacdo da violagdo da obrigagdo, nos

termos referidos no nimero anterior.

CLAusuLa 192
REesoLucAo POoR PARTE DO COCONTRATRANTE
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, nomeadamente nos artigos 330

e seguintes do CCP, o cocontratante pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe
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seja devido esteja em divida ha mais de 6 meses ou quando o montante em divida exceda 25% do
preco contratual, excluindo juros.
O direito de resolucdo é exercido por via judicial.
Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolugao pode ser exercido mediante declaragdo enviada
a EMARP, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragdo, salvo se este Ultimo cumprir
as obrigacOes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4, A resolugdo do contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestacOes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo do

contrato, com excecgao daquelas a que se refere o artigo 444.° do CCP.

CLAusuLa 202
Foro cOMPETENTE
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do foro da

comarca de Faro, Instancia Local Civel de Portimdo, com expressa renlncia a qualquer outro.

CLAusuLa 212
SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
A subcontratagdo e a cessao da posicdo contratual por parte do Cocontratante regem-se pelo disposto
nos art®s 318° a 324° do CCP.

CLAusuLa 222
COMUNICACOES E NOTIFICACOES
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagbes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

CLAusuLa 232
GESTORES DO CONTRATO
1. O gestor do contrato da EMARP do presente procedimento, foi nomeado conjuntamente com a
decisdo de contratar , conforme indicado na clausula 12 do convite.
2. Os dados do gestor de contrato da EMARP sdo os seguintes:
Efetivo: Carlos Manuel Fernandes Pereira - Chefe de Setor
E-mail: carlosp@emarp.pt
Telefone: 927 244 355
Fax: 282 400 269
Suplente: Tiago André Gongalves dos Santos — Técnico Administrativo
E-mail: andre@emarp.pt
Telefone: 282 400 260
Fax: 282 400 269

CADERNO DE ENCARGOS CPR N° 031/20 11


mailto:andre@emarp.pt
mailto:andre@emarp.pt
mailto:carlos.pereira@emarp.pt
mailto:carlos.pereira@emarp.pt
mailto:carlos.pereira@emarp.pt

/
<

emarp

Caberd ao gestor do contrato a responsabilidade de controlar a execugdo técnica, financeira e
material do contrato.
O nome, e contactos do gestor de contrato do adjudicatario terdo que ser indicados na altura da

entrega dos documentos de habilitagdo, conforme alinea f) do n° 1 da clausula 252 do convite.

CLAusuLa 242
CONTAGEM DOS PRAZOS NA FASE DE EXECU(,‘AO DOS CONTRATOS

A contagem de prazos na fase de execucdo dos contratos publicos que revistam a natureza de

contrato administrativo sdo aplicaveis as seguintes regras:

a) Nao se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo
comega a correr;

b) Os prazos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;

c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas do dia
que corresponda, dentro da ultima semana, més ou ano, a essa data, mas se no ultimo més nado
existir dia correspondente o prazo finda no ultimo dia desse més;

d) O prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servico perante o qual
deva ser praticado o ato ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo
normal, transfere-se para o 1.° dia Util seguinte.

O disposto na alinea d) do nimero anterior também é aplicavel aos prazos que terminem em férias

judiciais se o ato sujeito a prazo tiver de ser praticado em juizo.

CLAusuLa 252

LEGISLAGCAO APLICAVEL

A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente Caderno de Encargos aplica-se o regime

previsto no Cédigo de Contratos Publicos e demais legislacdo aplicavel.

Lote 1
Pos. 1

CLAusuLa 262

EspeciFicacdes TECNICAS

.1 - ConE pE SinALIZACAO 50cM
Cone em Polietileno de 50cm;
Base Plana;

Fitas Reflectoras Pintadas;

Cor Avermelhada.

Lote 2

Pos. 2.1 - Tripé MOVEL PARA SINAL DE TRANSITO

Tripé Articulado Galvanizado/Zincado;
Altura entre 80 a 100cm;
Para sinais de 600mm de diametro;

Com acessoérios de aplicagdo.

Lote 3
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Pos. 3.1 - SinaL TransITO “SENTIDO OBRIGATORIO A DIREITA”
Sinal “Sentido Obrigatério a Direita” D1a;
Em Aluminio Refletorizado;
Com 600mm de diametro;
Aba de 2,5cm.

Pos. 3.2 - SinaL TrRANsITO “'SENTIDO OBRIGATORIO A ESQuUERDA”
Sinal “Sentido Obrigatério a Esquerda” D1b;
Em Aluminio Refletorizado;
Com 600mm de diametro;
Aba de 2,5cm.

Pos. 3.3 - SinaL TrANsITO "OBRIGATORIO CONTORNAR PLACA/ OBsTAcuLo A EsQuerpa”
Sinal “Obrigatoério Contornar Placa/Obstaculo a Esquerda” D3b;
Em Aluminio Refletorizado;
Com 600mm de diametro;
Aba de 2,5cm.

Pos. 3.4 - SinaL TrAnsITo “'Proieipo Exceper VELocipape 30km/H"
Sinal “Proibido Exceder Velocidade 30Km/h” C13;
Em Aluminio Refletorizado;
Com 600mm de diametro;
Aba de 2,5cm.

Pos. 3.5 - SinAL TrANsITO “TrRABALHOS NA EsTRADA"
Sinal “Trabalhos na Estrada” A23;
Em Aluminio Refletorizado;
Com 600mm de diametro;
Aba de 2,5cm.

Pos. 3.6 - SinAL TrANsITO “'SENTIDO PROIBIDO"
Sinal “Sentido Proibido” C1;
Em Aluminio Refletorizado;
Com 600mm de diametro;
Aba de 2,5cm.

Pos. 3.7 - SinaL TrANsITO "OBRIGATORIO CONTORNAR PLACA/ OBsTAcuLo A DIrerta”
Sinal “Obrigatdrio Contornar Placa/Obstaculo a Direita” D3a;
Em Aluminio Refletorizado;
Com 600mm de diametro;
Aba de 2,5cm.
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Pos. 3.8 - SinaL TrAnsITo “EsTrRertamMenTO DE Via CenTRAL"

Sinal “Estreitamento de Via Central” AT7;

Em Aluminio Refletorizado;

Com 600mm de diametro;

Aba de 2,5cm.
Pos. 3.9 - SinaL TrAnsiTo “EsTrReITAMENTO DE VIA A EsQuErDA”’
Sinal “Estreitamento de via a Esquerda” ATS;
Em Aluminio Refletorizado;
Com 600mm de diametro;
Aba de 2,5cm.

Pos. 3.10 - SinaL TransiTo “EsTrRertamento pe Via A Direrta”
Sinal “Estreitamento de via a Direita” AT9;
Em Aluminio Refletorizado;
Com 600mm de diametro;

Aba de 2,5cm.

Fevereiro de 2020

O Técnico Responsavel,

Pedro Coelho
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