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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 NOTA PREVIA
0 Todas as especificagdes técnicas que facam referéncia a um fabricante ou uma determinada proveniéncia, a um processo especifico de fabrico, a marcas, patentes ou modelos e a
uma determinada origem ou produto sao feitas a titulo excepcional por impossibilidade de as descrever, de forma suficientemente precisa e inteligivel e sédo possiveis de ser
substituidos por solugdes apresentadas equivalentes, devendo ser interpretados de acordo com o previsto no artigo nimero 49° do Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro.
1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Fornecimento e assentamento de painel/placar informativo, contendo dados referentes a empreitada, conforme caderno de encargos. UN 1
2 1.2 Elaboragdo da compilagéo técnica da obra que inclua os elementos Uteis a ter em conta na sua utilizagéo futura, (telas finais e documentagéo associada de todas as | UN 1
especialidades), bem como em trabalhos posteriores a sua concluséo, para preservar a seguranca e saude de quem os executar, de acordo com o disposto no artigo 16.°
do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro.
3 1.3 Escavagédo com meios mecanicos (lamina, balbe ou ripper) em abertura de valas (40 cm de largura X 60 cm de profundidade) para colocacéo de lancis guia no limite do [ m3 23,7
passeio, incluindo carga, transporte e descarga, com eventual espalhamento, a vazodouro, dos materiais provenientes da escavagéo, de acordo com projetos fornecidos
e indicacOes de fiscalizagao e/ou direc¢éo de obra.
4 14 Escavac@o com meios mecanicos (lamina, balbe ou ripper) em abertura de valas (90 cm de largura X 60 cm de profundidade) para a colocagdo dos lancis guia que | m3 53,35
ladeiam a vala de drenagem, incluindo carga, transporte e descarga, com eventual espalhamento, a vazodouro, dos materiais provenientes da escavacgao, de acordo com
projetos fornecidos e indicagdes de fiscalizagdo e/ou direccédo de obra.
5 1.5 Escavacdo com meios mecanicos (lamina, balbe ou ripper) em abertura de valas (40 cm de largura X 60 cm de profundidade) para a colocagéo dos lancis guia que [ m3 3,3
ladeiam o troco de passeio de acesso ao edificio de apoio, incluindo carga, transporte e descarga, com eventual espalhamento, a vazodouro, dos materiais provenientes
da escavacéo, de acordo com projetos fornecidos e indicagoes de fiscalizagdo e/ou direcgao de obra.
6 1.6 Escavacdo com meios mecanicos (lamina, balbe ou ripper) em abertura de valas (40 cm X 40 cm) para a constru¢gdo do murete perimetral, em blocos, do parque, | m3 26,04
incluindo carga, transporte e descarga, com eventual espalhamento, a vazodouro, dos materiais provenientes da escavacado, de acordo com projetos fornecidos e
indicacgdes de fiscalizagdo e/ou direc¢éo de obra.
7 1.7 Escavac@o com meios mecanicos (lamina, balbe ou ripper) em abertura de valas (60 cm de largura X 90 cm de profundidade) para a construcao das sapatas e vigas de | m3 45,36
fundacéo do edificio de apoio ao parque de caravanas, incluindo carga, transporte e descarga, com eventual espalhamento, a vazodouro, dos materiais provenientes da
escavacao, de acordo com projetos fornecidos e indicacdes de fiscalizacdo e/ou direcgao de obra.
8 1.8 Escavagdo com meios mecéanicos (lamina, balbe ou ripper) em abertura de valas (40 cm X 40 cm) para a colocagdo dos lancis guia de delimitagdo dos lugares de [ m3 14,56
parguemanto, incluindo carga, transporte e descarga, com eventual espalhamento, a vazodouro, dos materiais provenientes da escavacéo, de acordo com projetos
fornecidos e indicagdes de fiscalizag&o e/ou direc¢éo de obra.
9 1.9 Escavacédo na linha em solo de rocha dura (30%), Terra Dura (40%) , Terra mole (20%), para abertura de caixa, com uma altura média de 0,15m incluindo baldeacéao, | m3 345,76
britagem de produtos escavados (35%) para futura aplicacdo, transporte a vazadouro e eventual indemnizagcdo por depésito e todos os trabalhos, materiais e
equipamentos inerentes
10 |2 MOVIMENTOS DE TERRAS E MODELAGAO DE TERRENO UN 0
11 |21 Escavagcédo com meios mecanicos (lamina, balbe ou ripper) em abertura de valas para a implantagdo de tubagem de rede de abastecimento de aguas, com o extradorso | m3 7,5
a profundidade de 0,80 m, incluindo regularizagdo do fundo da vala, baldeamento dos produtos escavados e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a uma boa
execucdo dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indica¢des da fiscalizacdo e/ou dire¢céo de obra.
12 (2.2 Fornecimento e aplicagdo de areia, para envolvimento da tubagem da rede de abstecimento de &guas, conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos e | m3 3,75
equipamentos necessarios a uma boa execucao dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indicacdes da fiscalizagdo e/ou dire¢éo de obra.
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13 |23 Aterro das valas de rede de abastecimento de aguas, com as terras provenientes da escavagao isenta de pedras grossas, de acordo com o caderno de encargos, em [ m3 3,75
camadas nunca superiores a 0,20 m de espessura, incluindo rega, compactacéo e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a uma boa execugéo dos trabalhos,
de acordo com projetos fornecidos e indicacdes da fiscalizagcao e/ou dire¢éo de obra.

14 (2.4 Remogdo dos produtos sobrantes e espalhamento a vazadouro autorizado de rede de abastecimento de aguas, incluindo eventual indemnizagcdo por depésito, | m3 2,25
considerando um coeficiente de empolamento de 20%, incluindo todos os trabalhos inerentes, de acordo com projetos fornecidos e indicages da fiscalizacdo e/ou
direcéo de obra.

15 |25 Escavagdo com meios mecéanicos (lamina, balbe ou ripper) em abertura de valas para a implantacéo de tubagem de rede de drenagem de esgotos, e caixas de visita, | m3 8,07
incluindo regularizagdo do fundo da vala e sempre que necessario entivacado e rebaixamento do nivel freatico e todos os trabalhos inerentes, incluindo todos os trabalhos
e equipamentos necessarios a uma boa execugao dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indica¢des da fiscalizagéo e/ou direcéo de obra.

16 (2.6 Fornecimento e aplicacé@o de areia, para assentamento da tubagem de rede de drenagem de esgotos, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a uma | m3 1,61
boa execucgéo dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indicacdes da fiscalizagdo e/ou diregao de obra.

17 (2.7 Aterro das valas de rede de drenagem de esgotos com terras provenientes da escavagéo isenta de pedras grossas, conforme o caderno de encargos, em camadas | m3 1,61
nunca superiores a 0,20m de espessura, incluindo rega, compactagao e todos os trabalhos inerentes, considerando um recalque de 15% e todos os trabalhos e
equipamentos necessarios a uma boa execugado dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indica¢des da fiscalizagcdo e/ou direcéo de obra.

18 (2.8 Remocédo dos produtos sobrantes e espalhamento a vazadouro autorizado de rede de drenagem de esgotos, incluindo eventual indemnizagdo por depésito, | m3 1,05
considerando um coeficiente de empolamento de 30%, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a uma boa execucéo dos trabalhos, de acordo com
projetos fornecidos e indicagdes da fiscalizagéo e/ou dire¢éo de obra.

19 (29 Escavacdo com meios mecanicos (lamina, balbe ou ripper) em abertura de valas para a implantacéo de rede de drenagem de aguaus pluviais em caleira de drenagem [ m3 29,02
do limite do parque, incluindo regularizacdo do fundo da vala e sempre que necessario entivacdo e rebaixamento do nivel freatico e todos os trabalhos inerentes,
incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a uma boa execucéo dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indicacdes da fiscalizagdo e/ou
direcéo de obra.

20 |2.10 Fornecimento e aplicagdo de areia em rede de drenagem de aguas pluviais, para assentamento de caleira de drenagem de limite do parque, incluindo todos os materiais, | m3 14,51
equipamentos e acessorios a correcta execugao dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indica¢des de fiscalizagdo e/ou direccéo de obra.

21 211 Aterro das valas com terras provenientes da escavagdo isenta de pedras grossas de rede de drenagem de &guas pluviais, conforme o caderno de encargos, em | m3 16,69
camadas nunca superiores a 0,20m de espessura, incluindo rega, compactagéo e todos os trabalhos inerentes, considerando um recalque de 15% e todos os trabalhos e
equipamentos necessarios a uma boa execugéo dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indicacdes da fiscalizacdo e/ou direcéo de obra.

22 212 Decapagem, terraplanagem e escavagdo mecanica em terreno de qualquer natureza, para implantacdo das Fundacdes, até a cota de execugdo do betdo de limpeza, | m3 72,62
incluindo baldeagéo e transporte a vazadouro autorizado, com 20% de empolamento dos residuos e todos os trabalhos inerentes,de acordo com projetos fornecidos e
indicacdes de fiscalizagéo e/ou direc¢éo de obra.

23 |2.13 Execucéo de aterro regado e compactado por camadas de 0,20m entre Fundacdes m3 87,14

24 214 Fornecimento e colocacdo de Tout-Venan para Enrocamento de 24 cm em caixa para base de massame, compactagao através de equipamento manual com placa | m3 17,6
vibratéria, sobre fundacdes, incluindo todos os trabalhos e equipamentos inerentes a sua correcta execucdo, de acordo com projetos fornecidos e indicagbes de
fiscalizacdo e/ou direccéo de obra.

25 |2.15 Fornecimento e aplicacdo de camada de tout-venant, com 20 cm de espessura média, sobre a area a pavimentar do passeio e do parque. A camada de tout-venant | m2 0
devera ser devidamente compactada, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a boa execucao dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e
indicacdes da fiscalizagéo e/ou direc¢éo de obra.

26 (2.15.1 Passeio m2 126,18

27 |2.15.2 Parque m2 2305,11

28 |3 FUNDACOES UN 0

29 |31 Fornecimento e colocacéo de betéo de limpeza C12/15.XCO(P).Cl 0.40 Dmax 20.S3, com aproximadamente 10cm de espessura, sob sapatas, vigas de fundacéo e | m3 0
muros de suporte, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com projetos fornecidos e indicagoes de fiscalizagéo e/ou direcgao de obra.

30 |3.1.1 Sapatas m3 0,96

31 |3.1.2 Vigas de fundacgéo m3 1,16
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32 |3.13 Lancis m3 3,15
33 |3.2 Fornecimento e execucéo de betdo armado tipo C25/30 XC 2 (P).Cl 0.40 Dméax 20.S3 e aco A400NR, em sapatas, incluindo marcagdes, corte, dobragem e armagéo de | UN 0

aco, cofragem e descofragem, limpeza, todos os trabalhos complementares e equipamentos necessario a uma boa execugéo dos trabalhos, de acordo com projectos

fornecidos e indicacdes da fiscalizacdo e/ou direccdo de obra.
34 (321 Sapatas UN 0
35 [3.2.1.1 Betéo m3 3,46
36 |3.2.1.2 Cofragem m2 15,68
37 [3.2.13 Aco kg 283,19
38 [3.2.2 Vigas de fundacao UN 0
39 |3.221 Betédo m3 4,66
40 (3.2.2.2 Cofragem m2 37,26
41 |3.2.2.3 Aco kg 381,19
42 |4 SUPERESTRURA UN 0
43 (4.1 Fornecimento e execugéo de betdo armado tipo C25/30 XC 1 (P).Cl 0.40 Dmax 20.S3 e aco A400NR , incluindo cofragem e descofragem e todos os materiais, trabalhos | UN 0

complementares e equipamentos necessario a uma boa execucgdo dos trabalhos, de acordo com projectos fornecidos e indicacdes da fiscalizagao e/ou direc¢éo de obra.
44 14.11 Em pilares UN 0
45 14111 Betdo m3 1,99
46 (4.1.1.2 Cofragem m2 36,1
47 14.1.13 Aco kg 348,05
48 (4.1.2 Em vigas UN 0
49 14121 Betéo m3 3,33
50 |4.1.2.2 Cofragem m2 41,42
51 ([4.1.23 Aco kg 477,67
52 (4.1.3 Pala UN 0
53 |4.1.3.1 Betédo m3 0,1
54 [4.1.3.2 Cofragem m2 0,93
55 [4.1.3.3 Ago kg 27,25
56 (4.1.4 PTE UN 0
57 [4.1.4.1 Betéo m3 1,07
58 |4.1.4.2 Cofragem m2 21,33
59 [4.1.43 Aco kg 292,62
60 |4.1.5 Escadas (com arestas dos fucinhos dos degraus boleados com um raio de curvatura de 5mm) UN 0
61 [4.15.1 Betéo m3 3,99
62 |4.1.5.2 Cofragem m2 7,65
63 |4.1.5.3 Aco kg 483,22
64 14.1.6 Fornecimento e execugdo de massame de pavimento térreo, incluindo marcagdes, camada de 10cm de betdo armado tipo C25/30-XC1-D20-S3, inclui malha @6//20cm | m3 5,02

com corte, dobragem e armacéo de aco A400 ou malhasol CQ38 corte, cofragem e descofragem, apoio na betonagem, limpeza e todos os trabalhos complementares e

equipamentos necessario a uma boa execuc¢éo dos trabalhos, de acordo com projectos fornecidos e indicacdes da fiscalizagao e direcgdo de obra.
65 |4.1.7 Fornecimento e execucéo de estrutura metalica, em cobertura, em vigas C90x2,0 em ago enformado a frio da classe S280GD (tipo C90x2.0 da Perfisa ou equivalente), [ kg 0

incluindo parafusos em aco zincado(cabeca philips de embeber M6x35mm) + anilha em aco zincado de aba larga (M6) + porca em aco zincado (M6) afastados de 15cm

nos bordos e afastados de 30cm no meio, parafuso para betdo tipo HUS3 - H8x55 5 com cabeca sextavada em aco de carbono da Hilti ou equivalente, todas as

soldaduras, chapas e pernes de fixagcdo, pecas de travamento, equipamentos, materiais e acessorios necessarios a correcta execugdo dos trabalhos de acordo com

projeto e/ou indicagdes de direccdo de obra e fiscalizagao.
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66 |4.1.7.1 Vigas C90x2.0 com 3,234 kg/ml kg 303,42
67 |4.1.8 Fornecimento e execucdo de macico em betéo tipo C25/30 XC 1 (P).Cl 0.40 Dmax 20.S3, com 0,70m X (larg) X 0,70m (Comp.) X 0,40m (altura), incluindo cofragem e | m3 0,78
descofragem e todos os materiais, trabalhos complementares e equipamentos necessario a uma boa execugdo dos trabalhos, de acordo com projectos fornecidos e
indicac6es da fiscaliza¢&@o e/ou direcgéo de obra.
68 (5 ALVENARIAS UN 0
69 |5.1 Fornecimento e execucgédo de parede em blocos em betdo 500-200-200, 3 fiadas em todo o perimetro do edificio, assente em argamassa de cimento e areia ao traco 1:3, [ m2 17,96
incluindo montagem e desmontagem de andaimes ou plataforma para boa exexucéo dos trabalhos, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes.
70 |5.2 Fornecimento e execucéo de alvenarias constituintes de paredes exteriores, constituidas por paramento simples de alvenaria de tijolo ceramico furado de barro vermelho, | m2 90,74
de 30x20x22, com uma espessura total de 32,6 cm, incluindo tira de cortica superior e inferiormente, argamassa de assentamento, montagem e desmontagem de
andaimes ou plataforma para boa execucéo dos trabalhos, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes.
71 |5.3 Fornecimento e execucao de alvenarias constituintes de paredes exteriores constituidas por paramento simples de alvenaria de tijolo ceramico furado de barro vermelho, [ m2 22,82
de 30x20x11, com uma espessura total de 15cm, incluindo tira de corti¢ca superior e inferiormente, argamassa de assentamento, montagem e desmontagem de andaimes
ou plataforma para boa execucao dos trabalhos, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes.
72 |54 Fornecimento e execugdo de alvenarias constituintes de paredes interiores constituidas por paramento simples de alvenaria de tijolo ceramico furado de barro vermelho, | m2 24,73
de 30x20x22, com uma espessura total de 25cm, incluindo tira de corti¢ca superior e inferiormente, argamassa de assentamento, montagem e desmontagem de andaimes
ou plataforma para boa execuc¢éo dos trabalhos, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes.
73 |55 Fornecimento e execugéo de fiada em blocos em betdo 500-200-200, como base em todo o murete perimetral, assente em argamassa de cimento e areia ao traco 1:3, | ml 165
incluindo montagem e desmontagem de andaimes ou plataforma para boa exexucéo dos trabalhos, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes.
74 |6 PROTECGAO DA CONSTRUGAO E COBERTURA UN 0
75 |6.1 Fornecimento e aplicacdo de primario (emulséo asfaltica) do tipo Emufal L da Texsa ou equivalente por baixo de tela betuminosa, em duas deméaos, em zonas | m2 73,22
enterradas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, conforme projectos fornecidos e indicagdes da fiscalizagéo e/ou direcgao de obra.
76 6.2 Fornecimento e colocacéo de sistema de impermeabilizagdo composto por monocamada de tela betuminosa impermeabilizante n&o protegida, do tipo Morterplas FP 4 kg | m2 73,22
Garden da Texsa ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, materiais e acessoérios necessarios a boa execucéo dos trabalhos, conforme projectos
fornecidos e indicagdes da fiscalizagdo, direc¢éo de obra e fabricantes do material.
77 6.3 Fornecimento e aplicacdo de tela pitonada em polietileno de alta densidade do tipo tela pitonada Danodren H15 da Danosa ou equivalente, entre betdo de limpeza e [ m2 68,74
betdo de fundagbes e entre enrocamento e massame de pavimnto térreo, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, conforme projectos fornecidos e
indicac6es da fiscalizagéo e/ou direcgdo de obra.
78 6.4 Fornecimento e aplicagdo de tela pitonada em polietileno de alta densidade do tipo tela pitonada Danodren H15 da Danosa ou equivalente, em piso térreo, incluindo | m2 50,16
todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes, conforme projectos fornecidos e indica¢des da fiscalizagdo e/ou direcgdo de obra.
79 |6.5 Fornecimento e aplicacéo |a de rocha com 8cm de espessura (70kg/m3), sobre tetos falsos de instalacdes sanitarias e gabinete do supervisor do parque do tipo Rocterm | UN 0
PN 70 (1350x600x80mm) da Termolan ou equivalente, incluindo todos os equipamentos necessarios a uma boa execucéo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e
indicac6es da fiscaliza¢é@o e/ou direcgéo de obra.
80 [6.5.1 IS Fem. m2 4,17
81 |6.5.2 IS Masc. m2 4,17
82 ]6.5.3 Gabinete do supervisor do parque m2 11,85
83 |6.6 Fornecimento e montagem de painés Sandwwich do tipo painel sandwich C5 - 1000 (espessura 30mm + 40mm), na cor cinza metalizado (RAL 9006) da Alaco ou [ UN 0
equivalente, incluindo todas as fixagbes e todos os equipamentos necessarios a uma boa execucédo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicagbes da
fiscalizacdo e/ou direccéo de obra.
84 (6.6.1 IS Fem. m2 5
85 |6.6.2 IS Masc. m2 5
86 |6.6.3 Arrecadagao m2 4
87 |6.6.4 Gabinete do supervisor do parque m2 12
88 |6.6.5 Espaco exterior coberto de distribuicdo m2 15
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89 |6.7 Fornecimento e colocagdo de geotéxtil em pavimento exterior da marca MaxAsphalt ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, materiais e acessorios | m2 2304,49
necessarios a boa execucéo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicag6es da fiscalizacéo, direcgdo de obra e fabricantes do material.
90 |7 CANTARIAS UN 0
91 |71 Fornecimento e assentamento a cota de soleiras em vaos exteriores, em pedra natural granitica com bordo superior exterior boleado (105x33x3cm), do tipo granito [ ml 5,25
cinzento Evora da Durapedra ou equivalente, em véos de Batente, e com comprimentos de v&o descriminados, incluindo tratamento prévio da pedra com produto
hidréfugo, regularizacdo e impermeabilizacdo da base, todos os trabalhos complementares, acessorios, materiais e equipamentos necessarios a boa execugdo dos
mesmos, conforme projetos fornecidos e indica¢des da fiscalizagéo e/ou direcgéo de obra.
92 |7.2 Fornecimento e assentamento & cota de peitoris em v&os exteriores, em pedra natural granitica com pingadeira (42x36x3cm), do tipo granito cinzento Evora da | ml 0,84
Durapedra ou equivalente, em véos de Batente, e com comprimentos de vao descriminados, incluindo tratamento prévio da pedra com produto hidréfugo, regularizagéo e
impermeabilizagdo da base, todos os trabalhos complementares, acessorios, materiais e equipamentos necessarios a boa execugdo dos mesmos, conforme projetos
fornecidos e indicagdes da fiscalizagao e/ou direc¢éo de obra.
93 |7.3 Fornecimento e assentamento a cota de peitoris em vdos exteriores, em pedra natural granitica com pingadeira (89x35x3cm), do tipo granito cinzento Evora da |ml 1,78
Durapedra ou equivalente, em véos de Batente, e com comprimentos de vao descriminados, incluindo tratamento prévio da pedra com produto hidréfugo, regularizacao e
impermeabilizacdo da base, todos os trabalhos complementares, acessorios, materiais e equipamentos necessarios a boa execucao dos mesmos, conforme projetos
fornecidos e indicacdes da fiscalizacdo e/ou direc¢éo de obra.
94 |8 PROTECGAO DE VAOS UN 0
95 |8.1 Fornecimento e montagem de cortina enrolavel (830x1600mm) com accionamento por corddo, do tipo enrolavel na cor branca em Polyester accionada por cordédo da | UN 0
Persiestor ou equivalente, em vdos com as dimens6es indicadas, incluindo todos os trabalhos complementares, acessorios, materiais e equipamentos necessarios a boa
execucdo dos mesmos, conforme projectos fornecidos e indicagcées da fiscalizacdo e/ou direccao de obra.
96 |[8.1.1 Vao ja 02 - Dim. 830 x 1600mm m2 2,66
97 ]8.1.2 Vao po 03 - Dim. 990 x 2000mm m2 1,98
98 |9 CAIXILHARIAS UN 0
99 |91 Fornecimento e montagem de vdo em aliminio inserido em fachada exterior, em caixilharia em aluminio com rutura térmica, sistema de abertura \"giratério\",na cor | UN 0
branco, do tipo AT do grupo Sosoares ou equivalente, sem quadricula, classe 4 de permeabilidade ao ar (de acordo com a norma EN 12207), SGG CLIMALIT PLUS,
com vidro exterior do tipo PLANITHERM ® XN 33.1 mm (PVB Standard 0.38 mm), lamina de ar com 14 mm e vidro interior do tipo PLANICLEAR 4 mm, colocacdo de
silicone, e todos os materiais e equipamentos necessarios a boa execucao dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicacdes da fiscalizagcao e direccao de obra.
100 [9.11 po 03 - Dim. 0,90x2,00m m2 1,8
101 (9.2 Fornecimento e montagem de vao em aliminio inserido em fachada exterior, em caixilharia em aluminio com rutura térmica, sistema de abertura \"giratorio\", na cor | UN 0
branco, do tipo AT do grupo Sosoares ou equivalente, sem quadricula, classe 4 de permeabilidade ao ar (de acordo com a norma EN 12207), SGG CLIMALIT PLUS,
com vidro exterior do tipo PLANITHERM ® XN 6 mm, lamina de ar com 14 mm e vidro interior do tipo PLANICLEAR 4 mm. , colocacéo de silicone, e todos os materiais e
equipamentos necessarios a boa execugéo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicagoes da fiscalizagdo e direcgdo de obra.
102 |9.2.1 ja 01 - Dim. 0,31x0,71m m2 0,44
103 |9.2.2 ja 02 - Dim. 0,78x1,41m m2 2,2
104 (9.3 Fornecimento e montagem de vao em aliminio inserido em fachada exterior, em caixilharia em aluminio com rutura térmica, sistema de abertura \"giratério\", na cor | UN 0
branco, do tipo AT do grupo Sosoares ou equivalente, sem quadricula, classe 4 de permeabilidade ao ar (de acordo com a norma EN 12207), porta de 1 folha com aro
fixo AT 07 e aro mével AT 88 + junta remate 2059, com chapa lisa de aluminio de 3mm de espessura termolacado a branco em ambas as faces , colocacéo de silicone, e
todos os materiais e equipamentos necessarios a boa execucéo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indica¢des da fiscalizagdo e direcgédo de obra.
105 |9.3.1 po 01 - Dim. 0,90x2,00m m2 3,6
106 [9.3.2 po 02 - Dim. 0,90x2,00m m2 2
107 |10 SERRALHARIAS UN 0
108 (10.1 Fornecimento e aplicagdo de perfis em aco galvanizado e respectivos elementos de fixagao, (tipo perfil cantoneira 130 x 30 0.5mm 3ml (ref. 15953000) do LEROY | UN 0
MERLIN ou equivalente), como complemento da estrutura de apoio do tecto falso do edificio de apoio, incluindo fixag6es e todos os trabalhos, materiais, acessorios e
equipamentos necessario a uma boa execucéo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicag6es da fiscalizacéo e/ou direcgéo de obra.
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109 |10.1.1 IS Fem. ml 8,25
110 |10.1.2 IS Masc ml 8,25
111 |10.1.3 Arrecadacéo ml 7,66
112 (10.1.4 Gabinete do supervisor do parque ml 15,68
113 |10.1.5 Espaco exterior coberto de distribuicdo ml 16,69
114 (10.2 Fornecimento e aplicagdo de perfis em ago galvanizado e respectivos elementos de fixagao, (tipo perfil raia 48 3ml (ref. 15953126) do LEROY MERLIN ou equivalente), [ ml 5,9
como complemento da estrutura de apoio do tecto falso do edificio de apoio (por cima do armario do gabinete do supervisor), incluindo fixagdes e todos os trabalhos,
materiais, acessorios e equipamentos necessario a uma boa execugado dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicagdes da fiscalizagdo e/ou direcgdo de obra.
115 |[10.3 Fornecimento e aplicacdo de perfis em ago galvanizado e respectivos elementos de fixacéo, (tipo perfil montante 48 3ml (ref. 15953133) do LEROY MERLIN ou | ml 59
equivalente) , como complemento da estrutura de apoio do tecto falso do edificio de apoio (por cima do armario do gabinete do supervisor), incluindo fixagées e todos os
trabalhos, materiais, acessoérios e equipamentos necessario a uma boa execucgéo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indica¢des da fiscalizacdo e/ou direccao
de obra.
116 (10.4 Fornecimento e aplicagéo de rufo em chapa de zinco em cobertura, incluindo fixag8es e todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessario a uma boa [ ml 29,04
execucdao dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicages da fiscalizagdo e/ou direc¢éo de obra.
117 |10.5 Fornecimento e montagem de tubo de ago galvanizado com diametro de 10cm para entrada do tubo de agua do painel solar, incluindo fixacdes e todos os trabalhos, | ml 59
materiais, acessorios e equipamentos necessario a uma boa execugao dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicagdes da fiscalizagdo e/ou direcgao de obra.
118 |[10.6 Fornecimento e aplicagdo de rufo em chapa de zinco rebitado (30x50cm) em topo de PTE\'s, conforme desenho pormenor, incluindo fixagGes e todos os trabalhos, | UN 6
materiais, acessorios e equipamentos necessario a uma boa execug¢édo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicages da fiscalizacéo e/ou direcgao de obra.
119 (10.7 Fornecimento e montagem de tubo de aco galvanizado de seccéo circular com didametro de 40mm em escadas exteriores, incluindo fixag6es e todos os trabalhos, [ ml 5,76
materiais, acessorios e equipamentos necessario a uma boa execugéo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicag6es da fiscalizagédo e/ou direcgéo de obra.
120 |[10.8 Fornecimento e montagem de suporte vertical em vardo redondo liso galvanizado com diametro de 20mm em escadas exteriores com 0,90m de altura, incluindo |ml 16,2
fixacdes e todos os trabalhos, materiais, acessérios e equipamentos necessario a uma boa execucdo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicagdes da
fiscalizagdo e/ou direcgéo de obra.
121 |11 CARPINTARIAS UN 0
122 |11 Fornecimento e aplicagdo de prateleira de arrumos (pousada sobre apoios) em tabua contraplacada pintada a cor branca dom dim. 198x35x3cm, com reforco central e | UN 2
na face inferior (aparafusado) de tabua contraplacada pintada na cor branca com dim. 192x10x3cm, em arrecadacao, incluindo apoio de prateleira aparafusado a parede
com bucha plastica em tdbua contraplacada pintada a cor branca de dim. 35x10x3cm todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessario a uma boa
execucgdo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicacdes da fiscalizag&o e/ou direcgéo de obra.
123 [11.2 Fornecimento e aplicagdo de de fundo de armario (210x47cm) em painel de MDF Standard (espessura=19mm), revestido a papel melaminico branco, no gabinete do | UN 4
supervisor, conforme as pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessoérios e equipamentos necessario a uma boa execugdo dos trabalhos,
conforme projectos fornecidos e indicacdes da fiscalizagéo e/ou direc¢é@o de obra.
124 |11.3 Fornecimento e aplicagao de lateral de armario (210x40cm) em painel de MDF Standard (espessura=19mm), revestido a papel melaminico branco, no gabinete do | UN 8
supervisor, conforme as pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessario a uma boa execucgdo dos trabalhos,
conforme projectos fornecidos e indicagGes da fiscalizagéo e/ou direcgéo de obra.
125 (114 Fornecimento e aplicagdo debase/topo/prateleira de armario (43x40cm) em painel de MDF Standard (espessura=19mm), revestido a papel melaminico branco, no | UN 0
gabinete do supervisor, conforme as pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessérios e equipamentos necessario a uma boa execugdo dos
trabalhos, conforme projectos fornecidos e indica¢des da fiscalizagéo e/ou direc¢édo de obra.
126 |11.4.1 Bases UN 4
127 |11.4.2 Topos UN 4
128 |11.4.3 Prateleiras UN 16
129 (115 Fornecimento e aplicacdo de porta de armario (207x44cm) em painel de MDF Standard (espessura=19mm), revestido a papel melaminico branco, no gabinete do | UN 4
supervisor, conforme as pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessario a uma boa execugdo dos trabalhos,
conforme projectos fornecidos e indicacdes da fiscalizacéo e/ou direc¢éo de obra.
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130 [11.6 Fornecimento e aplicacédo de dobradiga curva para moével (4 dobradigas por prateleira), no gabinete do supervisor, conforme as pecgas desenhadas, incluindo todos os | UN 64
trabalhos, materiais, acessoérios e equipamentos necessario a uma boa execugédo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicacdes da fiscalizagdo e/ou direcgao
de obra.
131 [11.7 Fornecimento e aplicacdo de fecho branco com mola (1 fecho por armério), do tipo fecho Tic-Tac grande branco, REF. 20338/20339 da lage & Sa ou equivalente, no [ UN 4

gabinete do supervisor, conforme as pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessoérios e equipamentos necesséario a uma boa execucéo dos
trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicag6es da fiscalizagéo e/ou direcgéo de obra.

132 (11.8 Fornecimento e aplicagdo de pinos encastraveis de suporte de prateleiras (4 pinos por prateleira), no gabinete do supervisor, conforme as pecas desenhadas, incluindo | UN 64
todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessario a uma boa execugao dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicag6es da fiscalizacéo e/ou
direccéo de obra.

133 [11.9 Fornecimento e aplicacédo de parafusos em ago zincado com bucha plastica (cabeca Philips de embeber - M4.8x10mm (4 parafusos de fixagdo por armario), no gabinete | UN 16
do supervisor, conforme as pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessario a uma boa execugéo dos trabalhos,
conforme projectos fornecidos e indicag6es da fiscalizacéo e/ou direc¢éo de obra.

134 (11.10 Fornecimento e colocagdo de secretaria de escritorio (tipo secretaria function 125,6 x 48,4 (ref. 6381) da CONFORAMA ou equivalente) no gabinete do supervisor, | UN 1
incluindo todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessario a uma boa execucéo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicagbes da
fiscalizagdo e/ou direcgéo de obra.

135 (11.11 Fornecimento e colocacdo de cadeira de escritério (tipo cadeira de escritério guess, na cor preta (ref. 390074), da CONFORAMA ou equivalente) no gabinete do | UN 1
supervisor, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessérios e equipamentos necessario a uma boa execucdo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e
indicag6es da fiscaliza¢&@o e/ou direcgéo de obra.

136 [11.12 Fornecimento e colocagdo de cadeira de visitante (tipo cadeira de visitante hunter, na cor preta (ref. 390075), da CONFORAMA ou equivalente) no gabinete do | UN 1
supervisor, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessario a uma boa execugdo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e
indicacdes da fiscalizag&o e/ou direc¢éo de obra.

137 |12 REVESTIMENTO INICIAL DE PAREDES E TECTOS UN 0
138 |12.1 Paredes interiores UN 0
139 [12.1.1 Fornecimento e execugéo de reboco interior de argamassa de cimento e areia (ao trago 1 para 5) com 2 cm de espesura, nas duas instalagées sanitarias, como base [ UN 0

para aplicacdo de revestimento em grés porcelanico, incluindo marcacéo de pontos necessarios, e todos os trabalhos, acessdrios, materiais e equipamentos necessarios
a uma boa execucéo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicacdes da fiscalizacéo e/ou direccéo de obra.

140 |12.1.1.1 |IS Fem. m2 27,69
141 [12.1.1.2 |IS Masc m2 27,69
142 |12.1.2 Fornecimento e execugéo de reboco interior de argamassa de cimento e areia (ao trago 1 para 5) com 2 cm de espessura, como base para aplica¢éo de tinta, incluindo | UN 0

marcacdo de pontos necessarios, e todos os trabalhos, acessérios, materiais e equipamentos necessarios a uma boa execugdo dos trabalhos, conforme projectos
fornecidos e indicagdes da fiscalizagdo e/ou direc¢éo de obra.

143 |[12.1.2.1 |Gabinete do supervisor do parque m2 51,64
144 [12.1.2.2 |Arrecadagao m2 26,19
145 |12.2 Tetos interiores UN 0
146 |12.2.1 Fornecimento e montagem de painel OSB do tipo Kronopoly 2 - bordos rectos (OSB 2 2500 x 1250 x 22mm) da Jular Madeiras ou equivalente, incluindo fixa¢des e todos | UN 0
0s equipamentos necessarios a uma boa execucéo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicacdes da fiscalizagdo e/ou direc¢éo de obra.
147 |12.2.1.1 |IS Fem. m2 4,17
148 [12.2.1.2 |IS Masc. m2 4,17
149 |[12.2.1.3 |Gabinete do supervidor do parque m2 11,85
150 [12.2.1.4 |Arrecadagao m2 3,78
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151 |12.2.2 Fornecimento e aplicacéo de tecto falso em placa de gesso cartonado hidréfuga e respectivos elementos de fixacdo, (tipo placa de gesso cartonado hidréfuga 200 x 120 | UN 0
x 1.3 cm (ref. 13686421) do LEROY MERLIN ou equivalente), nas duas instalagdes sanitarias e no espaco coberto exterior de distribuigdo, incluindo perfil de aco
galvanizado REF. 15952944, varao de aco roscado em aco zincado REF. 16023224, aberturas para pontos de luz, fornecimento e colocagdo de apoios, remates roda
tectos, barramento, lixagem de modo a que figuem prontos a receber tinta, e todos 0s equipamentos necessarios a uma boa execucao dos trabalhos, conforme projectos
fornecidos e indicacdes da fiscalizagdo e/ou direccao de obra
152 (12.2.2.1 IS Fem. m2 4,17
153 [12.2.2.2 |IS Masc. m2 4,17
154 |12.2.3 Fornecimento e aplicagdo, com cola para sancas em poliestireno extrudido (tipo cola para sancas/rosaces de tecto 1 kg (ref. 3030643) do AKI ou equivalente), de sanca | UN 0
em poliestireno extrudido pintada a cor branca (tipo modern a - a7 (50mm x 50 mm x 200 mm) da HOMESTAR - PLACONORTE ou equivalente), como acabamento dos
tectos falsos do edificio de apoio, incluindo todos os equipamentos necesséarios a uma boa execugdo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicagbes da
fiscalizacdo e/ou direccéo de obra.
155 |12.2.3.1 |IS Fem. ml 8,25
156 (12.2.3.2 |IS Masc. ml 8,25
157 [12.2.3.3 |Arrecadagao ml 7,66
158 |[12.2.3.4 |Gabinete do supervisor do parque ml 15,68
159 [(12.24 Fornecimento e aplicacéo de tecto falso em placa de gesso cartonado e respectivos elementos de fixacao, (tipo placa de gesso cartonado N 200 x 120 x 1.3 cm (ref. | UN 0
13682193) do LEROY MERLIN ou equivalente), em gabinete do supervisor e arrecadagao, incluindo perfil de aco galvanizado REF. 15952944, varédo de ago roscado em
aco zincado REF. 16023224, aberturas para pontos de luz, fornecimento e colocacdo de apoios, remates roda tectos, barramento, lixagem de modo a que fiquem prontos
a receber tinta, e todos os equipamentos necessarios a uma boa execugéo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicagoes da fiscalizacdo e/ou direccao de
obra.
160 (12.2.4.1 |Gabinete do supervidor do parque m2 11,85
161 |12.2.4.2 |Arrecadacédo m2 3,78
162 [12.3 Paredes exteriores UN 0
163 [12.3.1 Fornecimento e execugéo de reboco exterior (nas faces laterais do pilar entre as portas das instalacdes sanitarias) de argamassa de cimento e areia (ao trago 1 para 5) [ m2 1,76
com 2 cm de espessura, como base para aplicacéo de tinta, incluindo marcacdo de pontos necessarios, e todos os trabalhos, acessorios, materiais e equipamentos
necessarios a uma boa execucao dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicagdes da fiscalizacao e/ou direccéo de obra.
164 |12.3.2 Fornecimento e aplicag&o de sistema de isolamento térmico pelo exterior (Sistema ETICS) tipo STO ThermVario 1, ou equivalente composto por placas de espuma de [ m2 91,69
poliestireno de 6 cm de espessura, coladas a alvenaria com argamassa do tipo StoLevell Uni, ou equivalente com fixagdo mecanica complementar, por intermédio de
buchas aplicadas nos locais adequados, e regularizadas com argamassa do tipo Sto-Putzgrund, ou equivalente, reforcada com dupla rede de fibra de vidro anti-alcalina
de 165 g/m2 e malha aproximada de 4x4 mm, incluindo a execucéo dos remates necessarios com todos os acessorios e perfis recomendados para o sistema ETICS, tipo
STO ThermVario 1, ou equivalente de acordo com as especificagbes do C.E., Manual Técnico do Sistema e ETA-05/0130 e todos os trabalhos, equipamentos, materiais
e acessorios necessarios a boa execugao dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicag6es da fiscaliza¢éo e/ou direccao de obra.
165 |12.3.3 Fornecimento e execucéo de reboco de cimento e areia com 2 cm de espessura sobre alvenaria de tijolo, em vergas/ombreiras de véos, como base para aplicacdo de [ m2 5,75
tinta, incluindo marcacdo de pontos necessarios, e todos os trabalhos, acessorios, materiais e equipamentos necessarios a uma boa execugéo dos trabalhos, conforme
projectos fornecidos e indicagdes da fiscalizagdo e/ou direcgdo de obra.
166 |(12.3.4 Fornecimento e execucdo de reboco de cimento e areia com 2 cm de espessura sobre alvenaria de tijolo, em PTE\'s, como base para aplicagdo de tinta, incluindo | m2 30,24
marcacdo de pontos necessarios, e todos os trabalhos, acessérios, materiais e equipamentos necessarios a uma boa execugdo dos trabalhos, conforme projectos
fornecidos e indicagdes da fiscalizagdo e/ou direc¢éo de obra.
167 |[12.3.5 Fornecimento e execucé@o de reboco de cimento e areia com 2 cm de espessura sobre alvenaria de tijolo, parede exterior nas costas do banco, como base para|m2 8,13
aplicacdo de tinta, incluindo marcacéo de pontos necessarios, e todos os trabalhos, acessorios, materiais e equipamentos necesséarios a uma boa execucdo dos
trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicag6es da fiscalizagéo e/ou direcgéo de obra.
168 [12.4 Tectos exteriores UN 0
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169 |12.4.1 Fornecimento e montagem de painel OSB do tipo Kronopoly 2 - bordos rectos (OSB 2 2500 x 1250 x 22mm) da Jular Madeiras ou equivalente, incluindo fixacdes e todos | UN 0
0s equipamentos necessarios a uma boa execugdo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicagdes da fiscalizacédo e/ou direccdo de obra.
170 |[12.4.1.1 |Espago exterior coberto de distribuicdo m2 14,18
171 |12.4.2 Fornecimento e aplicacéo de tecto falso em placa de gesso cartonado hidr6fuga e respectivos elementos de fixacéo, (tipo placa de gesso cartonado hidréfuga 200 x 120 [ UN 0
x 1.3 cm (ref. 13686421) do LEROY MERLIN ou equivalente), nas duas instalacdes sanitarias e no espaco coberto exterior de distribuicdo, incluindo perfil de aco
galvanizado REF. 15952944, varao de aco roscado em ago zincado REF. 16023224, aberturas para pontos de luz, fornecimento e colocacao de apoios, remates roda
tectos, barramento, lixagem de modo a que figuem prontos a receber tinta, e todos os equipamentos necessarios a uma boa execugao dos trabalhos, conforme projectos
fornecidos e indicagdes da fiscalizag&o e/ou direccéo de obra
172 |12.4.2.1 |Espago exterior coberto de distribuicdo m2 14,18
173 |12.4.3 Fornecimento e aplicagédo, com cola para sancas em poliestireno extrudido (tipo cola para sancas/rosaces de tecto 1 kg (ref. 3030643) do AKI ou equivalente), de sanca | UN 0
em poliestireno extrudido pintada a cor branca (tipo modern a - a7 (50mm x 50 mm x 200 mm) da HOMESTAR - PLACONORTE ou equivalente), como acabamento dos
tectos falsos do edificio de apoio, incluindo todos os equipamentos necessarios a uma boa execucédo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicacdes da
fiscalizagdo e/ou direccéo de obra.
174 [12.4.3.1 |Espagco exterior coberto de distribuigdo ml 16,69
175 |13 REVESTIMENTO FINAL DE PAREDES E TECTOS UN 0
176 |[13.1 Paredes interiores UN 0
177 |[13.1.1 Fornecimento e aplicagdo, com cola para pavimentos/revestimentos em grés porcelanico (tipo weber.col ferma da WEBER ou equivalente), de revestimento em grés | UN 0
porcelanico de cor branca (tipo cromatica superbranco soft (29.6 x 59.2 x 0.85 cm) classe 0 da REVIGRES ou equivalente) rejuntado com betume de cor branca (2 mm
de espessura de junta), nas duas instalagdes sanitarias (excepto nas zonas de duche), incluindo cola, rejuntamento e todos os equipamentos necessarios a boa
execucao dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicagdes da fiscalizacéo e/ou direccéo de obra. Considerando 15% de desperdicio.
178 |(13.1.1.1 IS Fem. m2 24,54
179 [13.1.1.2 |IS Masc m2 24,54
180 |[13.1.2 Fornecimento e aplicagdo, com cola de pavimentos/ revestimentos impermeabilizante (tipo sikabond - t8 cola fléxivel e estanque (ref. 05.503) da SIKA ou equivalente), de [ UN 0
revestimento em grés porcelanico de cor branca (tipo cromatica superbranco soft (29.6 x 59.2 x 0.85 cm) classe 0 da REVIGRES ou equivalente) rejuntado com betume
de cor branca (2 mm de espessura de junta), nas zonas de duche das duas instalagdes sanitarias, incluindo cola, rejuntamento e todos os equipamentos necessarios a
boa execugéo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicacdes da fiscalizagdo e/ou direccdo de obra. Considerando 15% de desperdicio.
181 |13.1.2.1 |IS Fem. m2 7,62
182 [13.1.2.2 |IS Masc m2 7,62
183 |[13.1.3 Fornecimento e execugdo de pintura na cor branca antecedido de primario (tipo primario barbolite premium (ref. 2304) da BARBOT ou equivalente), no gabinete do [ UN 0
supervisor e na arrecadagdo, em paredes interiores, sobre reboco, incluindo isolamento de todas as aparelhagens eléctricas e equipamentos colocados em obra, lixagem
da base, aplicacdo de primario e até 3 deméos de tinta a cor branco, e todos os equipamentos necessarios a uma boa execucédo dos trabalhos, conforme projectos
fornecidos e indicacdes da fiscalizacdo e/ou direccao de obra.
184 |[13.1.3.1 |Gabinete do supervisor do parque m2 51,64
185 [13.1.3.2 |Arrecadagao m2 26,19
186 |(13.1.4 Fornecimento e aplicagéo, com cola para pavimentos/revestimentos em grés porcelanico (tipo weber.col ferma da WEBER ou equivalente), de perfil arredondado em pvc | UN 0
de cor branca (tipo perfil beira arredondada aberta branco (ref. ac0655037818) da PAVIPERFIL ou equivalente), nas arestas exteriores do revestimento em grés
porcelanico branco (arestas das golas dos vaos) das duas instalagdes sanitarias, incluindo cola, rejuntamento e todos os equipamentos necessarios a boa execucéo
dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicagdes da fiscalizagéo e/ou direc¢éo de obra.
187 |13.1.4.1 |Vé&o po 01 ml 9,8
188 |13.1.4.2 |Vaojao01 ml 4,08
189 (13.2 Tetos interiores UN 0
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190 |[13.2.1 Fornecimento e aplicacéo de pintura na cor branca antecedido de primario (tipo primario barbolite premiun (ref. 2304) da BARBOT ou equivalente), nas duas instalagées | UN 0
sanitarias e no espaco coberto exterior de distribuigdo, incluindo isolamento de todas as aparelhagens eléctricas e equipamentos colocados em obra, lixagem da base,
aplicacao de priméario e até 3 demaos de tinta a cor branco, e todos 0os equipamentos necessarios a uma boa execug¢édo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e
indicagdes da fiscalizagdo e/ou direccéo de obra.
191 |13.2.1.1 |IS Fem. m2 4,17
192 |[13.2.1.2 |IS Masc m2 4,17
193 [13.2.1.3 |Arrecadagao m2 3,78
194 |13.2.1.4 |Gabinete do supervisor do parque m2 11,85
195 |[13.2.2 Fornecimento e aplicagdo de pintura na cor branca antecedido de primario (tipo primario barbolite premiun (ref. 2304) da BARBOT ou equivalente), de sanca em | UN 0
poliestireno extrudido pintada na cor branca (tipo modern a - a7 (50mm x 50 mm x 200 mm) da HOMESTAR - PLACONORTE ou equivalente), como acabamento dos
tectos falsos do edificio de apoio, incluindo todos os equipamentos necessarios a uma boa execucédo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicacdes da
fiscalizacdo e/ou direccéo de obra.
196 |13.2.2.1 |IS Fem. ml 8,25
197 [13.2.2.2 |IS Masc ml 8,25
198 |[13.2.2.3 |Arrecadacéo ml 7,66
199 |[13.2.2.4 |Gabinete do supervisor do parque ml 15,68
200 |13.3 Paredes exteriores UN 0
201 (13.31 Fornecimento e execucéo de pintura a cor branca (sobre rebocos das faces frontal e laterais do pilar entre as portas das instalacdes sanitarias) antecedida de primério | m2 7,15
(tipo primario barbolite premium (ref. 2304) da BARBOT ou equivalente), sobre reboco, incluindo isolamento de todos os equipamentos colocados em obra, lixagem da
base, aplicacdo de primario e até 3 demaos de tinta a cor branco, e todos os equipamentos necessarios a uma boa execugdo dos trabalhos, conforme projectos
fornecidos e indicacdes da fiscalizagdo e/ou direcgao de obra.
202 (13.3.2 Fornecimento e aplicagdo, com cola flexivel para pavimentos/revestimentos exteriores (tipo weber.col flex m da weber ou equivalente), de revestimento em lajetas pré - | UN 5
fabricadas em betéo (tipo lajeta normal 60 x 40 x 5.0 do GRUPO VERDASCA ou equivalente) rejuntado com argamassa de cimento e areia fina (10 mm de espessura de
junta), no piso do banco exterior, incluindo cola e todos os equipamentos necessarios a uma boa execuc¢éo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicagfes da
fiscalizacdo e/ou direccéo de obra.
203 |13.3.3 Fornecimento e aplicacdo Revestimento de acabamento organico do tipo Stolit K 2mm de cor \"RAL 9006\", antecedido de primario de regularizacdo de absorgcéo do [ m2 90,74
suporte, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, materiais e acessérios necessarios a boa execucgao dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicacdes da
fiscalizagdo e/ou direccéo de obra.
204 (13.34 Fornecimento e execugéo de pintura a cor cinza (RAL 6006) em PTE\'s, antecedida de primario (tipo primario barbolite premium (ref. 2304) da BARBOT ou equivalente), | m2 30,24
sobre reboco, incluindo isolamento de todos os equipamentos colocados em obra, lixagem da base, aplicacédo de primario e até 3 deméos de tinta a cor branco, e todos
0S equipamentos necessarios a uma boa execucgéo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indica¢des da fiscalizagao e/ou direc¢éo de obra.
205 (13.35 Fornecimento e execucao de pintura a cor cinza (sobre rebocos em ombreira e vergas de vaos exteriores) antecedida de primario (tipo primario barbolite premium (ref. [ m2 5,75
2304) da BARBOT ou equivalente), sobre reboco, incluindo isolamento de todos os equipamentos colocados em obra, lixagem da base, aplicacdo de primario e até 3
dema&os de tinta a cor branco, e todos os equipamentos necessarios a uma boa execugédo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicacdes da fiscalizagdo e/ou
direccéo de obra.
206 (13.3.6 Fornecimento e execugéo de pintura a cor cinza (sobre reboco em parede exterior - costas do banco) antecedida de primario (tipo primario barbolite premium (ref. 2304) [ m2 32,67
da BARBOT ou equivalente), sobre reboco, incluindo isolamento de todos os equipamentos colocados em obra, lixagem da base, aplicagédo de primario e até 3 deméaos
de tinta a cor branco, e todos os equipamentos necessarios a uma boa execucéo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicacdes da fiscalizagdo e/ou direc¢éao
de obra.
207 |13.4 Tectos exteriores UN 0
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208 (13.4.1 Fornecimento e aplicacéo de pintura na cor branca antecedido de primario (tipo primario barbolite premiun (ref. 2304) da BARBOT ou equivalente), nas duas instalagées | UN 0
sanitarias e no espaco coberto exterior de distribuigdo, incluindo isolamento de todas as aparelhagens eléctricas e equipamentos colocados em obra, lixagem da base,
aplicacao de priméario e até 3 demaos de tinta a cor branco, e todos 0os equipamentos necessarios a uma boa execug¢édo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e
indicagdes da fiscalizagdo e/ou direccéo de obra.
209 |13.4.1.1 |Espaco exterior coberto de distribuicdo m2 14,18
210 |13.4.2 Fornecimento e aplicacdo de pintura na cor branca antecedido de primario (tipo primario barbolite premiun (ref. 2304) da BARBOT ou equivalente), de sanca em | UN 0
poliestireno extrudido pintada na cor branca (tipo modern a - a7 (50mm x 50 mm x 200 mm) da HOMESTAR - PLACONORTE ou equivalente), como acabamento dos
tectos falsos do edificio de apoio, incluindo todos os equipamentos necessarios a uma boa execucédo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicagdes da
fiscalizagdo e/ou direcgéo de obra.
211 |13.4.2.1 |Espaco exterior coberto de distribuicdo ml 16,69
212 |14 REVESTIMENTO INICIAL DE PAVIMENTOS UN 0
213 (14.1 Pavimentos interiores UN 0
214 |14.1.1 Fornecimento e execugdo de camada de enchimento em betéo leve do tipo \"BETESPUMA - CONTRAVEN\" em pavimentos interiores em contacto com o terreno, sobre [ m2 23,97
elemento de betdo armado, com uma condutabilidade térmica de 1,429 W/m°C e com densidade 620kg/m3, com aproximadamente 10cm de camada, incluindo fecho de
soleira de vaos para confinamento durante a execucéo e todos os equipamentos necessarios a boa execugédo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicagdes
da fiscalizagao e/ou direc¢éo de obra.
215 (14.1.2 Fornecimento e execugdo de camada de regularizagdo em argamassa tradicional de cimento, com uma condutabilidade térmica de 0,038 W/m°C e com densidade entre | m2 23,97
1800 ne 2000 kg/m3 em pavimentos interiores em contacto com o terreno, incluindo 1 camada de aproximadamente 5cm de betonilha, fecho de soleira de vaos para
confinamento durante a execucdo e todos 0s equipamentos necessarios a boa execugao dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicacdes da fiscalizagdo e
direccéo de obra.
216 |15 REVESTIMENTO FINAL DE PAVIMENTOS UN 0
217 |15.1 Pavimentos interiores UN 0
218 (15.11 Fornecimento e aplicagdo, com cola para pavimentos/revestimentos em grés porcelanico (tipo weber.col ferma da WEBER ou equivalente), de pavimento em grés | UN 0
porcelanico de cor cinza (tipo cromatica grafite nat (29.6 x 29.6 x 0.77) classe 3 da REVIGRES ou equivalente) rejuntado com betume de cor cinza (2 mm de espessura
de junta), no gabinete do supervisor, na arrecadacéo e nas duas instalacdes sanitarias (excepto nas zonas de duche), sobre betonilha de assentamento, incluindo cola,
rejuntamento e todos os equipamentos necessarios a boa execugdo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicagdes da fiscalizag8o e/ou direcgao de obra.
Considerando 15% de desperdicio.
219 |15.1.1.1 |Gabinete do supervisor do parque m2 13,63
220 (15.1.1.2 |Arrecadacao m2 4,35
221 [15.1.1.3 |IS Fem. m2 3,86
222 [15.1.1.4 |IS Masc. m2 3,86
223 (15.1.2 Fornecimento e aplicacdo, com cola de pavimentos/ revestimentos impermeabilizante (tipo sikabond - t8 cola fléxivel e estanque (ref. 05.503) da SIKA ou equivalente), de [ UN 0
pavimento em grés porcelanico de cor cinza (tipo cromatica grafite nat (29.6 x 29.6 x 0.77) classe 3 da REVIGRES ou equivalente) rejuntado com betume de cor cinza (2
mm de espessura de junta), nas zonas de duche das duas instalagbes sanitarias, sobre betonilha de assentamento, incluindo cola, rejuntamento e todos os
equipamentos necessarios a boa execugdo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicagdes da fiscalizacdo e/ou direcgdo de obra. Considerando 15% de
desperdicio.
224 [15.1.2.1 |ISFem. m2 0,93
225 [15.1.2.2 |IS Masc. m2 0,93
226 (15.1.3 Fornecimento e aplicagdo, com cola para pavimentos/revestimentos em grés porcelanico (tipo weber.col ferma da WEBER ou equivalente), de rodapé cortado ( 4| UN 0
rodapés por peca de pavimento) do pavimento em grés porcelanico de cor cinza (tipo crématica grafite nat (29.6 x 29.6 x 0.77) classe 3 da REVIGRES ou equivalente)
rejuntado com betume de cor cinza (2 mm de espessura de junta), no gabinete do supervisor e na arrecadagao, incluindo cola, rejuntamento e todos os equipamentos
necessarios a boa execucgédo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicagdes da fiscalizac&o e/ou direcgdo de obra. Considerando 15% de desperdicio.
227 [15.1.3.1 | Gabinete do supervisor do parque ml 16,85
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228 [15.1.3.2 |Arrecadacao ml 7,5

229 (15.2 Pavimentos exteriores UN 0

230 (15.21 Fornecimento e aplicacdo de lajes de xisto, assentes em argamassa de cimento e areia (ao traco 1 para 5), na area do passeio, incluindo todos os materiais, trabalhos e | UN 0
equipamentos necessarios a boa execugao dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicagfes da fiscaliza¢éo e/ou direccao de obra.

231 [15.2.1.1 |Passeio m2 103,64

232 |15.2.1.2 |Espago exterior coberto de distribuicdo e seguimento de passeio m2 22,54

233 |15.2.2 Fornecimento e assentamento de lancil guia em betdo pré-fabricado com dim. 8x25cm do grupo Verdasca ou equivalente, assente com argamassa de cimento de areia, [ ml 387
incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a boa execugéo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicagdes da fiscalizagdo e/ou
direccéo de obra.

234 (15.2.3 Fornecimento e aplicagdo de pavimento em pavet, em 8 lugares de estacionamento publico, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a boa | m2 96
execucdo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indica¢des da fiscalizagao e/ou direc¢éo de obra.

235 |15.24 Fornecimento e aplicacdo de camada brita de granulometria extensa n.° 2 e n.° 1 misturadas com 10 cm de espessura, sobre a camada de tout-venant da area do | m2 2305,11
parque, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a boa execucéo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicacdes da fiscalizacéo
elou direcgao de obra.

236 (16 LOICAS SANITARIAS, TORNEIRAS E EQUIPAMENTOS UN 0

237 |(16.1 Fornecimento e aplicagdo de lavatério de canto e respectivos elementos de fixagéo (tipo lavatério de canto new wccare (ref. 129700) da SANINDUSA ou equivalente, nas | UN 2
duas instalagGes sanitarias, incluindo colocacdo de silicone, e todos os materiais e equipamentos necessarios a boa execugdo dos trabalhos, conforme projectos
fornecidos e indicacdes da fiscalizacdo e/ou direccdo de obra.

238 [16.2 Fornecimento e aplicagdo de sanita e respectivos elementos de fixacéo (tipo sanita compacta proget confort dc (ref. 130021) da SANINDUSA ou equivalente, nas duas | UN 2
instalagdes sanitéarias, incluindo colocagdo de silicone, e todos os materiais e equipamentos necessarios a boa execugao dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e
indicacdes da fiscalizag&o e/ou direc¢éo de obra.

239 (16.3 Fornecimento e aplicacéo de apoio bascolante e respectivos elementos de fixa¢éo (tipo apoio basculante 80 cm porta rolos new wccare (ref. 42968) da SANINDUSA ou | UN 2
equivalente, nas duas instalagdes sanitarias, incluindo colocacéo de silicone, e todos os materiais e equipamentos necessarios a boa execugao dos trabalhos, conforme
projectos fornecidos e indicag6es da fiscalizacéo e/ou direccao de obra.

240 (16.4 Fornecimento e aplicagcao de apoio simples e respectivos elementos de fixagdo (tipo apoio simples 70 cm new wccare (ref. 42970) da SANINDUSA ou equivalente, nas | UN 2
duas instalagbes sanitarias, incluindo colocacéo de silicone, e todos os materiais e equipamentos necessarios a boa execugdo dos trabalhos, conforme projectos
fornecidos e indicacdes da fiscalizagao e/ou direcgao de obra.

241 |116.5 Fornecimento e aplicagdo de misturadora para lavatério (tipo misturadora de lavatorio easy com manipulo clinico (ref. 5368301) da SANINDUSA ou equivalente), nas | UN 2
duas instalag6es sanitarias, incluindo colocacdo de silicone, e todos os materiais e equipamentos necessarios a boa execugdo dos trabalhos, conforme projectos
fornecidos e indicacgdes da fiscalizagéo e/ou direc¢éo de obra.

242 (16.6 Fornecimento e aplicagdo de misturadora e respectivos elementos de fixagao (tipo misturadora de base cetus basic com chuveiro flexivel e suporte orientavel incluidos | UN 2
(ref. 5570701) da SANINDUSA ou equivalente), nas duas instalacdes sanitarias, incluindo colocagéo de silicone, e todos os materiais e equipamentos necessarios a boa
execucao dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicagdes da fiscalizacdo e/ou direccé@o de obra.

243 116.7 Fornecimento e aplicacéo de espelho inclinavel de parede e respectivos elementos de fixagéo (tipo espelho basculante inox 41 x 76 cm (ref. 17946635) do LEROY | UN 2
MERLIN ou equivalente), nas duas instalagées sanitarias, incluindo colocacdo de silicone, e todos os materiais e equipamentos necessarios a boa execucéo dos
trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicacdes da fiscalizagéo e/ou direc¢édo de obra.

244 (16.8 Fornecimento e aplicacdo de doseador de sabado de parede e respectivos elementos de fixagdo ( tipo doseador de parede luxe 0.85 | (ref. 41522) da SANINDUSA ou | UN 2
equivalente), nas duas instalagdes sanitérias, incluindo todos os materiais e equipamentos necessarios a boa execucao dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e
indicagbes da fiscalizagdo e/ou direc¢éo de obra.

245 116.9 Fornecimento e aplicacéo de porta lencos de parede de papel e respectivos elementos de fixac&o (tipo porta lencos de papel de parede luxe (ref.41529) da SANINDUSA | UN 2
ou equivalente), nas duas instalagdes sanitarias, incluindo todos os materiais e equipamentos necessarios a boa execugéo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos
e indicacOes da fiscalizagao e/ou direc¢éo de obra.
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246 |16.10 Fornecimento e aplicagdo de sumidoro para base de duche (tipo sumidoro de 150 x 150 saida horizontal - altura ajustavel e grelha perfurada; sifao extraivel de 50 mm de | UN 2
altura e caudal de 1.2 I/s; anel para impermeabilizacéo; saida dn 50 (ref. egc.tt.15.0.50h.r75) da ACO SHOWERDRAIN ou equivalente), nas duas instalagdes sanitarias,
incluindo todos os materiais e equipamentos necessarios a boa execugdo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicagbes da fiscalizacéo e/ou direc¢édo de
obra.
247 ]16.11 Fornecimento e aplicacéo de barra branca de duche e respectivos elementos de fixacao (tipo barra de angulo para duche sensea 80 cm x 80 cm (ref. 3598339) do AKI ou | UN 2
equivalente), nas duas instalacdes sanitarias, incluindo todos os materiais e equipamentos necessarios a boa execucgao dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e
indicag6es da fiscalizagéo e/ou direcgéo de obra.
248 |16.12 Fornecimento e colocagdo de cortina de duche (tipo cortina de duche eggerund (ref. 702.094.40) do IKEA ou equivalente), nas duas instala¢@es sanitérias, incluindo | UN 2
todos os materiais e equipamentos necessarios a boa execucéo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicacdes da fiscalizagdo e/ou direccédo de obra.
249 [16.13 Fornecimento e colocagdo de porta piagaba (tipo porta piacaba luxe com copo interior de plastico e escova incluidos (ref. 41509) da SANINDUSA ou equivalente), nas | UN 2
duas instalagdes sanitarias, incluindo todos os materiais e equipamentos necessarios a boa execucdo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicagdes da
fiscalizacdo e/ou direccéo de obra.
250 |16.14 Fornecimento e colocacgao de cesto de papeis (tipo cesto de papeis luxe (ref. 41522) da SANINDUSA ou equivalente), nas duas instalagfes sanitarias, incluindo todos os | UN 2
materiais e equipamentos necessarios a boa execucéo dos trabalhos, conforme projectos fornecidos e indicag8es da fiscalizagéo e/ou direcgéo de obra.
251 (17 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAS UN 0
252 (17.1 Fornecimento e aplicacdo de Betdo simples, 250 kg/m3, com espessura de acordo com o desenho do pormenor, em protec¢cdo mecanica as tubagens em zonas de [ m3 0,4
atravessamento, incluindo transporte, espalhamento, compactacao e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a uma boa execuc¢éo dos trabalhos, de acordo com
projetos fornecidos e indicag6es da fiscalizagéo e/ou direcéo de obra.
253 |17.2 Fornecimento, montagem e ligacdes de tubo MULTICAMADA em ramais de distribuicdo principais e secundarios (agua fria), embutidos em parede ou pelo tecto falso, | UN 0
com diametros e raios de curvatura normalizados, abertura e fecho de rogos e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a uma boa execucao dos trabalhos, de
acordo com projetos fornecidos e indicagdes da fiscalizagdo e/ou diregao de obra.
254 (17.21 Dimametro 16 ml 3,52
255 [17.2.2 Diméametro 20 ml 7,37
256 (17.2.3 Diméametro 26 ml 21,59
257 (17.3 Fornecimento, montagem e ligaces de tubo MULTICAMADA entre ramais de distribui¢éo principais e secundarios e dispositivos de utilizacio (agua fria), embutidos em [ UN 0
tecto falso e/ou paredes, com diametros e raios de curvatura normalizados,incluindo acessorios para suspender tubagem, bem como todos os trabalhos inerentes e
todos os trabalhos e equipamentos necessarios a uma boa execugéo dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indicagdes da fiscalizagdo e/ou diregdo de
obra.
258 (17.31 Dimametro 16 ml 27,3
259 (17.4 Fornecimento, montagem e ligagdes de tubo MULTICAMADA entre depésito de AQS e dispositivos de utilizagdo (dgua quente), embutidos em tecto falso e/ou paredes, | UN 0
com diametros e raios de curvatura normalizados,incluindo acessérios para suspender tubagem, bem como todos os trabalhos inerentes e todos os trabalhos e
equipamentos necessarios a uma boa execugéo dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indica¢des da fiscalizacdo e/ou direcéo de obra.
260 [17.4.1 Dima&metro 16 ml 19,12
261 |17.4.2 Diméametro 20 ml 10,34
262 (17.5 Fornecimento e aplicagdo de isolante Térmico de 30mm de espessura, de acordo com os diametro descritos, em todas as tubagens de condugdo de aguas quentes, | UN 0
incluindo e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a uma boa execugdo dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indicag6es da fiscalizagédo e/ou
direcéo de obra
263 (17.5.1 35 ml 29,46
<
Diametro
<
60

Rua do Municipio, 12

Telef. 281540500 / Fax. 281546363

www.cm-alcoutim.pt

Pagina 13 de 19




PN
T ——— ., .
alceutirmm Municipio de Alcoutim
© ALGARVE NATURAL Procedimento 8/2020 E
264 (17.6 Fornecimento e montagem de Torneiras de esquadria para Corte Rapido em equipamentos de copas, balnearios e todas a montante de todos os autoclimos das Bacias | UN 5
de Retrete, de acordo com os diametros e localizagdes indicadas nas pecas desenhadas, incluindo e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a uma boa
execucdo dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indica¢des da fiscalizagio e/ou dire¢cdo de obra
265 |17.7 Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento em rede de distribuicdo de aguas Quentes e Frias, de acordo com os diametros e localizagGes indicadas nas | UN 6
pecas desenhadas, incluindo e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a uma boa execucéo dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indicacGes da
fiscalizacao e/ou direcdo de obra
266 |17.8 Fornecimento e execugéo de ramal domiciliario, ramal de ligacéo da rede predial a rede publica, de acordo com as normas e obrigagdes camararias, incluindo tubagem | UN 0
em PEAD PN10, porcas simples ou de redugéo, unido de ligacdo de ferro galvanizado/material existente, joelhos simples, torneira de passagem de cunha ou macho
esférico, unido em latdo recta e elastica, junta cega, abertura e aterro de valas e rogos, assentamento em cama de areia e proteccédo de tubagens, e todos os restantes
acessorios e trabalhos necessarios e previstos nos projetos e caderno de encargos.
267 (17.8.1 Diametro 25 ml 2,92
268 (17.8.2 Diametro 90 ml 16,6
269 |17.9 Fornecimento e montagem de ligacdo para contador de agua, de acordo com os didmetros e localizagGes indicadas nas pecas desenhadas, incluindo e todos os | UN 1
trabalhos e equipamentos necessarios a uma boa execucao dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indicagdes da fiscalizac&o e/ou diregao de obra
270 |17.10 Teste e ensaios a rede de acordo com Regulamentos e Normas em vigor. vg 1
271 (18 REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS DOMESTICOS UN 0
272 (18.1 Fornecimento e aplicacdo de Betdo simples com espessura de acordo com o desenho do pormenor, em prote¢cdo mecénica as tubagens em zonas em que a|m3 0,12
profundidade é inferior a minima regulamentar, incluindo transporte, espalhamento, compactacédo e todos os trabalhos inerentes, para os coletores de aguas pluviais
Incluindo todos os trabalhos e equipamentos, de acordo com projetos fornecidos e indicagGes da fiscalizacé@o e/ou dire¢édo de obra.
273 |18.2 Fornecimento, montagem e ligagdes de tubos de PVC rigido, PN 4, em constituicdo de colunas de ventilagdo de rede de esgotos, incluindo acessérios do mesmo | UN 0
material e todos os trabalhos e equipamentos inerentes a correcta execucao dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indicacdes de fiscalizagéo e/ou direc¢éo
de obra.
274 (18.2.1 Diéametro 75 ml 6,51
275 (18.3 Fornecimento, montagem e ligagdes de tubos de PVC rigido, PN 4, em constituicdo de ramais de descarga individuais, incluindo acessérios do mesmo material e todos | UN 0
os trabalhos e equipamentos inerentes a correcta execugao dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indicag6es de fiscalizag@o e/ou direcgéo de obra.
276 |[18.3.1 Diametro 50 ml 6,47
277 |18.3.2 Diametro 90 ml 4,36
278 (18.4 Fornecimento, montagem e ligagdes de tubos de PVC rigido, PN 4, em constituicdo de ramais de descarga nado individuais, incluindo acessoérios do mesmo material e | UN 0
todos os trabalhos e equipamentos inerentes a correcta execugéo dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indicacdes de fiscalizagdo e/ou direcgado de obra.
279 (18.4.1 Diametro 75 ml 2,9
280 |18.5 Fornecimento, montagem e liga¢des de tubos de PVC rigido, PN 4, incluindo acessérios do mesmo material, abertura e fecho de valas e carotes necessarias, em | UN 0
constituicdo de Colectores Prediais, incluindo acessérios do mesmo material e todos os trabalhos e equipamentos inerentes a correcta execugdo dos trabalhos, de
acordo com projetos fornecidos e indicacdes de fiscalizagdo e/ou direcgdo de obra.
281 |18.5.1 Diametro 110 ml 13,46
282 (18.6 Fornecimento, assentamento e ligacdes de Sifées de pavimento em PVC rigido, com tampa roscada cromada, incluindo acessoérios do mesmo material e todos os | UN 0
trabalhos e equipamentos inerentes a correcta execucgao dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indicagdes de fiscalizagéo e/ou direcgdo de obra.
283 [18.6.1 Diametro 75 UN 2
284 |18.7 Fornecimento, assentamento e ligagdes de ralos de pavimento sifonados, em zonas de duche, incluindo acessérios do mesmo material e todos os trabalhos e | UN 1
equipamentos inerentes a correcta execuc¢ao dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indicacdes de fiscalizagdo e/ou direcgdo de obra.
285 |18.8 Execucéo de caixas de visita e derivacdo exteriores (visitaveis) de alvenaria, de tijolo furado de 30x20x11 com reboco areado fino hidréfugo, com fundo de betdo com 10 [ UN 2
cm de espessura e tampa metdlica rebaixada, sendo as suas dimensGes em planta cerca de 80% da sua altura, com dimensdo minima de 60x60cm, incluindo
movimento de terras e todos os trabalhos inerentes.
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286 (18.9 Fornecimento e montagem de tubos de PVC com diam. 110mm de ventilagéo de InstalacBes Sanitarias, incluindo acessérios do mesmo material e todos os trabalhos e [ ml 15,6
equipamentos inerentes a correcta execugao dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indicacdes de fiscalizagdo e/ou direccéo de obra.

287 [18.10 Fornecimento e montagem de ventax com diam. 110mm de ventilacdo de Instalagdes Sanitarias, incluindo acessérios do mesmo material e todos os trabalhos e [ UN 3
equipamentos inerentes a correcta execugao dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indicagdes de fiscalizacdo e/ou direc¢éo de obra.

288 (19 REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS DE AGUAS PLUVIAIS UN 0

289 |19.1 Fornecimento e aplicacdo de caleira em chapa de zinco galvanizada de edificio de apoio, com dimenséo de 150x150mm e 0,20% de inclinagédo, incluindo ficacdes e [ ml 10,09
suportes e todos os materiais, equipamentos e acessorios a correcta execugdo dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indicagdes de fiscalizagdo e/ou
direccéo de obra.

290 (19.2 Fornecimento e aplicagdo de curva de PVC entre caleira de chapa zincada e tubo de queda em PVC branco de aguas pluvias do edificio de apoio, com diametro de | UN 1
90mm, incluindo fica¢des e suportes e todos 0s materiais, equipamentos e acessorios a correcta execuc¢ado dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indicacdes
de fiscalizagao e/ou direc¢éo de obra.

291 |19.3 Fornecimento e montagem de tubo de queda em PVC branco de &guas pluviais com didmetro de 90mm, incluindo ficacdes e suportes e todos os materiais, | ml 3,9
equipamentos e acessorios a correcta execugao dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indicagdes de fiscalizagcao e/ou direccao de obra.

292 |19.4 Fornecimento e assentamento de meia manilha de betdo pré-fabricada do tipo manilha normal com dimensédo de 300x1000x35 do grupo Verdasca, em caleira de [ ml 90,69
drenagem de &guas pluviais no limite do parque, incluindo todos os materiais, equipamentos e acessoérios a correcta execucdo dos trabalhos, de acordo com projetos
fornecidos (pormenor 11) e indicacdes de fiscalizagcao e/ou direc¢éo de obra.

293 (19.5 Fornecimento e montagem de aro de grelha (40x50mm) de caleira em cantoneira (4 pec¢as soldadas) zincada de abas iguais (20x20x3mm), em caleira de drenagem de | ml 166,38
aguas pluviais no limite do parque, incluindo todos os materiais, equipamentos e acessdrios a correcta execucdo dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos
(pormenor 11) e indicagdes de fiscalizacao e/ou direccéo de obra.

294 119.6 Fornecimento e montagem de grelha removivel (39x49mm) de caleira em cantoneira (11 pecas soldadas) zincada de abas iguais (20x20x3mm), em caleira de drenagem | ml 83,19
de aguas pluviais no limite do parque, incluindo todos os materiais, equipamentos e acessorios a correcta execucéo dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos
(pormenor 11) e indicacdes de fiscaliza¢éo e/ou direccéo de obra.

295 (19.7 Fornecimento e montagem de dreno com diametro de 5cm na quantidade de 1 dreno de 4 em 4 metros com inclinacao de 1% para o exterior, conforme P% do Desenho | vg 1
n.° 3, incluindo todos os materiais, equipamentos e acessorios a correcta execucéo dos trabalhos, de acordo com projetos fornecidos e indicacdes de fiscalizagdo e/ou
direccéo de obra.

296 |20 INSTALAGOES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAGAO E AR CONDICIONADO (AVAC) UN 0

297 |20.1 Execucéo de pré-instalagdo de maquinas Multisplit para Ar Condicionado, incluindo redes de tubagens e enfiamentos, todos os equipamentos, materiais e acessorios | UN 1
necessarios a correcta execugao dos trabalhos.

298 (20.2 Fornecimento e montagem de sistemas de Ar Condicionado, incluindo maquinas Split interiores, com redes de tubagens, acessérios, materiais e todos os trabalhos | UN 1
necessarios a uma boa execucéo dos trabalhos, conforme indicacdes de fiscalizagdo e direcgdo de obra.

299 (20.3 Fornecimento e montagem de sistemas de Ar Condicionado, incluindo maquinas Multisplit exteriores, com redes de tubagens, caixas de pré-instalacéo, acessorios, | UN 1
materiais e todos os trabalhos necessarios a uma boa execuc¢ao dos trabalhos, conforme indicacoes de fiscalizagéo e direcgéo de obra.

300 |20.4 Execucéo de trabalhos de apoio de construcédo civil a especialidade de AVAC, incluindo abertura e tapamento de rogos, assentamento de caixas, a execucéo dos |vg 1
macigos para apoio das maquinas na cobertura e todos outros necessarios a boa execugdo das tarefas, e bom funcionamento dos sistemas, conforme projectos
fornecidos e indicacdes da fiscalizagédo

301 (21 INSTALACOES ELECTRICAS E EQUIPAMENTOS UN 0

302 (21.1 Fornecimento e montagem embebida de quadro elétrico modular com porta e fechadura, incluindo todos os acessérios de acordo com memdria descritiva e pegas | UN 0
desenhadas:

303 [21.1.1 QE Geral UN 1

304 |21.1.2 QE Parciais - Alimentagéo caravanas com tomadas e protecGes UN 6

305 |21.2 Fornecimento de cabos incluindo enfiamento na tubagem ou instalagdo em caminhos de cabos incluindo todos os acessoérios necessarios para a sua correta instalacdo: | UN 0

306 [21.2.1 HO5V-U3G1.5 ml 110

307 [21.2.2 HO7V-U3G2.5 ml 70
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308 (21.2.3 HO7V-R5G16 ml 10
309 (21.2.4 XAV 3G1.5 ml 200
310 (21.2.5 XAV 3G2.5 ml 15
311 (21.2.6 XAV 3G10 ml 330
312 (21.3 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra, de 10A -250V, tipo Mosaic da Legrand ou equivalente, incluindo todos os acessorios. UN 0
313 |21.3.1 Interruptor simples UN 2
314 |21.3.2 Sensor movimento Ref. 0 489 43, IP55, Legrand ou equivalente UN 2
315 (21.4 Fornecimento e montagem de aparelhagem terminal de de 16A -250V, tipo Mosaic da Legrand ou equivalente, incluindo todos os acessorios. UN 0
316 (21.4.1 Tomada 2P+T UN 6
317 (21.4.2 Tomada 2P+T com tampa |P44 UN 2
318 (21.5 Caixas de derivacdo para circuitos de iluminacéo e equipamentos elétricos, incluindo montagem de todos 0s acessorios necessarios a boa execug¢éo dos mesmos UN 14
319 |21.6 Fornecimento e montagem de lluminagdo de Emergéncia IP65, tipo ELIL LED da EEE ou equivalente, incluindo todos os acessorios e uma hora de autonomia UN 8
320 |21.7 Fornecimento e instalagcdo de Calhas, Esteiras e tubagens para instalagdo embebida com todos os acessdrios, com o seguinte diametro: UN 0
321 |21.7.1 Isogris ou ERM f16mm ml 100
322 (21.7.2 Isogris ou ERM f20mm ml 65
323 (21.7.3 PEAD corrugado 63mm ml 8
324 (21.8 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminacao completos, com lampadas e acessorios: (Nota: As luminarias | UN 0
em causa deverao ser produzida numa empresa certificada com ISO 9001)
325 |21.8.1 Tipo 1: Downlight de encastrar com difusor em policarbonato, com emissao direta de luz DKPS400 01 126 BE 26W CFL, |IP44, da EEE ou equivalente UN 3
326 |21.8.2 Tipo 2: Ponto de luz saliente IP44, Estrela da Climar com CFL 15W, ou equivalente UN 12
327 |21.8.3 Tipo 3: Luminaria de encastrar com emisséo direta da luz TRLB 04 06064-O7 DE 6000Im LED 40W, da EEE ou equivalente UN 1
328 (21.9 Kits de chamada de emergéncia para |.S. Deficientes de uma zona, ref. DPTA-KIT1 de marca Zeta ou equivalente, composto por Painel de controlo de alarme, corddo de | UN 1
teto, reset remoto, indicador remoto, e todos os acessoérios necessarios ao seu bom funcionamento
329 [21.10 Fornecimento e montagem de botoneira de corte geral da Legrand ou equivalente UN 1
330 |21.11 Abertura e tapamento de vala, com fornecimento de fita e rede de sinalizagédo ml 290
331 |21.12 Circuito de terra de protecgéo, incluindo eléctrodos, condutor, tubo, abragadeiras, ligador amovivel e caixa. (E da responsabilidade do instalador a garantia do prescrito | UN 1
para resisténcia de terra apropriada, o que podera implicar aumento de eléctrodos e demais equipamentos)
332 |22 SISTEMA AUTOMATICO DE DETECQAO DE INCENDIO UN 0
333 [22.1 Fornecimento e montagem de Sistema Automatico de Deteccéo de Incéndios, nomeadamente a Central do Sistema de Deteccdo com telefone e alarme luminoso e | UN 1
sonoro, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios para o bom funcionamento de todo o sistema, de acordo com os projectos de especialidades
fornecidos e indicagdes da fiscalizagéo e/ou direc¢éo de obra.
334 (22.2 Fornecimento e instalagédo de lluminacao de Emergéncia - Aparelho de iluminagdo de seguranca permanente e autbnoma, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e | UN 8
materiais necessarios para o bom funcionamento de todo o sistema, de acordo com os projectos de especialidades fornecidos e indicagdes da fiscaliza¢&o e/ou direccéo
de obra.
335 |22.3 Fornecimento e instalacdo de Sistema Automatico de Deteccdo de Incéndios - Detector 6ptico de fumos, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais | UN 2
necessarios para o bom funcionamento de todo o sistema, de acordo com os projectos de especialidades fornecidos e indicag6es da fiscalizagéo e/ou direcgéo de obra.
336 (22.4 Fornecimento e montagem de Meios de 12 intervencéo/extintores e diversos - Extintor de pé quimico ABC de 6kg no edificio de apoio, incluindo todos os trabalhos, | UN 1
equipamentos e materiais necessarios para o bom funcionamento de todo o sistema, de acordo com os projectos de especialidades fornecidos e indicagbes da
fiscalizagdo e/ou direccéo de obra.
337 |22.5 Fornecimento e montagem de Meios de 12 intervencgao/extintores e diversos - Extintor de p6 quimico ABC de 6kg no parque de caravanismo apropriados para o efeito, do [ UN 5

tipo armarios para extintor de me marca Previtop - Linha High ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios para o bom
funcionamento de todo o sistema, de acordo com os projectos de especialidades fornecidos e indicagdes da fiscalizagdo e/ou direcgdo de obra.
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338 [22.6 Fornecimento e montagem de Meios de 12 intervengéo/extintores e diversos - Extintor de anidrido carbénico de 5kg, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e | UN 1
materiais necessarios para o bom funcionamento de todo o sistema, de acordo com os projectos de especialidades fornecidos e indicagGes da fiscalizagdo e/ou direcgédo
de obra.
339 |22.7 Fornecimento e instalacéo de Sistemas Automaticos de Deteccéo de Incéndios - Botoneira manual de alarme de incéndios, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e [ UN 1
materiais necessarios para o bom funcionamento de todo o sistema, de acordo com os projectos de especialidades fornecidos e indicacdes da fiscaliza¢éo e/ou direccéo
de obra.
340 |22.8 Fornecimento e instalagdo de Sistemas Automaticos de Detecgdo de Incéndios - Sirene de alarme de incéndio, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais | UN 1
necessarios para o bom funcionamento de todo o sistema, de acordo com os projectos de especialidades fornecidos e indica¢des da fiscalizagdo e/ou direcgdo de obra.
341 (22.9 Fornecimento e instalagdo de Sinalizagdo luminosa de emergéncia (Simbologia - Pictogramas), incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios para | UN 6
o bom funcionamento de todo o sistema, de acordo com os projectos de especialidades fornecidos e indica¢des da fiscalizagcao e/ou direc¢éo de obra.
342 |22.10 Fornecimento e instalacdo de hidratante exterior - marco de agua, instalado conforme pecas desenhadas da especialidade, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e | UN 1
materiais necessarios para o bom funcionamento de todo o sistema, de acordo com os projectos de especialidades fornecidos e indica¢des da fiscaliza¢&o e/ou direccéo
de obra.
343 |23 INSTALACOES DE TELECOMUNICACOES UN 0
344 |[23.1 CABLAGEM ESTRUTURADA UN 0
345 (23.11 Bastidores e Acessorios UN 0
346 (23.1.1.1 |Bastidor 19\'\' 22U\'s para acomodacéao de equipamento passivo ITED UN 1
347 [23.1.1.2 |Painél com 24 portas RJ 45 para Bastidor de 19\'\' UN 1
348 [23.1.1.3 |Painél com TAP de 6 saidas para Rede MATV - Coaxial para Bas. 19\'\' UN 1
349 [23.1.1.4 |Painél com 2 saidas SC/APC, - Fibra Optica para Bastidor de 19\'\' UN 1
350 [23.1.1.5 |Switch com 24 Portas RJ 45 para Bastidor de 19\'\' - Equipamento Activo UN 1
351 (23.1.2 Rede Estruturada UN 0
352 (23.1.2.1 |Cabo UTP 4 pares cat.6 e conectores RJ 45 ml 40
353 |23.1.3 Rede Coaxial UN 0
354 [23.1.3.1 |Antena UHF DAT HD BOSS UN 1
355 [23.1.3.2 | Misturador Blindado - BI/FM-DAB/VHF-UHF(DC) UN 1
356 |23.1.3.3 | Amplificador Mastro B.L. (Alto Ganho) - 3E/1S BI/BIII-FM-UHF UN 1
357 [23.1.3.4 |Mastro RPR -40 x 3000 x 2 mm UN 1
358 |23.1.3.5 |Suporte Mastro Parede Aparafusavel - 300 mm L UN 1
359 [23.1.3.6 |Descarregador de Sobretensdes Coaxial UN 1
360 [23.1.3.7 |Cabo Coaxial N76V2 TK (RG11 PE LSZH) UN 10
361 [23.1.3.8 |Cabo Coaxial N46V2 TK (RG6 TSH PVC) ITED UN 12
362 (23.1.3.9 |Tomada (TV/R, SAT) Terminal Estrela UN 2
363 |23.1.3.10 |Carga F 75 Ohm UN 2
364 |[23.2 INFRAESTRUTURAS UN 0
365 (23.2.1 Fornecimento e montagem dos seguintes artigos, incluindo todos os acessoérios e de acordo com meméria descritiva UN 0
366 |[23.2.2 Caixas UN 0
367 |23.2.2.1 |Do tipo |1 funda para encaixe em calha UN 8
368 [23.2.2.2 De alvenaria tipo NR1 para CVM e tampa D400 UN 1
369 [23.2.3 Tubagem UN 0
370 [23.23.1 |ERM20 ml 4
371 [23.23.2 |ERM 25 ml 30
372 [23.2.3.3 |MC-F40 ml 30
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373 [23.3 ENSAIOS e TERRAS UN 0

374 (2331 Ensaios, certificacdo da rede, e de todas as tomadas, identificagdes de todos os painéis, bastidores, fibras e tomadas CJ 1

375 [23.3.2 Circuito de terra de proteccéo, incluindo eléctrodos, condutor, tubo, abracadeiras, ligador amovivel e caixa. (E da responsabilidade do instalador a garantia do prescrito | CJ 1
para resisténcia de terra apropriada, o que podera implicar aumento de eléctrodos e demais equipamentos)

376 (24 PAINEIS SOLARES UN 0

377 |24.1 Fornecimento e montagem de coletores, Area de abertura 2,43 m?, coeficientes de perdas térmicas al = 3,86 W/m?K e a2 = 0,013 W/m2K?, rendimento 6tico = 79%, a [ UN 3
instalar na cobertura inclinada, com azimute SO (9°) e inclinagdo de 35°, ligados por um circuito primario a um deposito , incluindo suportes verticais, tubagem de cobre,
acessorios, materiais e equipamentos necessarios a correccao execucdo dos trabalhos de acordo com indicag6es de fiscalizagéo e/ou direc¢éo de obra.

378 (24.2 Fornecimento e montagem de depdsito com capacidade 449 litros, em posigdo; coeficiente de perdas térmicas global = 3,6 W/K, paredes em INOX, temperatura maxima | UN 1
de operagao 99°C, na posic¢ao vertical (Dim. 95x200cm), incluindo toda a tubagem, vélvulas, acessorios, materiais e equipamentos necessarios a correcta execugao dos
trabalhos de acordo com indicagdes de fiscalizagdo e/ou direc¢éo de obra.

379 |24.3 Fornecimento e montagem de tubagem em cobre com calibre de 18mm em circuito primario, incluindo toda a tubagem, valvulas, acessorios, materiais e equipamentos | ml 15
necessarios a correcta execugao dos trabalhos de acordo com indicacdes de fiscalizagdo e/ou direcgao de obra.

380 |24.4 Fornecimento e montagem de isolamento em poliuretano de 20mm em circuito primario, incluindo todos os acess6rios, materiais e equipamentos necessarios a correcta | ml 15
execucdo dos trabalhos de acordo com indicacdes de fiscalizagio e/ou direcgéo de obra.

381 (25 SINALETICA UN 0

382 [25.1 Fornecimento e montagem de outdoor com dimensédo de 8,80x2,80m, incluindo todos os acessorios, materiais e equipamentos necessarios a correc¢ao execugdo dos | UN 1
trabalhos de acordo com indicagdes de fiscalizagdo e/ou direccéo de obra

383 |0 0 UN 0

384 |25.2 Fornecimento e montagem ponto de sinalético da Area de Servigo para Autocaravanas, conforme desenho pormenor, incluindo todos os acessorios, materiais e | vg 1
equipamentos necessarios a correcgao execugéo dos trabalhos de acordo com indicagGes de fiscalizacéo e/ou direcgéo de obra

385 [25.3 Fornecimento e montagem placa em plastico branco (conforme desenho) de sinalizacdo de Instalagdes Sanitarias Feminina e Masculina acessiveis, incluindo todos os | UN 0
acess0rios, materiais e equipamentos necessarios a correcgao execucdo dos trabalhos de acordo com indicagGes de fiscalizacéo e/ou direccéo de obra

386 (25.3.1 IS Fem. UN 1

387 |25.3.2 IS Masc. UN 1

388 |26 PLANTACOES UN 0

389 |26.1 Execucéao de caldeira de arvore, conforme desenho pormenor, incluindo todos os acessorios, materiais e equipamentos necessarios a correc¢ado execugao dos trabalhos | UN 9
de acordo com indicag6es de fiscalizagéo e/ou direcgdo de obra

390 (26.2 Fornecimento e plantagcdo de arvores de folha caduca do tipo Loddo Bastardo (Celtis Austrlais), PAP 30/35 e fuste limpo a 3.00m, incluindo todos os acessorios, | UN 9
materiais e equipamentos necessarios a correcgdo execucdo dos trabalhos de acordo com indicacdes de fiscalizagdo e/ou direcgdo de obra

391 (26.3 Fornecimento e montagem de tutores de madeira tratada com diametro de 4cm e com 1,50m de altura, incluindo todos os acessérios, materiais e equipamentos | UN 18
necessarios a correcgéo execucao dos trabalhos de acordo com indicacdes de fiscalizagio e/ou direccio de obra

392 (26.4 Fornecimento e montagem de tubagem para rega com diametro de 3cm e com 60cm de profundidade, incluindo todos os acessorios, materiais e equipamentos | vg 1
necessarios a correcgdo execucao dos trabalhos de acordo com indicacdes de fiscalizagao e/ou direcgao de obra

393 |26.5 Fornecimento e montagem de pinos metalicos de protecgao de diametro de 6mm x 90cm, atacado em macico de argamassa de cimento, areia e brita, conforme desenho | vg 1
pormenor, incluindo todos os acessorios, materiais e equipamentos necessarios a correcgdo execugdo dos trabalhos de acordo com indicagdes de fiscalizagdo e/ou
direccéo de obra.

394 (27 VEDACOES UN 0

395 (27.1 Fornecimento e assentamento de murete perimetral em blocos (pintado na cor cinza RAL. 9006 antecedido de primario do tipo Barbolite Premium Ref. 2304 da Barbot | ml 165
ou equivalente - Pintado directamente sobre os blocos) com palicada vertical atacada ao murete de didmetro de 10cm e intervaladas de 1m em 1m, conforme desenho
pormenor, incluindo todos os acessorios, materiais e equipamentos necessarios a correc¢do execugdo dos trabalhos de acordo com indicagoes de fiscalizagdo e/ou
direccéo de obra

396 (28 DIVERSOS UN 0
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397 |28.1 Fornecimento e aplicagdo de grelhas de ventilagdo (persianas) de dimensédo 15x15cm em plastico branco, incluindo todos os acessorios, materiais e equipamentos | UN 13
necessarios a correcgéo execucao dos trabalhos de acordo com indicacdes de fiscalizagdo e/ou direcgdo de obra
398 (28.2 Fornecimento e aplicacéo de plastico com diam. 75mm de ventilagdo da caixa de ar entre o painel sandwich e o teto falso, incluindo todos os acessérios, materiais e | ml 40,36
equipamentos necessarios a correcgao execugao dos trabalhos de acordo com indicag6es de fiscaliza¢édo e/ou direccao de obra
399 |28.3 Limpezas e ensaios da zona de intervencéo das obras. vg 1
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