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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 EDIFICIO DE GAVETÕES DE CONSUMPÇÃO AEROBIA
1 1.1 Construção de edificio para 99 (33x3) gavetões pré-fabricados tipo \"BC235 da Beiracruz\" ou equivalente, para consumpção aerobia, com revestimento em granito cinza

pinhel, incluindo o fornecimento dos gavetões. Inclui-se neste artigo o fornecimento e execução de todos os materiais e trabalhos: implantação e piquetagem da obra,
movimentos de terras, fundações, alvenarias, lajes, redes de drenagem, ventilação, lexiviados, revestimentos exteriores (reboco e pintura), forras e cravos para
assentamento de tampas em granito cinza pinhel, acabamentos finais, bem como todos os materiais e trabalhos necessários à correta execução dos trabalhos.

UN 1

 2 EDIFÍCIO DE OSSÁRIOS
2 2.1 Construção de edificio para 68 (17x4) ossários pré-fabricados tipo \"BC085 da Beiracruz\" ou equivalente, com revestimento em granito cinza pinhel, incluindo o

fornecimento dos ossários. Inclui-se neste artigo o fornecimento e execução de todos os materiais e trabalhos:  implantação e piquetagem da obra, movimentos de terras,
fundações, alvenarias, lajes, revestimentos exteriores (reboco e pintura), forras e cravos para assentamento de tampas em granito cinza pinhel, acabamentos finais, bem
como todos os materiais e trabalhos necessários à correta execução dos trabalhos.

UN 1

 3 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
3 3.1 Fornecimento, execução e aplicação de placa identificadora conforme legislação aplicável em vigor, de acordo com indicações e lay-out a fornecer pela fiscalização. UN 1
4 3.2 Desenvolvimento, adaptação e implementação do Plano de Segurança e Saúde da Obra, incluindo-se neste artigo o técnico responsável pela segurança e todos os

recursos (humanos ou não), meios, materiais, equipamentos e trabalhos que o plano defina, tudo de acordo com o Decreto-Lei 273/2003 de 29 de Outubro.
UN 1

5 3.3 Adaptação e execução de plano de prevenção e gestão de residuos de construção e demolição de acordo com a legislação em vigor. UN 1
6 3.4 Fornecimento e execução de compilação técnica da obra, de forma a cumprir o Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro. UN 1
7 3.5 Fornecimento do livro de obra. UN 1
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