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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 EDIFICIO DE GAVETOES DE CONSUMPCAO AEROBIA
1 1.1 Construcao de edificio para 99 (33x3) gavetdes pré-fabricados tipo \"BC235 da Beiracruz\" ou equivalente, para consumpcao aerobia, com revestimento em granito cinza | UN 1
pinhel, incluindo o fornecimento dos gavetdes. Inclui-se neste artigo o fornecimento e execugdo de todos os materiais e trabalhos: implantacéo e piquetagem da obra,
movimentos de terras, fundagées, alvenarias, lajes, redes de drenagem, ventilagdo, lexiviados, revestimentos exteriores (reboco e pintura), forras e cravos para
assentamento de tampas em granito cinza pinhel, acabamentos finais, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios a correta execugao dos trabalhos.
2 EDIFICIO DE OSSARIOS
2 2.1 Construgdo de edificio para 68 (17x4) ossarios pré-fabricados tipo \"BC085 da Beiracruz\" ou equivalente, com revestimento em granito cinza pinhel, incluindo o|UN 1
fornecimento dos ossarios. Inclui-se neste artigo o fornecimento e execucao de todos os materiais e trabalhos: implantagéo e piquetagem da obra, movimentos de terras,
fundacgGes, alvenarias, lajes, revestimentos exteriores (reboco e pintura), forras e cravos para assentamento de tampas em granito cinza pinhel, acabamentos finais, bem
como todos os materiais e trabalhos necessarios a correta execucéo dos trabalhos.
3 TRABALHOS PREPARATORIOS
3 (31 Fornecimento, execugao e aplicacéo de placa identificadora conforme legislagao aplicavel em vigor, de acordo com indicacdes e lay-out a fornecer pela fiscalizacéo. UN 1
4 3.2 Desenvolvimento, adaptacdo e implementagdo do Plano de Seguranga e Sadde da Obra, incluindo-se neste artigo o técnico responsavel pela seguranca e todos os | UN 1
recursos (humanos ou néo), meios, materiais, equipamentos e trabalhos que o plano defina, tudo de acordo com o Decreto-Lei 273/2003 de 29 de Outubro.
5 3.3 Adaptacéo e execucdo de plano de prevencao e gestao de residuos de construgéo e demoli¢cdo de acordo com a legislagdo em vigor. UN 1
6 3.4 Fornecimento e execuc¢do de compilagéo técnica da obra, de forma a cumprir o Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro. UN 1
7 |35 Fornecimento do livro de obra. UN 1
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