CADERNO DE ENCARGOS

(art. 42.°, n.° 2 do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto)

DO PROCEDIMENTO POR CONSULTA PREVIA PARA A EMPREITADA DE:

“CONSTRUGAO DE EDIFICIO DE GAVETOES DE CONSUPGAO AEROBIA E
CONSTRUGAO DE EDIFICIO DE OSSARIOS”

—

\
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| - Tipo de Procedimento
Procedimento por consulta prévia ao abrigo do disposto na alinea c), do art. 19° Cédigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo D.L. 18/2008, de 29 de janeiro, com a atual redagao, com convite a

pelo menos trés entidades, conforme previsto no n® 1 do art.° 112° do referido diploma.

Il - Entidade adjudicante

A entidade adjudicante é o Municipio de Penela, com sede na Praca do Municipio, 3230-253 Penela.

Il - Objeto do contrato

Reconstrucdo de muro de suporte de Vieiros.

Prego Base: 72 605,00 €
Prazo: 90 dias seguidos, incluindo sdbados, Domingos e feriados.

Os concorrentes dever3o ser titulares de Alvard de Construgdo emitido pelo Instituto da Construgao

e do Imobilidrio, I.P. (INCI), contendo as seguintes autoriza¢oes:

a) A 12 Subcategoria da 1* Categoria em classe correspondente ao valor global da proposta;

IV- Caugao
Ao concorrente a quem for adjudicada a empreitada n3o sera exigida a prestagao de uma caugao (n.°
2, do art. 88° do CCP).

Proceder-se-4 & retencdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar (n.° 3, do art. 88° do CCP).

V — Contrato

Ser4 elaborado contrato de acordo com o art. 94° do Cddigo dos Contratos Publicos.

VI — Modalidade de pagamento:

1 — Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total correspondente ao valor da proposta
apresentada, a qual ndo pode exceder 72 605,00 €, acrescido de IVA a taxa legal em vigor;

2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢des mensais a realizar;

3 — Os pagamentos s3o efetuados no prazo maximo de 30 dias (apds a apresentagdo da respetiva

fatura);
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4 — As faturas e os respetivos autos de medi¢dao sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizagao de obra, devendo incluir listagem dos
materiais aplicados em cada edificio;

5 — Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagao da obra
condicionada a realizagao completa daqueles;

6 — No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagao da obra
e uma outra com os valores por este ndo aprovados;

7 — O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes ¢ feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicéveis, nos termos do artigo 373° do Cédigo dos Contratos Publicos.

VII — Revis3o de pregos

N3o h4 lugar a revis3o de precos, de acordo com o art. 300° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Penela, 22 de abril de 2020

Presidente da Camara,

— L MAON

(Lufs Filipe da Silva Louren¢o Matias)



