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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Requisitos local de execução
1 CÃ³digo Designação UN Qtd Requisitos Local Entrega
 0 NOTAS INTRODUTÓRIAS
 0.1 Todos os artigos incluem o fornecimento, assentamento e todos os trabalhos acessórios e  complementares,  conforme  peças escritas e desenhadas do projecto e respectivo

Caderno de Encargos.
Assim, este articulado deve ser lido em conjunto com a Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Condições de Realização dos Trabalhos e no Projecto, restantes  peças escritas
e desenhadas e mapas de vãos, (mesmo que não expressamente mencionados na Lista de Quantidades), não constituindo portanto uma descrição exaustiva das condições em que
os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados.

 0.2 Sempre que se justifique um material ou produto com a designação \"tipo\", deverá entender-se que será do \"tipo\" indicado \"ou equivalente\".
 0.3 Todas as dimensões deverão ser confirmadas no local.
 0.4 Nas quantidades que se seguem, as UNIDADES DE MEDIDA utilizadas são as seguintes:

un   unidade (quantidade unitária)
m   metro linear (unidade de comprimento)
m²   metro quadrado (unidade de área)

 1 ESTALEIRO, PGRCD, PSS E LIMPEZA
 1.1 Montagem, Manutenção, Exploração e Desmontagem do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infraestruturas necessários ao apoio e execução da

empreitada, de acordo com a legislação aplicável incluindo custos relativos a pessoal, montagem, manutenção e desmontagem de máquinas, equipamentos, instalações fixas do
pessoal e fiscalização, ligações provisórias de redes de água, saneamento, eletricidade e telefone, respetivos encargos de utilização e consumo, redes de alimentação e
distribuição, redes das instalações, vedações do estaleiro e do local da obra, sinalização, proteções de segurança, execução e manutenção de acessos exteriores/interiores,
ocupação da via pública, seguros e licenças associados à execução da obra, segurança e demais trabalhos preparatórios necessários (Art. 350 do Código dos Contratos Públicos):

2 1.1.1 Fornecimento de equipamento e montagem
de Estaleiro constituido por vedações,
equipamentos, materiais e mão-de-obra
necessários à realização dos trabalhos.
Incluem-se, nomeadamente, os meios de
elevação, fixos ou móveis, infra-estruturas
provisórias, instalações para escritórios,
instalações sanitárias, ferramentaria, etc.,
conforme as disposições legais em vigor e
todos os trabalhos necessários, de acordo
com o projecto, caderno de encargos, outros
documentos patenteados a concurso,
certificações e regras da arte aplicáveis.

vg 1

3 1.1.2 Manutenção e exploração do Estaleiro. d 30
4 1.1.3 Desmonte e limpeza de Estaleiro, incluindo

todos os equipamentos, materiais e trabalhos
inerentes.

vg 1
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5 1.2 Implementação e cumprimento do plano de
prevenção e gestão de resíduos sólidos de
acordo com a respetiva legislação em vigor
tendo em conta: caracterização da obra,
incorporação de reciclados, prevenção de
resíduos, acondicionamento e triagem,
produção de resíduos de construção e
demolição.

UN 1

6 1.3 Implementação e cumprimento do Plano de
Segurança e Saúde de acordo com a
respetiva legislação em vigor tendo em conta:
definição do projeto e condições de
envolvência (programação da obra,
coordenação da segurança em obra, entre
outros), análise de riscos e medidas
preventivas (trabalhos em obra e seus
elementos de apoio, gestão de segurança e
saúde no estaleiro, processos construtivos,
plano de trabalhos, riscos especiais para os
trabalhadores, entre outros) e gestão e
organização do estaleiro e espaço escolar em
funcionamento (redes técnicas provisórias,
materiais e produtos com riscos especiais,
plano de implantação, sinalização e
circulação, entre outros).

UN 1

7 1.4 Execução da Limpeza de toda a obra,
incluindo o transporte dos produtos
resultantes a vazadouro do adjudicatário, nas
várias fases da obra, de modo a garantir a
utilização de espaços em perfeitas condições.

UN 1

 2 Exterior
8 2.1 Fachada: reparar rebocos e pintar vg 1
9 2.2 Cobertura plana dos espaços 01 e 02: Limpar

a cobertura e impermeabilizar com tele
asfáltica

vg 1

10 2.3 Coberturas em telha: Limpeza da cobertura,
algerozes e caleira. Substituir eventuais
telhas partidas

vg 1

11 2.4 Pátio 07. retirar a cobertura existente em
chapa, construir, rebocar e pintar um nicho
para duas garrafas de gás

vg 1
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12 2.5 Janelas, portas e aros exteriores: afinar,
pintar e colocar novas ferragens, se
necessário. Considerar refazer as portas de
acesso aos espaços 01 e 04

vg 1

 3 Interior
 3.1 Espaço 01

13 3.1.1 Pavimento: retirar o mosaico existente e
nivelar o pavimento. Voltar a aplicar o
pavimento existente, se não for possível,
aplicar novo mosaico.

m2 16

14 3.1.2 Paredes: reparar e pintar m2 21,7
15 3.1.3 Teto: reparar e pintar m2 8,75
16 3.1.4 Porta entre o espaço 01 e o espaço 02:

Retirar a porta existente. Diminuir o vão e
montar porta com 75 cm de largura, pintada
de branco.

vg 1

 3.2 Espaço 02
17 3.2.1 Pavimento: Retirar o mosaico existente e

nivelar o pavimento. Voltar a aplicar o
pavimento existente, se não for possível,
aplicar novo mosaico.

vg 1

18 3.2.2 Paredes: Reparar e pintar. Na zona do
azulejo, consolidar os azulejos soltos,
substituir os azulejos partidos ou em falta

vg 1

19 3.2.2 Teto: reparar e pintar m2 5,5
20 3.2.3 Equipamento: retirar todas as peças

sanitárias, mantendo a banheira.
Fornecimento e montagem de nova sanita
com reservatório, tampa e todos os
acessórios necessários, tipo  pack sanita
compacta 65 D/C URB.Y, da Sanindusa Ref.
140921 . Fornecimento e montagem de novo
lavatório com coluna e todos os acessórios
necessários, tipo  URB.Y Lavatório 66 Ref.
140320 e Coluna Ref. 140200, da Sanindusa

vg 1

21 3.2.4 Fornecimento e montagem de acessórios de
casa de banho, tipo  Sanindusa : Um 
toalheiro 66 Alfa, Ref. 41008 ; quatro  cabides
Alfa Ref. 41003 ; Um  porta-rolos Alfa Ref.
41010

vg 1
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22 3.2.5 Fornecimento e montagem de espelho
simples, com kit de fixação, tipo  Sanitana
800x600mm Ref. S700 5675 1899 900 . A
montar na vertical.

UN 1

23 3.2.6 Fornecimento e montagem de novas torneiras
misturadoras e duche.

vg 1

 3.3 Espaço 03
24 3.3.1 Pavimento em soalho: retirar a alcatifa

existente e fazer pequenas reparações no
soalho e rodapé, se necessário. Aplicação de
alcatifa sintética, com 6 mm, tipo \"Salsa, da
Tricana\" (11,80 /m2+IVA). Cor a definir em
obra

m2 7,5

25 3.3.2 Pavimento em mosaico: nivelar o mosaico
que abateu

vg 1

26 3.3.3 Paredes: Reparar e pintar m2 12,4
27 3.3.4 Teto: reparar e pintar m2 15,64
28 3.3.5 Portas interiores: Afinar, pintar e colocar

novas ferragens, se necessário. Cor a definir
em obra. (1 porta)

vg 1

29 3.3.6 Nicho do fogão: consolidar os azulejos soltos,
substituir os azulejos partidos ou em falta.
Limpar e pintar o interior da chaminé

vg 1

30 3.3.7 Equipamento: torneira misturadora de parede
para o lava-loiça da cozinha. Fornecimento e
montagem de termoacumulador de 80 litros

vg 1

 3.4 Espaço 04
31 3.4.1 Pavimento: Retirar a alcatifa existente e fazer

pequenas reparações no soalho e rodapé, se
necessário. Aplicação de alcatifa sintética,
com 6 mm, tipo \"Salsa, da Tricana\" (11,80
/m2 + IVA). Cor a definir em obra

m2 13

32 3.4.2 Paredes: Reparar e pintar m2 28,9
33 3.4.3 Teto: reparar e pintar m2 12,95
34 3.4.4 Portas interiores: Afinar, pintar e colocar

novas ferragens, se necessário. Cor a definir
em obra (2 portas)

vg 1

 3.5 Espaço 05
35 3.5.1 Pavimento: Retirar a alcatifa existente e fazer

pequenas reparações no soalho e rodapé, se
necessário. Aplicação de alcatifa sintética,
com 6 mm, tipo \"Salsa, da Tricana\" (11,80
/m2 + IVA). Cor a definir em obra

m2 9,8
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36 3.5.2 Paredes: Reparar e pintar m2 11,8
37 3.5.3 Teto: reparar e pintar m2 9,8
38 3.5.4 Portas interiores: afinar, pintar e colocar

novas ferragens, se necessário. Cor a definir
em obra (1 porta)

vg 1

 3.6 Espaço 06
39 3.6.1 Pavimento: Retirar a alcatifa existente e fazer

pequenas reparações no soalho e rodapé, se
necessário. Aplicação de alcatifa sintética,
com 6 mm, tipo \"Salsa, da Tricana\" (11,80
/m2 + IVA). Cor a definir em obra

m2 17,8

40 3.6.2 Paredes: Reparar e pintar m2 37,2
41 3.6.3 Teto: reparar e pintar m2 17,8
42 3.6.4 Portas interiores: afinar, pintar e colocar

novas ferragens, se necessário. Cor a definir
em obra (1 porta)

vg 1

 4 Infraestruturas
43 4.1 Instalações elétricas: devem-se observar as

regras técnicas de instalações elétricas, em
baixa tensão, bem como toda a
regulamentação aplicável

vg 1

44 4.2 Gás: devem-se observar as regras técnicas
de instalação de gás, bem como toda a
regulamentação aplicável. No fim da
instalação deverá ser feita uma inspeção da
instalação por técnico qualificado a contratar
pela Entidade executante

vg 1

45 4.3 Águas e esgotos: devem-se observar as
regaras técnicas, bem como toda a
regulamentação aplicável

vg 1
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