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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha

Cod.

Designacéo Unidade Qtd | Requisitos local de execugao

1

CAsdigo

Designacéo UN Qtd | Requisitos Local Entrega

0

NOTAS INTRODUTORIAS

0.1

Todos os artigos incluem o fornecimento, assentamento e todos os trabalhos acessérios e complementares, conforme pecas escritas e desenhadas do projecto e respectivo
Caderno de Encargos.

Assim, este articulado deve ser lido em conjunto com a Memdria Descritiva, Caderno de Encargos, Condicdes de Realizagdo dos Trabalhos e no Projecto, restantes pegas escritas
e desenhadas e mapas de vaos, (mesmo que ndo expressamente mencionados na Lista de Quantidades), ndo constituindo portanto uma descricdo exaustiva das condi¢des em que
os trabalhos e fornecimentos deveré&o ser executados.

0.2

Sempre que se justifique um material ou produto com a designagéao \"tipo\", devera entender-se que sera do \"tipo\" indicado \"ou equivalente\".

0.3

Todas as dimensdes deverdo ser confirmadas no local.

0.4

Nas quantidades que se seguem, as UNIDADES DE MEDIDA utilizadas séo as seguintes:
un unidade (quantidade unitaria)

m metro linear (unidade de comprimento)

m2 metro quadrado (unidade de area)

ESTALEIRO, PGRCD, PSS E LIMPEZA

Montagem, Manutencéo, Exploracdo e Desmontagem do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalagdes, equipamentos e infraestruturas necessarios ao apoio e execucdo da
empreitada, de acordo com a legislacéo aplicavel incluindo custos relativos a pessoal, montagem, manutencéo e desmontagem de maquinas, equipamentos, instalagdes fixas do
pessoal e fiscalizagcdo, ligacdes provisorias de redes de agua, saneamento, eletricidade e telefone, respetivos encargos de utilizacdo e consumo, redes de alimentagcédo e
distribuicdo, redes das instalagdes, vedagdes do estaleiro e do local da obra, sinalizacdo, protecdes de seguranca, execucdo e manutencao de acessos exteriores/interiores,
ocupacdo da via publica, seguros e licengas associados a execucdo da obra, seguranca e demais trabalhos preparatérios necessarios (Art. 350 do Cédigo dos Contratos Publicos):

111

Fornecimento de equipamento e montagem |vg 1
de Estaleiro constituido por vedacoes,
equipamentos, materiais e mao-de-obra
necessarios a realizacdo dos trabalhos.
Incluem-se, nomeadamente, os meios de
elevagdo, fixos ou moveis, infra-estruturas
provisorias, instalagbes para escritérios,
instalagbes sanitarias, ferramentaria, etc.,
conforme as disposi¢Ges legais em vigor e
todos os trabalhos necessarios, de acordo
com o projecto, caderno de encargos, outros
documentos  patenteados a  concurso,
certificacOes e regras da arte aplicaveis.

1.1.2

Manutencéo e exploracéo do Estaleiro. d 30

1.1.3

Desmonte e limpeza de Estaleiro, incluindo | vg 1
todos os equipamentos, materiais e trabalhos
inerentes.
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1.2

Implementagdo e cumprimento do plano de
prevencdo e gestdo de residuos sélidos de
acordo com a respetiva legislacdo em vigor
tendo em conta: caracterizacdo da obra,
incorporacdo de reciclados, prevencdo de
residuos, acondicionamento e triagem,
producdo de residuos de construgdo e
demoligcéo.

UN

1.3

Implementac@o e cumprimento do Plano de
Seguranca e Saude de acordo com a
respetiva legislagdo em vigor tendo em conta:
definicho do projeto e condicdes de
envolvéncia (programagao da  obra,
coordenacdo da seguranga em obra, entre
outros), andlise de riscos e medidas
preventivas (trabalhos em obra e seus
elementos de apoio, gestdo de seguranca e
salde no estaleiro, processos construtivos,
plano de trabalhos, riscos especiais para os
trabalhadores, entre outros) e gestdo e
organizagéo do estaleiro e espago escolar em
funcionamento (redes técnicas provisérias,
materiais e produtos com riscos especiais,
plano de implantacdo, sinalizacdo e
circulagdo, entre outros).

UN

1.4

Execucdo da Limpeza de toda a obra,
incluindo o transporte dos produtos
resultantes a vazadouro do adjudicatéario, nas
vérias fases da obra, de modo a garantir a
utilizacéo de espacgos em perfeitas condicoes.

UN

Exterior

2.1

Fachada: reparar rebocos e pintar

vg

2.2

Cobertura plana dos espagos 01 e 02: Limpar
a cobertura e impermeabilizar com tele
asféltica

vy

10

2.3

Coberturas em telha: Limpeza da cobertura,
algerozes e caleira. Substituir eventuais
telhas partidas

vg

11

2.4

Patio 07. retirar a cobertura existente em
chapa, construir, rebocar e pintar um nicho
para duas garrafas de géas

vg
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12

25

Janelas, portas e aros exteriores: afinar,
pintar e colocar novas ferragens, se
necessario. Considerar refazer as portas de
acesso aos espagos 01 e 04

vg

Interior

3.1

Espaco 01

13

3.1.1

Pavimento: retirar 0 mosaico existente e
nivelar o pavimento. Voltar a aplicar o
pavimento existente, se ndo for possivel,
aplicar novo mosaico.

m2

16

14

3.1.2

Paredes: reparar e pintar

m2

21,7

15

3.1.3

Teto: reparar e pintar

m2

8,75

16

3.1.4

Porta entre o espaco 01 e o espaco 02:
Retirar a porta existente. Diminuir o vao e
montar porta com 75 cm de largura, pintada
de branco.

vg

3.2

Espago 02

17

3.2.1

Pavimento: Retirar o mosaico existente e
nivelar o pavimento. Voltar a aplicar o
pavimento existente, se nao for possivel,
aplicar novo mosaico.

vg

18

3.2.2

Paredes: Reparar e pintar. Na zona do
azulejo, consolidar os azulejos soltos,
substituir os azulejos partidos ou em falta

vg

19

3.2.2

Teto: reparar e pintar

m2

20

3.2.3

Equipamento: retirar todas as pecgas
sanitarias, mantendo a banheira.
Fornecimento e montagem de nova sanita
com reservatério, tampa e todos os
acessOrios necessarios, tipo pack sanita
compacta 65 D/C URB.Y, da Sanindusa Ref.
140921 . Fornecimento e montagem de novo
lavatério com coluna e todos os acessoérios
necessarios, tipo URB.Y Lavatério 66 Ref.
140320 e Coluna Ref. 140200, da Sanindusa

vy

21

324

Fornecimento e montagem de acessérios de
casa de banho, tipo Sanindusa : Um
toalheiro 66 Alfa, Ref. 41008 ; quatro cabides
Alfa Ref. 41003 ; Um porta-rolos Alfa Ref.
41010

vg
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22 13.25 Fornecimento e montagem de espelho|UN 1
simples, com kit de fixagdo, tipo Sanitana
800x600mm Ref. S700 5675 1899 900 . A
montar na vertical.

23 |3.2.6 Fornecimento e montagem de novas torneiras | vg 1
misturadoras e duche.
3.3 Espaco 03
24 (3.3.1 Pavimento em soalho: retirar a alcatifa | m2 7,5

existente e fazer pequenas reparagées no
soalho e rodapé, se necessario. Aplicagédo de
alcatifa sintética, com 6 mm, tipo \"Salsa, da
Tricana\" (11,80 /m2+IVA). Cor a definir em

obra
25 [3.3.2 Pavimento em mosaico: nivelar o mosaico | vg 1
gue abateu
26 |3.3.3 Paredes: Reparar e pintar m2 12,4
27 13.3.4 Teto: reparar e pintar m2 15,64
28 [3.35 Portas interiores: Afinar, pintar e colocar |vg 1

novas ferragens, se necessario. Cor a definir
em obra. (1 porta)

29 ]3.3.6 Nicho do fog&o: consolidar os azulejos soltos, | vg 1
substituir os azulejos partidos ou em falta.
Limpar e pintar o interior da chaminé

30 |3.3.7 Equipamento: torneira misturadora de parede | vg 1
para o lava-loica da cozinha. Fornecimento e
montagem de termoacumulador de 80 litros

3.4 Espaco 04

31 |34.1 Pavimento: Retirar a alcatifa existente e fazer | m2 13
pequenas reparacdes no soalho e rodapé, se
necessario. Aplicacdo de alcatifa sintética,
com 6 mm, tipo \"Salsa, da Tricana\" (11,80
/m2 + IVA). Cor a definir em obra

32 |3.4.2 Paredes: Reparar e pintar m2 28,9
33 |3.43 Teto: reparar e pintar m2 12,95
34 1344 Portas interiores: Afinar, pintar e colocar |vg 1

novas ferragens, se necessario. Cor a definir
em obra (2 portas)

35 Espago 05

35 |35.1 Pavimento: Retirar a alcatifa existente e fazer | m2 9,8
peguenas reparacdes no soalho e rodapé, se
necessario. Aplicacdo de alcatifa sintética,
com 6 mm, tipo \"Salsa, da Tricana\" (11,80
Im2 + IVA). Cor a definir em obra
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36 [3.5.2 Paredes: Reparar e pintar m2 11,8
37 (353 Teto: reparar e pintar m2 9,8
38 |354 Portas interiores: afinar, pintar e colocar |vg 1
novas ferragens, se necessario. Cor a definir
em obra (1 porta)
3.6 Espaco 06
39 (36.1 Pavimento: Retirar a alcatifa existente e fazer [ m2 17,8
pequenas reparacdes no soalho e rodapé, se
necessario. Aplicacdo de alcatifa sintética,
com 6 mm, tipo \"Salsa, da Tricana\" (11,80
/m2 + IVA). Cor a definir em obra
40 |3.6.2 Paredes: Reparar e pintar m2 37,2
41 |3.6.3 Teto: reparar e pintar m2 17,8
42 |(3.6.4 Portas interiores: afinar, pintar e colocar |vg 1
novas ferragens, se necessario. Cor a definir
em obra (1 porta)
4 Infraestruturas
43 4.1 Instalagbes elétricas: devem-se observar as |vg 1
regras técnicas de instalages elétricas, em
baixa tensdo, bem como toda a
regulamentacéo aplicavel
44 4.2 Gas: devem-se observar as regras técnicas |vg 1
de instalacdo de gés, bem como toda a
regulamentagdo aplicavel. No fim da
instalacdo devera ser feita uma inspecéo da
instalacdo por técnico qualificado a contratar
pela Entidade executante
45 |43 Aguas e esgotos: devem-se observar as|vg 1
regaras técnicas, bem como toda a
regulamentacédo aplicavel
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