Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 101/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 NOTAS
0.1 Os critérios de medigcdo a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.
0.2 Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugcdo dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
0.3 Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execugao e perfeito acabamento.
0.4 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigacao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.
0.5 Nao serdo admitidas quaisquer reclamagdes do Empreiteiro, quanto as demoli¢cdes a efectuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigagéo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.
0.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias & sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.
0.7 Nao serdo admitidas quaisquer reclamagdes do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efectuar de escoramentos, cintagens e protec¢coes das paredes existentes a manter do edificio
e dos edificios contiguos, pois é sua obrigacgéo inteirar-se, no local, da natureza e condi¢des dos trabalhos.
0.8 Em todos os meios e formas para a execuc¢do e conducdo dos trabalhos de demoli¢do, desmonte, aterro, escavagdo ou outros deverdo ser tomadas as medidas de precaugédo
julgadas necessarias por forma a garantir a estabilidade das chaminés existente, que se pretendem preservar.
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 11 Montagem, instalagdo, manutencdo e desmontagem de estaleiro de obra, 350°. do CCP, satisfazendo as prescrigoes relativas a Seguranga, Higiene e Saude no|vg 1
Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n° 273/2003, de 29 de Outubro, implementacdo e desenvolvimento do Plano de Seguranca e Salde, implementagéo e
desenvolvimento do Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, mobilizagédo de equipamento incluindo limpeza do terreno onde se instalara
o estaleiro, ligagdo as infraestruturas existentes, abertura de vias de acesso, vedagdes, incluindo arranjo paisagistico da zona intervencionada.
2 LIMPEZAS
2.1 Abertura de caixa com a profundidade média de 0,25 m ,Limpeza e desmatagdo de passeios a intervencionar incluindo corte de vegetacdo herbacea, arbustiva e subarbustiva,
limpeza, trituragao, transporte e colocagao dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, conforme pecgas desenhadas.
2 211 Rua | m2 1302,22
3 212 Rua S m2 599,7
4 1213 Rua S/R m2 591,57
5 |214 Rua R m2 2542,04
6 |2.15 Rua T2 m2 696,08
7 1216 Rua T2/V m2 838,96
8 |217 Rua X m2 670,56
9 |218 Rua T1 m2 331,76
10 (2.1.9 Rua D m2 5110,96
11 |2.1.10 Rua D/ m2 1946,17
3 REPARACAO DE PAVIMENTOS
3.1 Demoli¢gdes / Remocdes
12 (3.11 Levantamento e remocéao de lancis\" deitados\" na entrada dos lotes, incluindo carga, transporte a vazadouro licenciado e todos os materiais e trabalhos complementares. | ml | 402
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3.1.2 Levantamento e remocgdo dos pavimentos e lancis existentes na entrada e na frente dos lotes (betdo betuminoso, cimento, gravilha, saibro e lancis), através de meios mecanicos,
incluindo abertura de caixa numa espessura média de 30cm, compactagdo, carga e transporte dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, eventuais indemnizac6es por
depdsito e todos os materiais e trabalhos complementares.

13 (3.1.21 Rua | m2 32,27
14 |3.1.2.4 Rua R m2 192,92
15 (3.1.25 Rua T2 m2 448,18
16 |[3.1.2.9 Rua D m2 317,15

3.2 Guias / Lancis

3.21 Fornecimento e aplicacdo de lancil em guia de betdo 12 qualidade, (100x20x10cm) incluindo fundagédo (min 20x20cm) para o seu total assentamento, rebaixados nas entradas dos
lotes, cortes, preenchimento de juntas com argamassa, remates com 0s pavimentos circundantes, execucdo de curvas, carga e transporte de material sobrante para vazadouro e
todos os materiais e trabalhos complementares.

17 |[3.21.1 Rua | m 216,3
18 (3.2.1.2 Rua S m 105,77
19 |3.2.1.3 Rua S/R m 85,27
20 [3.2.14 Rua R m 226,63
21 ([3.2.15 Rua T2 m 85,06
22 [3.2.1.6 Rua T2/V m 85,57
23 [3.2.1.7 Rua X m 97,06
24 (3.2.1.8 Rua T1 m 49,36
25 ([3.2.1.9 Rua D m 618,58
26 (3.2.1.10 |[RuaDl/l m 275,27

3.2.2 Fornecimento e aplicacdo de lancil de passeio de betdo 12 qualidade, (100x20x15) incluindo fundag¢&o (min. 25x20cm) para o seu total assentamento, na entrada dos lotes, rebaixado
nas entradas para os lotes, incluindo cortes e pré cortes, preenchimento de juntas com argamassa, remates com o pavimento da faixa de rodagem em betdo betuminoso, execugéo
de curvas, carga e transporte de material sobrante para vazadouro e todos os materiais e trabalhos complementares.

27 [3.2.21 Rua | m 224,72
28 [3.2.2.2 Rua S m 54,73
29 ([3.2.23 Rua S/R m 74,72
30 [3.2.24 Rua R m 267,99
31 [3.225 Rua T2 m 234,01
32 [3.2.26 Rua T2/V m 133,58
33 [3.2.27 Rua X m 138,3
34 [3.2.2.8 Rua T1 m 91,07
35 [3.2.29 Rua D m 813,04
36 [3.2.2.10 [RuaDll m 270,48

3.3 Pavimentos

3.3.1 Fornecimento e assentamento de pavimento em blocos de encaixe vermelhos do tipo Litoprel, \"Pavimento Hexagonal\" ou equivalente, incluindo desenhos em blocos de encaixe
cinzentos do tipo Litoprel, \"Pavimento Hexagonal\" ou equivalente, com estereotomia idéntica a existente nos restantes passeios da Zona Industrial, incluindo, cortes e pré cortes,
preenchimento das juntas com areia fina, nivelamentos, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios. (Pormenor P1)

37 [33.1.1 Rua | m2 436,26
38 [3.3.1.2 Rua S m2 203,89
39 [3.3.13 Rua S/R m2 270,58
40 |3.3.14 Rua R m2 1405,21
41 |3.3.15 Rua T2 m2 175,38
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42 13.3.1.6 Rua T2/V m2 429,32
43 13.3.1.7 Rua X m2 205,6
44 13.3.1.8 Rua T1 m2 119,69
45 13.3.1.9 Rua D m2 3147,45
46 |3.3.1.10 |RuaD/I m2 1073,04
3.3.2 Fornecimento e assentamento de camada em ABGE com caracteristicas de base com 0,10m de esp. apdés compactagdo, nos passeios, incluindo descarga, espalhamento,
compactacao, abertura de caixa em terreno de xisto, nivelamento do fundo de caixa, rega e transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos sobrantes e todos os trabalhos
47 13321 Rua | m2 436,26
48 13.3.2.2 Rua S m2 203,89
49 |3.3.2.3 Rua S/R m2 270,58
50 (3.3.24 Rua R m2 1405,21
51 [3.3.25 Rua T2 m2 175,38
52 [3.3.2.6 Rua T2/V m2 429,32
53 [3.3.2.7 Rua X m2 205,6
54 (3.3.2.8 Rua T1 m2 119,69
55 (3.3.29 Rua D m2 3147,45
56 [3.3.2.10 |[RuaDl/l m2 1073,04
3.33 Fornecimento e assentamento de camada em betdo simples com 0,07m de espessura, armada com rede electrosoldada CQ 38, incluindo aplicacéo, espalhamento, compactacéo,
nivelamento, rega e todos os trabalhos complementares.
57 [3.3.3.1 Rua | m2 436,26
58 ([3.3.3.2 Rua S m2 203,89
59 (3.3.33 Rua S/R m2 270,58
60 [3.3.34 Rua R m2 1405,21
61 [3.3.35 Rua T2 m2 175,38
62 [3.3.3.6 Rua T2/V m2 429,32
63 [3.3.3.7 Rua X m2 205,6
64 [3.3.3.8 Rua T1 m2 119,69
65 [3.3.3.9 Rua D m2 3147,45
66 [3.3.3.10 [RuaDl/l m2 1073,04
3.34 Fornecimento e assentamento de pavimento em cubos de granito azul de Alpalh&o 11x11x11, 12 escolha, na entrada dos lotes, incluindo abertura de caixa em terreno de xisto,
incluindo, remates, cortes, preenchimento das juntas com areia fina, nivelamento, compactagao, rega e todos os trabalhos e materiais necessarios ao perfeito acabamento.
67 [3.3.4.1 Rua | m2 236,05
68 ([3.3.4.2 Rua S m2 54,64
69 ([3.3.43 Rua S/R m2 81,95
70 |3.3.4.4 Rua R m2 274,39
71 [3.3.45 Rua T2 m2 282,03
72 |(3.34.6 Rua T2/V m2 196,23
73 [3.34.7 Rua X m2 195,3
74 (3.34.8 Rua T1 m2 96,23
75 [3.3.4.9 Rua D m2 497,66
76 [3.3.4.10 |[RuaDl/l m2 213,82
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3.35 Fornecimento e assentamento de camada em ABGE com caracteristicas de base com 0,10m de esp. ap6s compactacao, nos passeios, em zoda de \"calgadas\" incluindo descarga,
espalhamento, compactacéo, abertura de caixa em terreno de xisto, nivelamento do fundo de caixa, rega e transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos sobrantes e
todos os trabalhos e materiais complementares.

77 13.35.1 Rua | m2 236,05
78 [3.35.2 Rua S m2 54,64
79 [3.353 Rua S/R m2 81,95
80 ([3.354 Rua R m2 274,39
81 (3.35.5 Rua T2 m2 282,03
82 (3.3.5.6 Rua T2/V m2 196,23
83 |3.35.7 Rua X m2 195,3
84 |3.35.38 Rua T1 m2 96,23
85 [3.35.9 Rua D m2 497,66
86 ([3.3.5.10 [RuaDll m2 213,82

3.3.6 Fornecimento e assentamento de almofada de areia com 10cm de espessura, como base de assentamento dos blocos de betdo hexagonais, incluindo espalhamento e todos os

trabalhos e materiais necessarios ao perfeito acabamento.
87 (3.3.6.1 Rua | m2 236,05
88 ([3.3.6.2 Rua S m2 54,64
89 [3.3.6.3 Rua S/R m2 81,95
90 ([3.3.6.4 Rua R m2 274,39
91 ([3.3.65 Rua T2 m2 282,03
92 ([3.3.6.6 Rua T2/V m2 196,23
93 ([3.3.6.7 Rua X m2 195,3
94 (3.3.6.8 Rua T1 m2 96,23
95 [3.3.6.9 Rua D m2 497,66
96 |3.3.6.10 |[RuaD/l m2 213,82

4 PRADO

4.1 Preparagéo geral do terreno nas areas de prado, incluindo fornecimento e instalagdo de horizonte com 0,40m de espessura de terra vegetal e fertilizagcdo, todos os materiais e
trabalhos complementares,tudo apto a receber sementeira de prado.

97 |4.1.1 Rua | m2 622,8
98 (4.1.2 Rua S m2 310,36
99 |4.1.3 Rua S/R m2 233,71
100 |4.1.4 Rua R m2 586,14
101 |4.15 Rua T2 m2 231,94
102 |4.1.6 Rua T2/V m2 203,32
103 [4.1.7 Rua X m2 271,76
104 |4.1.8 Rua T1 m2 125,66
105 [4.1.9 Rua D m2 1468,05
106 |[4.1.10 Rua D/ m2 676,26
4.2 Fornecimento e sementeira de prado com mistura de espécies a definir pela fiscalizacdo, com uma densidade de 60g/m2.
107 |4.2.1 Rua | m2 622,8
108 |4.2.2 Rua S m2 310,36
109 |4.2.3 Rua S/R m2 233,71
110 [4.24 Rua R m2 586,14
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111 |4.25 Rua T2 m2 231,94
112 |4.2.6 Rua T2/V m2 203,32
113 |4.2.7 Rua X m2 271,76
114 14.2.8 Rua T1 m2 125,66
115 |4.2.9 Rua D m2 1468,05
116 |4.2.10 Rua D/ m2 676,26
4.3 Fornecimento e plantacdo das seguintes arvores, incluindo abertura de cova com 1,00mx1,00mx1,00m, colocagéo de terra vegetal, estrume, fertilizantes, tutores em madeira tratada,
em tripega, com altura livre minima de 3,00m em pontos a definir pela fiscalizacdo e todos os materiais e trabalhos complementares.
117 [4.3.1 Platanus hybrida (PAP 18/20 - envasadas) [uN | 130
5 SISTEMA DE REGA
5.1 Movimento de Terras:
51.1 Execucgéo de piquetagem, abertura e tapamento de valas, incluindo todos os trabalhos de recalque, compactacgéo e regularizagdo de fundo, incluindo carga, transporte e colocagéo
das terras sobrantes em vazadouro e eventual indeminizagdo por depdsito, para execucgéo da rede principal e secundaria:
118 |5.1.1.1 Abertura e fecho de valas com 0,50m de largura e 1,00m de profundidade ml 2479,52
119 |5.1.1.2 Abertura e fecho de valas com 0,40m de largura e 0,50m de profundidade ml 131
5.2 Fornecimento e montagem de sistema de rega nas arvores identificadas em projeto, incluindo caixas, programador, electrovalvulas, tubagens, pulverizadores, bocas de rega,
abertura e tapamento de valas, movimentagdo de terras necessaria, ligacoes, fixagoes, ligagdo a rede existente, caixa de contador, acessorios e todos os materiais e trabalhos
necessarios para a sua completa execugéo, com a aprovacéo da fiscalizagdo: NOTA: A localizag&o das caixas com programadores e electrovalvulas dependera da localizacéo dos
contadores a colocar pelos Servicos Municipalizados.
521 SECTOR 1-RUAI
5.2.1.1 Fornecimento e instalagdo de tubagens
5.2.1.1.1 |Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios, bem como a execucdo dos macicos de
120 (5.2.1.1.1. |Tubo de 1\" ¢/ 8 kg m 133,95
1
121 |5.2.1.1.1. |Tubo 1/2\" ¢/ 8 kg m 7
2
5.2.1.2 Valvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, ferro galvanizado e latdo
5.2.1.2.1 |Fornecimento e instalagédo de valvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, galvanizado e latdo, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios:
122 |5.2.1.2.1. |Valvula de esfera de latdo de 1\" UN 1
1
123 [5.2.1.2.1. |Record de latdo M ER de 1\" UN 2
2
5.2.1.3 Acessorios em polipropileno e PVC
5.2.1.3.1 |Fornecimento e instalagdo de acessérios, incluindo todos os materiais e trabalhos necesséarios:
124 [5.2.1.3.1. | Tomadas em carga 1\" x 1/2\" UN 7
1
125 |5.2.1.3.1. |Joelho de PVC 1/2\" UN 7
2
126 |5.2.1.3.1. |Casquilho de PVC de 1\" UN 1
3
127 |5.2.1.3.1. |Tésde PVC ER 1/2\" UN 7
4
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128 (5.2.1.3.1. | Tampao final de 1\" UN 1
5
5.2.1.4 Tubagem Gota-a-gota
5.2.1.4.1 |Fornecimento e instalagcdo de equipamento gota-a-gota, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:

129 (5.2.1.4.1. | Tubo gotejador 4l/hora m 15
1
5.2.15 Caixa de electrovalvula
5.2.1.5.1 |Fornecimento e aplicacdo de caixas de valvulas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:

130 [5.2.1.5.1. |Caixa para electrovalvula UN 1
1

131 [5.2.1.5.1. |Electrovélvula de 1\" UN 1
2

132 [5.2.1.5.1. |Programador de 1 estacao incluindo pilhas UN 1
3
522 SECTOR 2-RUAI
5221 Fornecimento e instalagdo de tubagens
5.2.2.1.1 |Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios, bem como a execucdo dos maci¢os de

133 (5.2.2.1.1. |Tubo de 1\" ¢/ 8 kg m 134,62
1

134 [5.2.2.1.1. |Tubo 1/2\" c/ 8 kg m 8
2
5.2.22 Vaélvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, ferro galvanizado e latdo
5.2.2.2.1 |Fornecimento e instalagdo de valvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, galvanizado e latdo, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios:

135 (5.2.2.2.1. |Valvula de esfera de latdo de 1\" UN 1
1

136 |5.2.2.2.1. |Record de latéo M ER de 1\" UN 2
2
5.2.2.3 Acessorios em polipropileno e PVC
5.2.2.3.1 |Fornecimento e instalagdo de acessérios, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios:

137 [5.2.2.3.1. | Tomadas em carga 1\" x 1/2\" UN 8
1

138 [5.2.2.3.1. |Joelho de PVC 1/2\" UN 8
2

139 ([5.2.2.3.1. |Casquilho de PVC de 1\" UN 1
3

140 |5.2.2.3.1. |Tés de PVC ER 1/2\" UN 8
4

141 (5.2.2.3.1. | Tampao final de 1\" UN 1
5
5.2.2.4 Tubagem Gota-a-gota
5.2.2.4.1 |Fornecimento e instalagdo de equipamento gota-a-gota, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:

142 |5.2.2.4.1. | Tubo gotejador 4l/hora m 35
1
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5.2.25 Caixa de electrovalvula
5.2.2.5.1 |Fornecimento e aplicacdo de caixas de valvulas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:

143 |5.2.2.5.1. | Caixa para electrovalvula UN 1
1

144 |5.2.2.5.1. |Electrovélvula de 1\" UN 1
2

145 [5.2.2.5.1. | Programador de 1 estacao incluindo pilhas UN 1
3
5.2.3 SECTOR 3-RUA'S
5.231 Fornecimento e instalagdo de tubagens
5.2.3.1.1 |Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios, bem como a execugdo dos maci¢os de

146 |5.2.3.1.1. |Tubo de 1\" ¢/ 8 kg m 120,98
1

147 [5.2.3.1.1. |Tubo 1/2\" c/ 8 kg m 7
2
5.2.3.2 Vélvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, ferro galvanizado e latdo
5.2.3.2.1 |[Fornecimento e instalacao de valvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, galvanizado e latdo, incluindo todos os acessorios e trabalhos necesséarios:

148 (5.2.3.2.1. |Valvula de esfera de latdo de 1\" UN 1
1

149 |[5.2.3.2.1. |Record de latdo M ER de 1\" UN 2
2
5.2.33 Acessorios em polipropileno e PVC
5.2.3.3.1 |Fornecimento e instalagdo de acessérios, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios:

150 |[5.2.3.3.1. | Tomadas em carga 1\" x 1/2\" UN 7
1

151 |5.2.3.3.1. |Joelho de PVC 1/2\" UN 7
2

152 [5.2.3.3.1. |Casquilho de PVC de 1\" UN 1
3

153 |5.2.3.3.1. |Tés de PVC ER 1/2\" UN 7
4

154 |5.2.3.3.1. | Tampao final de 1\" UN 1
5
5.2.34 Tubagem Gota-a-gota
5.2.3.4.1 |Fornecimento e instalagdo de equipamento gota-a-gota, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:

155 |[5.2.3.4.1. | Tubo gotejador 4l/hora m 30
1
5.2.35 Caixa de electrovalvula
5.2.3.5.1 |Fornecimento e aplicacéo de caixas de valvulas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:

156 |5.2.3.5.1. |Caixa para electrovalvula UN 1
1

157 |5.2.3.5.1. |Electrovalvula de 1\" UN 1
2
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158 |[5.2.3.5.1. |Programador de 1 estacao incluindo pilhas UN 1
3
5.2.4 SECTOR 4 -RUAR
5.24.1 Fornecimento e instalagéo de tubagens
5.2.4.1.1 |Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios, bem como a execugdo dos maci¢os de

159 |5.2.4.1.1. |Tubo de 1\" ¢/ 8 kg m 363,54
1

160 |(5.2.4.1.1. |Tubo 1/2\" c/ 8 kg m 14
2
5.2.4.2 Valvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, ferro galvanizado e latéo
5.2.4.2.1 |[Fornecimento e instalagao de valvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, galvanizado e latdo, incluindo todos os acessorios e trabalhos necesséarios:

161 |5.2.4.2.1. |Valvula de esfera de latéo de 1\" UN 1
1

162 [5.2.4.2.1. |Record de latdo M ER de 1\" UN 2
2
5.24.3 Acessorios em polipropileno e PVC
5.2.4.3.1 |Fornecimento e instalag@o de acessorios, incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios:

163 |5.2.4.3.1. | Tomadas em carga 1\" x 1/2\" UN 14
1

164 |5.2.4.3.1. |Joelho de PVC 1/2\" UN 14
2

165 |5.2.4.3.1. |Casquilho de PVC de 1\" UN 1
3

166 |5.2.4.3.1. |Tés de PVC ER 1/2\" UN 14
4

167 [5.2.4.3.1. | Tampao final de 1\" UN 1
5
5.24.4 Tubagem Gota-a-gota
5.2.4.4.1 |Fornecimento e instalacdo de equipamento gota-a-gota, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:

168 |5.2.4.4.1. | Tubo gotejador 4l/hora m 21
1
5.2.4.5 Caixa de electrovalvula
5.2.45.1 |Fornecimento e aplicacdo de caixas de véalvulas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:

169 [5.2.4.5.1. |Caixa para electrovalvula UN 1
1

170 |5.2.4.5.1. |Electrovalvula de 1\" UN 1
2

171 [5.2.4.5.1. | Programador de 1 estacao incluindo pilhas UN 1
3
5.25 SECTOR 5- RUA T2
5.25.1 Fornecimento e instalagéo de tubagens
5.2.5.1.1 |Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios, bem como a execucdo dos macicos de
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172 (5.2.5.1.1. |Tubo de 1\" ¢/ 8 kg m 93
1

173 |5.2.5.1.1. |Tubo 1/2\" c/ 8 kg m 4
2
5.2.5.2 Valvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, ferro galvanizado e latéo
5.2.5.2.1 |Fornecimento e instalagédo de valvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, galvanizado e latdo, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios:

174 |5.2.5.2.1. |Valvula de esfera de latdo de 1\" UN 1
1

175 [5.2.5.2.1. |Record de latdo M ER de 1\" UN 2
2
5253 Acessorios em polipropileno e PVC
5.2.5.3.1 |Fornecimento e instalagdo de acessérios, incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios:

176 |[5.2.5.3.1. | Tomadas em carga 1\" x 1/2\" UN 4
1

177 |5.2.5.3.1. |Joelho de PVC 1/2\" UN 4
2

178 |[5.2.5.3.1. |Casquilho de PVC de 1\" UN 1
3

179 |5.2.5.3.1. |Tésde PVC ER 1/2\" UN 4
4

180 (5.2.5.3.1. | Tampao final de 1\" UN 1
5
5.25.4 Tubagem Gota-a-gota
5.2.5.4.1 |Fornecimento e instalagcdo de equipamento gota-a-gota, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:

181 |(5.2.5.4.1. | Tubo gotejador 4l/hora m 6
1
5255 Caixa de electrovalvula
5.2.5.5.1 |Fornecimento e aplicacdo de caixas de valvulas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:

182 [5.2.5.5.1. |Caixa para electrovalvula UN 1
1

183 [5.2.5.5.1. |Electrovélvula de 1\" UN 1
2

184 [5.2.5.5.1. |Programador de 1 estacao incluindo pilhas UN 1
3
5.2.6 SECTOR 6 - RUA T2
5.2.6.1 Fornecimento e instalagdo de tubagens
5.2.6.1.1 |Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios, bem como a execucdo dos macicos de

185 (5.2.6.1.1. | Tubo de 1\" ¢/ 8 kg m 141,98
1

186 |5.2.6.1.1. | Tubo 1/2\" c/ 8 kg m 7
2
5.2.6.2 Valvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, ferro galvanizado e latdo
5.2.6.2.1 |Fornecimento e instalagdo de valvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, galvanizado e latdo, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios:
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187 |5.2.6.2.1. |Valvula de esfera de latdo de 1\" UN 1
1

188 [5.2.6.2.1. |Record de latdo M ER de 1\" UN 2
2
5.2.6.3 Acessorios em polipropileno e PVC
5.2.6.3.1 |Fornecimento e instalagdo de acessérios, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios:

189 (5.2.6.3.1. | Tomadas em carga 1\" x 1/2\" UN 7
1

190 |5.2.6.3.1. |Joelho de PVC 1/2\" UN 7
2

191 (5.2.6.3.1. |Casquilho de PVC de 1\" UN 1
3

192 |5.2.6.3.1. |Tésde PVC ER 1/2\" UN 7
4

193 |5.2.6.3.1. | Tampao final de 1\" UN 1
5
5.2.6.4 Tubagem Gota-a-gota
5.2.6.4.1 |[Fornecimento e instalagdo de equipamento gota-a-gota, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:

194 |5.2.6.4.1. | Tubo gotejador 4l/hora m 22
1
5.2.6.5 Caixa de electrovalvula
5.2.6.5.1 |Fornecimento e aplicacdo de caixas de véalvulas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:

195 |5.2.6.5.1. | Caixa para electrovalvula UN 1
1

196 [5.2.6.5.1. |Electrovélvula de 1\" UN 1
2

197 [5.2.6.5.1. | Programador de 1 estacao incluindo pilhas UN 1
3
5.2.7 SECTOR 7 - RUA X
5271 Fornecimento e instalagdo de tubagens
5.2.7.1.1 |Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios, bem como a execu¢do dos maci¢os de

198 |5.2.7.1.1. |Tubo de 1\" ¢/ 8 kg m 184,63
1

199 (5.2.7.1.1. |Tubo 1/2\" c/ 8 kg m 6
2
5.2.7.2 Vélvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, ferro galvanizado e latdo
5.2.7.2.1 |Fornecimento e instalagdo de valvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, galvanizado e latdo, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios:

200 [5.2.7.2.1. |Valvula de esfera de latdo de 1\" UN 1
1

201 [5.2.7.2.1. |Record de latdo M ER de 1\" UN 2
2
5.2.7.3 Acessorios em polipropileno e PVC
5.2.7.3.1 |Fornecimento e instalagdo de acessérios, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios:
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202 |5.2.7.3.1. | Tomadas em carga 1\" x 1/2\" UN 6
1

203 (5.2.7.3.1. |Joelho de PVC 1/2\" UN 6
2

204 |[5.2.7.3.1. |Casquilho de PVC de 1\" UN 1
3

205 |5.2.7.3.1. |Tés de PVC ER 1/2\" UN 6
4

206 |5.2.7.3.1. | Tampéo final de 1\" UN 1
5
5.2.7.4 Tubagem Gota-a-gota
5.2.7.4.1 |Fornecimento e instalacdo de equipamento gota-a-gota, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:

207 |5.2.7.4.1. | Tubo gotejador 4l/hora m 9
1
5.2.75 Caixa de electrovalvula
5.2.7.5.1 |Fornecimento e aplicacdo de caixas de valvulas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:

208 [5.2.7.5.1. | Caixa para electrovalvula UN 1
1

209 |[5.2.7.5.1. | Electrovalvula de 1\" UN 1
2

210 |5.2.7.5.1. | Programador de 1 estacgao incluindo pilhas UN 1
3
5.2.8 SECTOR 8-RUAT1
5.2.81 Fornecimento e instalagdo de tubagens
5.2.8.1.1 |Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios, bem como a execugdo dos maci¢os de

211 |[5.2.8.1.1. | Tubo de 1\" ¢/ 8 kg m 134,51
1

212 (5.2.8.1.1. | Tubo 1/2\" c/ 8 kg m 5
2
5.2.8.2 Vélvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, ferro galvanizado e latdo
5.2.8.2.1 |[Fornecimento e instalacao de valvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, galvanizado e latdo, incluindo todos os acessorios e trabalhos necesséarios:

213 |5.2.8.2.1. |Valvula de esfera de latdo de 1\" UN 1
1

214 |5.2.8.2.1. |Record de latdo M ER de 1\" UN 2
2
5.2.83 Acessorios em polipropileno e PVC
5.2.8.3.1 |Fornecimento e instalagdo de acessérios, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios:

215 |5.2.8.3.1. | Tomadas em carga 1\" x 1/2\" UN 5
1

216 |5.2.8.3.1. |Joelho de PVC 1/2\" UN 5
2

217 |5.2.8.3.1. |Casquilho de PVC de 1\" UN 1
3
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218 (5.2.8.3.1. | Tésde PVC ER 1/2\" UN 5
4

219 |5.2.8.3.1. | Tampéo final de 1\" UN 1
5
5.2.8.4 Tubagem Gota-a-gota
5.2.8.4.1 |Fornecimento e instalagdo de equipamento gota-a-gota, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:

220 |5.2.8.4.1. | Tubo gotejador 4l/hora m 10
1
5.2.85 Caixa de electrovélvula
5.2.8.,5.1 |Fornecimento e aplicacéo de caixas de vélvulas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:

221 |5.2.8.5.1. | Caixa para electrovalvula UN 1
1

222 |5.2.8.5.1. | Electrovalvula de 1\" UN 1
2

223 [5.2.8.5.1. | Programador de 1 estacéo incluindo pilhas UN 1
3
5.2.9 SECTOR 9-RUA I
5.2.9.1 Fornecimento e instalagéo de tubagens
5.2.9.1.1 |Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios, bem como a execugdo dos maci¢os de

224 |5.2.9.1.1. | Tubo de 1\" ¢/ 8 kg m 137,78
1

225 (5.2.9.1.1. | Tubo 1/2\" c/ 8 kg m 11
2
5.2.9.2 Valvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, ferro galvanizado e latéo
5.2.9.2.1 |[Fornecimento e instalagao de valvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, galvanizado e latdo, incluindo todos os acessorios e trabalhos necesséarios:

226 |[5.2.9.2.1. |Valvula de esfera de latdo de 1\" UN 1
1

227 [5.2.9.2.1. |Record de latdo M ER de 1\" UN 2
2
5.2.9.3 Acessorios em polipropileno e PVC
5.2.9.3.1 |Fornecimento e instalag@o de acessorios, incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios:

228 [5.2.9.3.1. | Tomadas em carga 1\" x 1/2\" UN 11
1

229 |5.2.9.3.1. |Joelho de PVC 1/2\" UN 11
2

230 [5.2.9.3.1. |Casquilho de PVC de 1\" UN 1
3

231 [5.2.9.3.1. |Tésde PVC ER 1/2\" UN 11
4

232 |5.2.9.3.1. | Tampéo final de 1\" UN 1
5
5.29.4 Tubagem Gota-a-gota
5.2.9.4.1 |Fornecimento e instalacdo de equipamento gota-a-gota, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:
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233 [5.2.9.4.1. | Tubo gotejador 4l/hora m 20
1
5.2.9.5 Caixa de electrovalvula
5.2.9.5.1 |Fornecimento e aplicacéo de caixas de valvulas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:

234 |5.2.9.5.1. | Caixa para electrovalvula UN 1
1

235 |5.2.9.5.1. | Electrovalvula de 1\" UN 1
2

236 [5.2.9.5.1. | Programador de 1 estacao incluindo pilhas UN 1
3
5.2.10 SECTOR 10-RUAD
5.2.10.1 |[Fornecimento e instalacdo de tubagens
5.2.10.1.1 | Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios, bem como a execu¢do dos macicos de

237 |5.2.10.1.1 | Tubo de 1\" ¢/ 8 kg m 206,02
1

238 (5.2.10.1.1 | Tubo 1/2\" c/ 8 kg m 14
2
5.2.10.2 |Valvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, ferro galvanizado e latdo
5.2.10.2.1 | Fornecimento e instalagdo de valvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, galvanizado e latdo, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios:

239 |[5.2.10.2.1 | Valvula de esfera de latdo de 1\" UN 1
1

240 [5.2.10.2.1 | Record de latdo M ER de 1\" UN 2
.2
5.2.10.3 |[Acesso6rios em polipropileno e PVC
5.2.10.3.1 | Fornecimento e instalagao de acessorios, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios:

241 |5.2.10.3.1 | Tomadas em carga 1\" x 1/2\" UN 14
A

242 |5.2.10.3.1 | Joelho de PVC 1/2\" UN 14
.2

243 15.2.10.3.1 | Casquilho de PVC de 1\" UN 1
3

244 (5.2.10.3.1 | Tés de PVC ER 1/2\" UN 14
4

245 15.2.10.3.1 | Tampao final de 1\" UN 1
5
5.2.10.4 |Tubagem Gota-a-gota
5.2.10.4.1 | Fornecimento e instalagdo de equipamento gota-a-gota, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:

246 |5.2.10.4.1 | Tubo gotejador 4l/hora m 25
1
5.2.10.5 [Caixa de electrovéalvula
5.2.10.5.1 | Fornecimento e aplicacdo de caixas de valvulas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:

247 |5.2.10.5.1 | Caixa para electrovalvula UN 1
1
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5.2.10.5.1
2

Electrovalvula de 1\"

UN

5.2.10.5.1
S

Programador de 1 estacao incluindo pilhas

UN

5211

SECTOR 11 -RUA D

5211.1

Fornecimento e instalagéo de tubagens

521111

Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios, bem como a execugdo dos macicos de

250

5.2.11.1.1
1

Tubo de 1\" ¢/ 8 kg

m

456,67

251

5.2.11.1.1
2

Tubo 1/2\" ¢/ 8 kg

m

29

5.2.11.2

Valvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, ferro galvanizado e latéo

5.2.11.2.1

Fornecimento e instalagdo de valvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, galvanizado e latéo, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessérios:

252

52.11.2.1
1

Valvula de esfera de latdo de 1\"

UN

253

5.2.11.2.1
2

Record de latdo M ER de 1\"

UN

5.2.11.3

Acessorios em polipropileno e PVC

5211.3.1

Fornecimento e instalagéo de acessorios, incluindo todos os materiais e trabalhos necesséarios:

254

5.2113.1
1

Tomadas em carga 1\" x 1/2\"

UN

29

255

5.2.11.3.1
2

Joelho de PVC 1/2\"

UN

29

256

521131
S

Casquilho de PVC de 1\"

UN

257

5.2.11.3.1
4

Tés de PVC ER 1/2\"

UN

29

258

5.2.11.3.1
D)

Tampao final de 1\"

UN

5.2.11.4

Tubagem Gota-a-gota

5.2.11.41

Fornecimento e instalacdo de equipamento gota-a-gota, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:

259

5.2.11.4.1
1

Tubo gotejador 4l/hora

55

5.2.11.5

Caixa de electrovalvula

5.2.11.5.1

Fornecimento e aplicacdo de caixas de valvulas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:

260

5.2.11.5.1
1

Caixa para electrovalvula

UN

261

521151
2

Electrovalvula de 1\"

UN

262

5.2.1151
3

Programador de 1 estacao incluindo pilhas

UN

5.2.12

SECTOR 12 -RUA D

5.2.12.1

Fornecimento e instalagdo de tubagens

Praca Municipio
Telef. 272330330 / Fax. 272330324
www.cm-castelobranco.pt

Péagina 14 de 17




Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 101/2020

5.2.12.1.1 | Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios, bem como a execucdo dos macicos de
263 (5.2.12.1.1 | Tubo de 1\" ¢/ 8 kg m 371,84
1
264 (5.2.12.1.1 | Tubo 1/2\" c/ 8 kg m 19
2
5.2.12.2 |Valvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, ferro galvanizado e latao
5.2.12.2.1 | Fornecimento e instalag&o de valvulas de corte e comando e equipamentos em ferro fundido, galvanizado e latdo, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios:
265 |5.2.12.2.1 | Vélvula de esfera de latdo de 1\" UN 1
1
266 |5.2.12.2.1 | Record de latédo M ER de 1\" UN 2
2
5.2.12.3 |[Acesso6rios em polipropileno e PVC
5.2.12.3.1 | Fornecimento e instalagdo de acessérios, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios:
267 |5.2.12.3.1 | Tomadas em carga 1\" x 1/2\" UN 19
1
268 [5.2.12.3.1 | Joelho de PVC 1/2\" UN 19
2
269 (5.2.12.3.1 | Casquilho de PVC de 1\" UN 1
3
270 |5.2.12.3.1 | Tés de PVC ER 1/2\" UN 19
4
271 |[5.2.12.3.1 | Tampao final de 1\" UN 1
15
5.2.12.4 |Tubagem Gota-a-gota
5.2.12.4.1 | Fornecimento e instalagdo de equipamento gota-a-gota, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:
272 (5.2.12.4.1 | Tubo gotejador 4l/hora m 30
1
5.2.12.5 (Caixade electrovalvula
5.2.12.5.1 | Fornecimento e aplicacdo de caixas de valvulas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares:
273 |5.2.12.5.1 | Caixa para electrovalvula UN 1
1
274 (5.2.12.5.1 | Electrovalvula de 1\" UN 1
2
275 |5.2.12.5.1 | Programador de 1 estacgao incluindo pilhas UN 1
-8
6 DIVERSOS
276 (6.1 Levantamento e reposi¢cdo de lancil de passeios existente em cimento, nos arruamentos a intervencionar, que ndo se encontra nivelado com a restante plataforma, | ml 420
incluindo fundagéo , cortes, tapamento de juntas, nivelamento com argamassa de cimento e areia, e todos os trabalhos e materiais complementares.
277 [6.2 Levantamento e/ou rebaixamento de tampas existentes nos passeios e acessos aos lotes das varias especialidades (rede de esgotos, rede pluvial, telecomunicacdes, | vg 1
electricidade), nas diversos arruamentos a intervencionar, incluindo nivelamento com o pavimento circundante e todos os trabalhos e materiais complementares.
6.3 Murete no limite do passeio da Rua D (zona de area protegida)
278 (6.3.1 Movimentagéo de terras com meios mecanicos, para a abertura de fundacdes do murete a implementar, em terreno de qualquer natureza, incluindo transporte a|m3 23
vazadouro licenciado dos produtos sobrantes e eventual espalhamento.
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279 |6.3.2 Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza C12/15 com espessura de 0,10m em fundagdes, incluindo vibracéo e cofragem m3 2,2
280 (6.3.3 Fornecimento e aplicacéo de betdo C25/30 em sapatas de fundagéo (0,40x0,20 m), incluindo cofragem e armaduras em aco A400NR. m3 7,56
281 (6.3.4 Fornecimento e aplicacéo de betdo C25/30 em pilares de 0,20x0,20m (espagados 5,00m aproximedamente) e lintel de travamento de 0,20x0,20m, incluindo cofragem e | m3 4,58
armaduras em aco A400NR.
282 16.35 Fornecimento e execugdo de murete em blocos de cimento com as dimens@es de 50x20x20cm, assentes com argamassa de cimento e areia, com 0 respetivo [ m2 102
travamento com pilares em betéo, lintel de fundagdo e sapatas de fundacao ligadas aos pilares, lintel de travamento no topo do muro, cofragem e descofragem e todos
os materiais e trabalhos complementares.
283 (6.3.6 Fornecimento e aplicagéo de salpico, embogo e reboco com acabamento a areado fino, incluindo pintura e todos os materiais e acessorios necessarios a sua correcta | m2 220
execucao e ao seu perfeito acabamento.
6.4 Pavimentac¢ao da faixa de rodagem e passeio lateral (cont. de tro¢co de arruamento depois de rotunda)
284 (6.4.1 Abertura de caixa com 0,30m de espessura, incluindo, regularizacéo, nivelamento e compactacdo da plataforma de trabalho com meios mecanicos adequados, | m2 350
motoniveladora, cilindro e outros, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes para aterro autorizado, no arruamento.
6.4.2 Na faixa central do arruamento, fornecimento e execugdo de pavimentagcdo com as seguintes caracteristicas (Pormenor P3):
285 |6.4.2.1 Fornecimento de camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de altura, incluindo espalhamento, regularizagdo e compactagdo com os | m2 350
meios mecanicos adequados, motoniveladora, cilindro e outros, tudo apto a receber o pavimento final.
6.4.3 Camadas de misturas betuminosas a quente:
6.4.3.1 Camada de regularizagdo em macadame betuminoso:
286 [6.4.3.1.1 |Com 0,06m de espessura. [m2 | 350
6.4.3.2 Com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem:
6.4.3.2.1 |Em bet&o betuminoso:
287 |6.4.3.2.1. | Com 0,05m de espessura. m2 350
1
6.4.4 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura:
6.4.4.1 Rega de impregnacédo betuminosa:
288 [6.4.4.1.1 [Com emulsfio betuminosa. [m2 | 350
6.4.4.2 Rega de colagem:
289 [6.4.4.2.1 |[Com emulsso. [m2 | 350
6.4.5 Nas lateral do arruamento (continuagdo do passeio existente):
290 (6.4.5.1 Abertura de caixa com 0,25m de espessura, incluindo, regularizagdo, nivelamento e compactagdo da plataforma de trabalho com meios mecanicos adequados, | m2 82
motoniveladora, cilindro e outros, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes para aterro autorizado, em zona de passeio.
291 (6.4.5.2 Fornecimento de camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,10m de altura, incluindo espalhamento, regulariza¢cdo e compactagdo com 0s | m2 82
meios mecanicos adequados, motoniveladora, cilindro e outros, tudo apto a receber o pavimento final.
292 (6.4.5.3 Fornecimento e assentamento de camada em betdo simples com 0,07m de espessura, armada com rede electrosoldada CQ 38, incluindo aplicacdo, espalhamento, | m2 82
compactacédo, nivelamento, rega e todos os trabalhos complementares.
293 |6.4.5.4 Fornecimento e assentamento de pavimento em blocos de encaixe vermelhos do tipo Litoprel, \"Pavimento Hexagonal\" ou equivalente, incluindo desenhos em blocos de | m2 82
encaixe cinzentos do tipo Litoprel, \"Pavimento Hexagonal\" ou equivalente, com estereotomia idéntica a existente nos restantes passeios da Zona Industrial, incluindo,
cortes e pré cortes, preenchimento das juntas com areia fina, nivelamentos, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios.
294 16.4.6 Fornecimento e aplicagdo de lancil em cimento com 1,00x0,25x0,15m nas laterais do arruamento, incluindo fundagéo, preenchimento de juntas, argamassas para o seu [ ml 42
total assentamento, carga e transporte de material sobrante para vazadouro, corte de pavimento betuminoso adjacente para um perfeito remate e todos 0os materiais e
trabalhos complementares.
7 INFRAESTRUTURAS E TELECOMUNICAQ@ES
7.1 Consideram-se incluidos todos os trabalhos de construgéo civil necessarios, complementares e acessérios, fornecimento e montagem de todo o equipamento indicado, bem como

equipamento acessoério necessario, de acordo com indicado nas pegas desenhadas e escritas, normas em vigor e as boas regras de arte:
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7.1.1 Abertura e tapamento de vala c/ 0,8 m, incluino areia, e fita de sinalizagao.
295 |[7.1.1.1 Rua | ml 228,24
296 [7.1.1.2 Rua S/R ml 103,36
297 |7.1.1.3 Rua T2 ml 140,78
298 |[7.1.1.4 Rua T2/V ml 139,37
299 |[7.1.15 Rua X ml 44,23
300 [7.1.1.6 Rua T1 ml 322,56
301 |7.1.1.7 Rua D ml 757,78
302 [7.1.1.8 Rua D/ ml 357,49
7.1.3 Fornecimento e montagem de caixas de visita, incluindo tampa D125:
303 [7.1.3.1 Tipo NR1 UN 52
304 |[7.1.3.2 Tipo NR2 UN 10
7.1.3.3 Fornecimento e montagem, em vala aberta, de tubo PEAD:
305 [7.1.3.4 Tritubo 40mm ml 2607,54
306 [7.1.35 PEAD 60mm ml 264
307 [7.1.3.6 PEAD 110mm ml 10430,16
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