Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 102/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
A NOTAS
Al Os critérios de medigcdo a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.
A2 Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugcdo dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
A3 Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execugao e perfeito acabamento.
A4 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigacao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.
A5 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto as demoli¢cdes a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigacéo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.
A6 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias & sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.
A7 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efetuar de escoramentos, cintagens e protegdes das paredes existentes a manter do edificio e
dos edificios contiguos, pois é sua obrigagao inteirar-se, no local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.
A8 A leitura do projecto é feita em consonancia com todos os elementos que o constituem, nomeadamente as pegas escritas e pecas desenhadas patenteado a concurso e ndo apenas
a lista de pregos unitérios.
B ESTALEIRO
1 B1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro de acordo com artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescricdes relativas a Seguranca, Higiene e Salde no|vg 1
Trabalho, em conformidade com o Dec. Lei n° 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementacdo e desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude (PSS),
implementacdo e desenvolvimento do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo (PGR), mobilizagdo de equipamento, bem como
montagem de instala¢des provisérias, armazéns de materiais e equipamento, implementagdo de uma vedagao amovivel com 2,00m de altura na zona a intervencionar de
forma a que durante a substituicdo da vedacgdo existente pela nova solucéo, o espago da intervencao fique sempre vedado ndo permitindo a entrada de pessoas e ou
animais, manutengao, colocacéo de placas identificadoras da obra e de entidades financiadoras, colocagédo de sinalizagédo de seguranca e rodoviaria e todos os meios de
protecéo e de seguranca necessarios a execucao dos trabalhos.
2 B1.2 Execucéo de telas finais \"como construido\"; inclui uma cépia em papel e uma cépia em formato digital de todos os projetos de engenharias e arquitetura a data de | vg 1
conclusao da Obra, incluindo levantamento com apoio de equipa de topografia das cotas finais das especialidades executadas, e ainda todos os trabalhos, materiais e
equipamentos, necessarios para o efeito.
C DEMOLICOES
3 C1.1 Levantamento e acondicionamento da vedagéo existente em rede ovelheira com altura aproximada de 1,25m na delimitagédo de todo o perimetro do aerédromo, incluindo | ml 4250
rede, postes em madeira, portdes em cantoneira existentes e seu devido acondicionamento (enrolamento separado de todos os materiais e acondicionamento em
paletes) para posterior transporte para os estaleiros do Municipio e todos os trabalhos e materiais complementares.
4 C1.2 Levantamento e acondicionamento da vedac&o existente com 1,25m de altura média em painéis do tipo Bekaert e postes de fixacdo enterrados ao solo e encastrados | ml 415
em muretes de betéo, incluindo devido acondicionamento em paletes de madeira para posterior transporte para os estaleiros do Municipio e todos os trabalhos e
materiais complementares.
5 C1.3 Demolicdo de muros e muretes em blocos de cimento, ndo compativeis com o projecto e com altura ndo superior a 0,40m, incluindo levantamento da fundagéo em betéo | ml 106
para a nova reconfiguracédo do parque de estacionamento e no acesso a veiculos pesados ao LADO AR, demoli¢édo de pilares laterais incluindo fundagdo, espalhamento
de terras adjacentes e camada de brita contigua e transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes da demoligdo.

Praca Municipio

Telef. 272330330 / Fax. 272330324
www.cm-castelobranco.pt Pagina 1 de 13




Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 102/2020

Cl4

Levantamento e remog&o de lancis e guias em cimento existentes, incluindo demoli¢céo das fundacdes e transporte a vazadouro licenciado.

mi

230

C1.5

Desmonte, levantamento e remogéo do portdo de correr metalico existente em perfil metalico quadrado nas dimensdes de 6,50x1,25m, incluindo remocéo da calha de
pavimento, pilares metalicos laterais e transporte para os estaleiros da Camara Municipal. [PMD1]

UN

C1.6

Levantamento e remoc¢édo do portdes metalicos existentes na entrada para o lado ar ao longo da vedagdo Bekaert, constituidos por 2 folhas em perfil metélico quadrado,
nas dimensoes de 2,45x1,25m incluindo pilares metalicos laterais e transporte para os estaleiros da Camara Municipal. [PMD2]

UN

C1.7

Levantamento, remogédo e escavacdo do pavimento betuminoso existentes no estacionamento e no taxiway com 0,06m de esp. média, na nova configuragao a levar a
efeito, incluindo nivelamento e compactacdo da camada base existente em tout-venat para receber novo pavimento e transporte a vazadouro licenciado dos produtos
sobrantes da demolicao.

m2

1000

10

C1.8

Levantamento e escavacao de pavimento em saibro existente no separador central do estacionamento e passeios, na nova configuragéo a levar a efeito, incluindo
abertura de caixa numa espessura de 0,30m em média nivelamento e compactacéo incluindo espalhamento dos produtos sobrantes da escavagdo nos terrenos
circundantes da intervencao.

m2

240

11

C1.9

Levantamento e reposicdo de lajetas tipo Soplacas existente em passeios, na concordancia na nova solucdo, incluindo alteamento do pavimento junto aos lancis
rebaixados com fornecimento e aplicacdo de camada de regularizagcdo em betdo C16/20 com 5cm de esp. média e seu espalhamento, fornecimento e espalhamento de
camada de areia com 7 cm no nivelamento final, cortes e pré cortes e todos os trabalhos e materiais complementares ao perfeito assentamento. [Entrada Principal da
Base de Apoio Logistica]

m2

255

12

C1.10

Arranque das arvores existentes confinantes com a vedacgéo, transplante para novo local dentro do perimetro do aer6dromo, incluindo corte, abertura e tapamento de
cova, poda, arranque da raiz existente e nivelamento do terreno com eventual enchimento com terra vegetal e todos os trabalhos e materiais complementares.

UN

18

13

Ci11

Demolicdo de passeio existente através de meios mecéanicos, executado em argamassa de cimento e areia e pintado na cor vermelha, localizado no algado principal da
Base de Apoio Logistico dentro do lado ar, constituido por argamassa de cimento e areia com 0,15m de esp, média, nivelamento final da plataforma e transporte a
vazadouro dos produtos sobrantes da demolicao.

m2

180

14

Cl.12

Levantamento e transporte para novo local do totem em granito onde se encontram afixadas placas de inauguragdo e da candidatura, para novo local no parque de
estacionamento, incluindo execugdo de fundacdo em argamassa de cimento e areia nas dimensdes de 1,00x1,00x0,15m de esp. movimentagéo de terras necessarias e
todos os trabalhos e materiais complementares.

UN

MUROS/LANCIS/GUIAS

15

D1.1

Fornecimento e assentamento de muros em blocos de betdo em cimento, para encastramento da vedagdo metélica na nova delimitagdo do parque de estacionamento,
nas dimensdes de 50x20x25 da Artebel ou equivalente, com 0,50m de altura, assentes com argamassa de cimento e areia, rebocados e areados em ambas as faces e
topo, pintura a tinta de Agua na cor branca, incluindo pilaretes de travamento espacados a cada 5 metros nas dimensées de 0,20x0,20m, cheios com argamassa de
cimento e areia C16/20 a Ago A400 (4@8mm e estribos @6//0,10, execucdo de negativos para posterior fixacdo da vedagdo metélica e seus apoios intermédios com
selagem, abertura de fundagGes necessaria a implantagdo do muro, fundagdo em betéo ciclépico nas dimensées min. de 0,30x0,20m ligeiramente armada e todos os
trabalhos e materiais complementares.

ml

120

16

D1.2

Fornecimento e aplicacdo de lancil pré fabricado em cimento nas dimensdes de 1000x150x250 da Pavicer ou equivalente, na nova configuracdo do parque do
estacionamento, incluindo cortes e pré cortes, rebaixamento, enchimento de juntas, movimentacdo de terras na abertura de fundacdes, execucao de fundagdo em
cimento nas dimensdes de 0,20x0,20m C16/20, na delimitacdo dos estacionamentos, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares.

ml

85

17

D1.3

Fornecimento e aplicagdo de guia pré fabricada em cimento nas dimensdes de 1000x150x250 da Pavicer ou equivalente, na nova configuragdo do parque de
estacionamento, incluindo cortes e pré cortes, enchimento de juntas, movimentacdo de terras na abertura de fundacdes, fundagdo em cimento nas dimensdes de
0,20x0,20m, no portéo de correr e na delimitacdo da entrada para o lado ar, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares.

mi

55

D1.4

Fornecimento e execucao de betdo armado C16/20 e Agco A400Nr, cofragem e descofragem, ferro de atar, vibracéo e todos os trabalhos complementares, nas execucgao de pilares
laterais do portdo de correr, abertura de fundacdes das sapatas e viga de fundacdo para assentamento dos muretes, incluindo passagem de negativos para as diversas
especialidades aimplementar, reboco com argamassa de cimento e areia e pintura a tinta plastica na cor branca e todos os trabalhos e materiais complementares:

18

D1.4.1

Pilares em betdo armado (0,25x0,25x3,5m) [Betdo C16/20 e Aco A400 Nr com 4@12mm e est. @8//0,15m]

m3

0,5

19

D1.4.2

Sapatas de fundagéao (0,80x0,80x0,40m) [Betdo C16/20 e Aco A400Nr com malha de #5@12mm]

m3

0,55

20

D1.4.3

Viga de fundagéo para assentamento da calha do portdo de correr (0,50x0,50x5m) [Betédo C16/20 e Aco A400 Nr com 8@12mm e est. @8//0,15m]

m3

1,25
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21 |D1.4.4 Viga de fundacéo para assentamento do murete previsto no artigo D1.1 (0,40x0,25m) [Betédo C16/20 e A¢co A400 Nr com 6@12mm e est. @8//0,20m] | m3 | 10,5
D.2 Diversos
22 |D2.1 Fornecimento e montagem de gradeamentos nos vaos do algado principal do edificio da Base de Apoio Logistico, localizados para o lado ar (VEO3c), nas dimensées | UN 11
exteriores de 0,77x2,02m, constituidos por: 5 barras na vertical em ferro nas dimensdes de 0,08x5cm soldadas entre si, 4 barras na horizontal nas dimensbtes de
0,08x5cm soldadas entre si, 6 apoios em ferro em forma de L com comprimento suficiente para fixar nas paredes laterais através de aparafusamento com bucha e
parafusos, pintura final com esmalte forjado do tipo Cinofer Forja da Cin cor cinza ago nas demaos necessdarias ao perfeito acabamento, incluindo desmonte e
recolocacao de painéis em Viroc do contorno dos vaos e todos os trabalhos complementares.
E PAVIMENTOS
23 |El11 Fornecimento e aplicagdo de lajetas de betéo do tipo Soplacas, com acabamento \"granulado de granito\" ref? 120, ou equivalente, com 0,60x0,40x0,05m, em todo [ m2 315
idéntico as existentes nos passeios em frente ao edificio, incluindo nivelamento do terreno, argamassa de cimento com 0,07m de espessura C16/20, fornecimento e
aplicacdo de malha em rede eletrosoldada CQ38, aplicacdo de camada de areia com 0,05m para preenchimento de juntas e todos os materiais e trabalhos
complementares, cortes, pré cortes e todos os trabalhos e materiais complementares.
24 |El1.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de ABGE com 0,15m de espessura ap6s compactagao, incluindo execugédo de inclinagdes, espalhamento, rega, para acerto | m2 870
altimétrico e concordancia com os passeios existentes e todos os trabalhos e materiais complementares.
25 |E1.3 Execucéo de abertura de caixa em terreno de saibro, na execugéo do acesso para viaturas ao lado ar, entre o estacionamento e o taxiway, numa espessura de 0,22m, | m2 175
incluindo rega compactacéo e transporte com espalhamento dos produtos sobrantes da escavacéo nas imedia¢des do parque de estacionamento.
E1.4 Fornecimento e aplicacdo de pavimento betuminoso a quente com caracteristicas de desgaste tipo AC14 suf BB numa espessura final de 7 cm ap6s compactagao, incluindo
espalhamento, compactacéo, rega de impregnacédo arazéo de 4l/m2 e todos os trabalhos e materiais complementares:
26 |El14.1 Na nova configuragdo do parque de estacionamento m2 380
27 |E14.2 No acesso do parque de estacionamento ao taxiway m2 175
E1.5 Fornecimento e aplicagdo de pintura manual a quente na delimitagdo dos estacionamentos com 0,12m de espessura, com execu¢do manual, pré marcacgao, incluindo todos os
trabalhos complementares.
28 |E15.1 Linha com 0,12m de esp. ml 110
29 |E15.2 Simbolo de Reservado R UN 1
30 |E15.3 Simbolo de pessoas com mobilidade reduzida UN 1
E1.6 Pintura de sinalizacdo no taxiway, com pintura a frio acrilica em base aquosa na cor amarela para sinalizacdo horizontal tipo MMA, formulada a base de polimeros acrilicos do tipo
POLLUX URBAN na cor Amarelo Trafic e fundo em preto do tipo CANDELA ou equivalente, incluindo pulverizagdo com esferas de vidro tipo Echostar 5 da Sovitec ou equivalente,
incluindo pré marcagéo, mobilizacdo de meios e equipamento e todos os trabalhos e materiais complementares:
31 |El6.1 Pintura de sinalizagdo no pavimento do taxiway (MAX SPAN 34 M) nas dimensdes de 5,00 x 7,35m, letras e linha de contorno na cor amarelo e fundo a preto, de acordo | UN 2
com a localizagdo em planta de sinalizacdo anexa.
E1.7 Diversos
32 |E17.1 Levantamento da gravilha em granito existente na zona onde sera implementado um novo pavimento e espalhamento do lado de fora da vedacgéo e todos os trabalhos e | m2 150
materiais complementares.
33 |E1.7.2 Fornecimento e espalhamento de camada de gravilha em granito n°2 para colocacéo nas zonas adjacentes entre a nova vedacdo metalica e o limite do taxiway, numa [ m2 800
espessura média de 7 cm, incluindo prévio nivelamento e compactacéo do terreno existente e todos os trabalhos e materiais complementares.
F DRENAGEM
34 |F1.1 Alteamento e deslocacdo/mudanc¢a de sumidouros e caixas de visita existentes para as cotas do pavimento acabado, incluindo movimentacéo de terras, fornecimento e | UN 11
aplicacéo de pecas pré fabricadas e reaplicagdo das grelhas e aros em ferro fundido existentes, gola na envolvente em argamassa de cimento e areia, fornecimento e
assentamento de tubagem em PVC PN10 @160mm, na ligacdo a rede pluvial, restabelecimento do pavimento existente, incluindo todos os trabalhos e materiais
complementares.
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35 |F1.2 Fornecimento e assentamento de grelha sumidouro redonda do tipo D400 EASYDRAIN ou equivalente, fabricada em ferro fundido Grupo 4 da EN124-2:2015, com | UN 2
bloqueio de seguranga anti-retorno aos 90°, equipada com sistema de fecho por barra elastica em FFD, junta elastica anti-ruido, com aro optimizado para chumbar o
dispositivo e armar o betdo envolvente, diametro de @600mm, incluindo remate com o pavimento betuminoso e todos os trabalhos e materiais complementares.

36 |F1.3 Fornecimento e assentamento de canal e grelha em aco galvanizado do tipo MultiDrain C250 da ACO (100 cm de comprimento 28,50cm de largura e 30cm de altura) ou [ ml 16
equivalente, incluindo acessorios de ligagéo, fundacdo em betdo para assentamento, ligagcdo aos sumidouros existentes através de tubagem em PVC d=160mm, para
encaminhamento das aguas pluviais do passeio, abertura e tapamento de vala e sua fixacéo e todos os trabalhos e materiais complementares.

G REDE DE VEDACAO

Gl.1 Fornecimento aplicacdo e montagem de vedacdo de malha tipo 50/13/10, com rede elastica galvanizada e plastificada com 2,50 m de altura acima do solo, com as caracteristicas
definidas no pormenor anexo (PVM) e nas condi¢cdes técnicas | CT, incluindo desmatacdo e desenraizamento de vegetacdo e pequenos arbustos existente na envolvéncia do
terreno para sua implantacdo numa largura de 2,00m no interior, abertura de fundacdo com meios mecéanicos (moto perfuradora) com @200mm x 0,60m de profundidade,
enchimento com betdo C16/20 para fixagao da estrutura principal, fornecimento e montagem/aplicacdo de postes em tubo galvanizado lacado na cor cinza Ral 7040 com @48mm X
2,50mm de esp. de parede, série ligeira, espacados 3 metros, fornecimento e montagem de brago metalico em tubo galvanizado, em @48mm x 2,50mm de esp. de parede, lacado na
cor cinza RAL 7040, para fixagdo da rede de arame farpado com fornecimento e aplicacéo de 3 fiadas, execucéo de topos superiores com tampas em PVC com tratamento UV, cabos
tencionados através de fornecimento e aplicagdo de 5 fiadas horizontais ao longo da vedacdo, em agco de 4mm entrelacado na vedagédo, fornecimento e aplicacdo de postes de
travamento constituidos por postes na horizontal e diagonal em tubo redondo metalico identico aos postes verticais [08.1_Promenor_Vedacdo PVM_Travamentos], fornecimento e
fixaclo de espias intermédias em aco por enterramento ao solo com presséo (2 elementos por cada 3 metros), fornecimento de grampos em inox para fixacdo da rede aos postes,

37 |Gl1 incluindo descidas e subidas em talude, fornecimento e montagem de postes escora a executar nos arranques, mudanca de direcgdo, cantos e travamento da vedacao, | ml 4750

(Cont.) sdo obrigatoriamente colocados de 25m em 25m e seréo executados com 4 postes / escoras, (horizontal e diagonal), enterrados ao solo com fundagdes idénticas aos
postes verticais de caracteristicas idénticas aos postes da vedacéo, esticadores e todos os trabalhos e materiais complementares ao seu perfeito acabamento. [Para
efeitos de medicdo a mesma é considerada em projecgdo horizontal, de acordo com as pegas desenhadas apresentadas (levantamento topografico da delimitagdo da
vedagao), estando incluidos as descidas e subidas de talude, inclinagdes do terreno no seu desenvolvimento no perimetro do Aer6édromo]

Gl.2 Fornecimento aplicacdo e montagem de vedacdo de malha tipo 50/13/10, com rede eléstica galvanizada e plastificada com 2,50 m de altura acima do muro de blocos, com as
caracteristicas definidas no pormenor anexo (PVM) e nas condi¢6es técnicas | CT, para implantacao da nova vedacao sobre muros em blocos de cimento existentes ou a construir,
abertura e tapamento de novos negativos para fixacdo da estrutura, abertura manual para encastramento e execucdo de fundagdes com 0,50m de prof. com fornecimento de betédo
C16/20 para fixagao da estrutura principal, com fornecimento e montagem de postes em tubo galvanizado em @48mm x 2,50mm de esp. de parede e lacado na cor cinza Ral 7040
série ligeira, espagados 3 metros, fornecimento e montagem de braco metalico em tubo galvanizado em @48mm x 2,50mm de esp. de parede, lacado na cor cinza RAL 7040, para
fixacdo darede de arame farpado com 3 fiadas, topos superiores com tampas em PVC com tratamento UV, cabos tencionados com 5 fiadas horizontais ao longo da vedacdo em aco
de 4mm entrelagcados na vedagdo, fornecimento e montagem de postes travamentos a executar nos arranques, mudanca de direcgdo, cantos e travamento da vedagao, séo
obrigatoriamente colocados de 25m em 25m conforme desenho 8.1_Promenor_Vedag¢do_PVM_Travamentos,

38 |Gl.2 serdo executados com 4 postes / escoras (horizontal e diaginal) e enterrados em fundacgdo de caracteristicas idénticas aos postes da vedagédo princ, fornecimento e | ml 220

(Cont.) fixacdo da vedacéo ao topo de muro através espias intermédias em ago (2 elementos por cada 3 metros), grampos em inox para fixacéo da rede aos postes, esticadores
e todos os trabalhos e materiais complementares ao seu perfeito acabamento. [Medigdo em projec¢éo horizontal]

H PORTAS E PORTOES DE ACESSO AO LADO AR
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39

Fornecimento e assentamento de portdes de abrir de duas folhas, do tipo Vedicerca NYLOFOR UB ou equivalente na cor cinza RAL 7040 nas dimensdes livres de 4,00m
de largura e 2,50m (3,40m de altura final com 3 fiadas de arame farpado com os respectivos acrescentos), interior em painel perfilado NYLOFOR 3D PRO ou
equivalente, malha 200 x 50 mm, arames horizontais 1x@5mm, arames verticais 1x@5mm, painéis produzidos a partir de arame galvanizado a quente, por imersdo, com
uma cobertura de zinco minima de 50g/m2, postes produzidos a partir de chapa galvanizada a quente, com uma cobertura de zinco média de 275 g/m2, painéis e postes
plastificados por aplicacéo electroestatica de poliéster (min. 120 microns) com posterior termo endurecimento, de acordo com as caracteristicas definidas nas pecas
escritas e pegas desenhadas, aplicado ao solo, dobradi¢as e fechadura, abertura e enchimento de fundag6es com betdo C16/20 vibrado, de acordo com o pormenor,
incluindo nivelamento e aprumo dos elementos e todos os trabalhos e materiais complementares de acordo com o pormenor. [Pormenor de portdo de acesso lado ar -
P3]

UN

40

H1.2

Fornecimento e assentamento de porta de abrir com uma folha, do tipo Vedicerca NYLOFOR UB ou equivalente nas dimensdes livres (uteis) de 1,01m de largura e
2,02m, encastrado na vedacdo, interior em painel perfilado NYLOFOR 3D PRO ou equivalente, malha 200 x 50 mm, arames horizontais 1x@5mm, arames verticais
1x@5mm, painéis produzidos a partir de arame galvanizado a quente, por imersao, com uma cobertura de zinco minima de 50g/m2, postes produzidos a partir de chapa
galvanizada a quente, com uma cobertura de zinco média de 275 g/m2, painéis e postes plastificados por aplicacdo electroestatica de poliéster (min. 120 microns) com
posterior Termo endurecimento, de acordo com as caracteristicas definidas nas pegas escritas e pecas desenhadas, aplicado sob pavimento com abertura e enchimento
de fundagcGes com betdo C16/20 vibrado, trinco elétrico e furacéo para controlo de acessos, chapa metalica com 2 mm de esp. para fixar os leitores de cartdes, 2
dobradicas de fecho automatico hidraulico tipo Locinox ou equivalente com 15Nm de forca , passagem de cablagens, incluindo nivelamento e aprumo dos elementos, e
todos os trabalhos e materiais complementares de acordo com o pormenor. [Pormenor da porta de acesso ao lado ar - P2]

UN

41

H1.3

Fornecimento e assentamento de portédo de correr do tipo vedicerca NYLOFOR 3D ou equivalente de correr, aro de contorno exterior em tubo de perfil retangular sec¢éo
120x60mm e aros interiores em perfil retangular de 60x60mm, metalizagdo e posterior plastificagdo na cor cinza RAL 7040, nas dimensdes uteis de 5,00 x 2,50m (2,90m
de altura final e com 3 fiadas de arame farpado com os respectivos acrescentos), interior em rede de painel 3D com malha 200x50, arames horiz. e vert. de 1x@5mm,
aplicado sob rail/guia de pavimento chumbada a viga de fundagdo, incluindo furagdo para implementagdo da motorizacdo e todos os trabalhos e materiais
complementares. [Pormenor de portéo de correr de acesso lado ar - Viaturas - P1]

UN

42

H1.4

Fornecimento e montagem de sistema de motorizagédo do portdo de correr para uso intensivo e banhado a 6leo composto por: fornecimento, instalacdo e montagem de
motor do tipo RUN2500I ou equivalente, mergulhado a éleo com redutora de 230V para um peso total de 2500Kg 50Hz monofésica, 2 emissores do tipo FLOR2RE ou
equivalente, semaforo intermitente com antena, 1 par de células fotoelétricas tipo EPMB ou equivalente, sistema de abertura por rede de telemével GSM GateControl
LC200 ou equivalente, central eletrénica, transformador 24v, cremalheira em ago zincado, com unidade eletronica preparada para ligacdes de interbloqueio, incluindo par
de sensores de seguranca, quadro de controlo tipo CR100 ou equivalente, recetor RXGM 2C 868Mhz ou equivalente, ligagoes elétricas, rolamentos, rodizios em teflon ou
equivalente, calha inferior, batentes, macico em betdo para assentamento e fixacdo da motorizacdo e todos os trabalhos e materiais complementares ao perfeito
funcionamento. [O funcionamento devera ser compativel com o sistema de controlo de matriculas previsto no art. M, que se pretende implementar neste portdo. O
sistema de motorizacdo devera permitir ainda a abertura através de um botéo tipo de abertura e fecho request to exit do tipo ACA 001 da UTC ou equivalente a instalar
na torre de informacéo no piso 3 e na sala Back Office da Base de Apoio Logistico] [Pormenor de portédo de correr de acesso lado ar - Viaturas - P1]

UN

43

H1.5

Fornecimento e montagem de armario de passeio junto ao motor do portdo de correr do tipo VIDROPOL ou equivalente em poliéster reforcado a fibra de vidro, resistente

aos agentes quimicos a corroséo e aos raios ultra violetas nas dimensdes 855x590x320, apenas com travessas horizontais, para colocagdo do restante equipamento
necessario ao funcionamento do portdo de correr, incluindo macigo enterrado no mesmo material, chumbado com argamassa, execugdo de ligacdes em tubagem
corrugada ligacéo as redes a implementar, fechadura e chave, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao perfeito funcionamento.

UN

PLACAS DE INFORMAGAO E EMERGENCIA

11.1

Fornecimento e aplicacao de placas de identificacdo e de emergéncia em material do tipo placa Dibond ou equivalente, com 3mm de espessura, impresso a cores com laminagao de
acordo com a indicagdo nos desenhos de pormenor, furacdo nos cantos para fixagdo na vedacao / em paredes com acabamento a reboco / em capotto, incluindo fixagdes e todos

os trabalhos e materiais complementares:

44

11.1.1

Para fixagdo na vedacéao e port6es: 0,60x0,60m [Tipo 1 - Authorized personnel only - RESTRICTED AREA]

UN

10

45

11.1.2

Para fixag&o nos portdes: 0,60x0,60m [Tipo 2 - EMERGENCY EXIT DO NOT BLOCK]

UN

4
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46 (11.1.3 Para fixagdo em capotto no algado principal do edificio da Torre de Informacédo a 10 metros de altura, incluindo montagem e desmontagem de andaimes: 2,30x1,20m | UN 1
[Tipo 3 - CASTELO BRANCO LPCB ELEV 1251 FT]
47 |11.1.4 Para fixagdo na vedacéo junto ao edificio da Base de Apoio Logistico; 2,00x1,30m [Tipo 4 - EMERGENCY CONTACT NUMBERS] UN 1
48 |11.1.5 Para fixacao e identificacdo dos portdes na cor laranja: 0,60x0,60m [Tipo 5 - P1] UN 6
49 |11.1.6 Fornecimento de conjunto de 2 chapas em ago galvanizado tratado com 3 mm de espessura e cantos arredondados e ligadas entre si por 4 pontos de fixacdo (porca e | UN 5
parafuso) para fixacao e colocagdo na vedagao com abertura no interior @150mm e dimensées de 0,30x0,40m [Tipo 6 - AVERTISSEMENT WARNING]
50 |I11.1.7 Para fixagdo no alcado lateral do edificio da Base de Apoio Logistico, na parte superior da saida para o exterior e no corredor interior do edificio pendurado ao tecto falso | UN 6
através de fio elastico nas dimensdes de 1,55x0,55m [Tipo 7 - CHEGADAS Arrivals - 3 unid.] e [Tipo 8 - PARTIDAS Departures 3 unid.]
51 |11.1.8 Sinal de transito de pequenas dimensdes, para fixagdo no portdo de correr indicando a limitagcdo de velocidade permitida no lado ar a veiculos [40 km] com dimenséo de | UN 1
@60, incluindo fixag&o. [C13]
11.2 DIVERSOS
52 |I11.2.1 Fornecimento e aplicag&o de bolsas de acrilico para afixacdo de informag&o e documentos na posigéo vertical, formato 750mm x 350mm, base em placa e acrilico com 4 [ UN 2
mm de espessura na cor preta, com 3 bolsas em formato A4 colocadas na frente em acrilico transparente com 3 mm de espessura, fixa a parede existente com 6
afastadores a imitar inox, de acordo com o pormenor apresentado, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares. [Pormenor bolsas de acrilico]
J MANGA DE VENTO
J1.1 Fornecimento, espalhamento e compactacdo de camada em ABGE no interior da manga de vento com 0,10m de esp. ap6s compactacdo, execucdo de prévio nivelamento e
compactagdo do terreno existente com meios mecanicos, incluindo fornecimento e aplicacdo de tela anti infestantes na cor preto 10gr/m2, sobreposi¢des e todos os trabalhos e
materiais complementares.
53 [J1.1.1 Com raio de 3,5 m. m2 40
54 J1.2 Fornecimento e assentamento e aplicacdo de camada em argamassa de cimento e areia com 0,12m de espessura, incluindo aplicacdo de rede electrosoldada tipo | m2 40
CQ38, cofragem e descofragem na delimitacdo do circulo, afagamento manual, nivelamento da superficie final, execucédo de 2 juntas de retracdo (2 horizontal e 2
vertical) através de corte com serra de disco nas dimensdes de 5 mm de largura e 20 mm de profundidade, incluindo todos os trabalhos complementares.
55 ]J1.3 Pintura de uma faixa na cor branca com 0,65m de espessura, com 2 deméaos de forma a que a localizagdo da manga de vento seja visivel do ar, com tinta formulada a | m2 15
base de resinas acrilicas termoplasticas, pigmentos e cargas inertes do tipo Tintas 2000 ref* CMM 248320 ou equivalente, na cor branca, incluindo pré marcagéo e
todos os trabalhos e materiais complementares.
L CONTROLO DE ACESSOS E INTRUSAO
L1 Rede Telecomunicagdes
56 |L1.1 Execucéo de rede exterior para interligagdo do controlo de acessos entre edificios (Torre e Base de Apoio), interligando ainda o portdo de correr e portas de acesso lado | ml 220
ar P2 a central a instalar, com passagem nas condutas existentes e a construir, incluindo demoli¢do do pavimento existente com cerca de 12 cm de esp. em betao,
abertura e tapamento de vala em terreno de saibro nas dimensdes de 0,40x0,50m, enchimento com recurso a saibro isento de pedras, compactagdo, almofada de areia,
fita sinalizadora em plastico e todos os trabalhos e materiais complementares.
57 |L1.1 Fornecimento e passagem de cabo do tipo CAT 6 UTP PE GEL ou equivalente, para interligacdo da central existente de acessos na sala do bastidor localizado no | ml 285
edificio da Torre de Informagédo piso O e o final do corredor do edificio da Base de Apoio Logistico (ao expansor ATS 1201E da UTC a instalar), junto a placa de
estacionamento de aeronaves, com passagem nas condutas de telecomunicacdes existentes e a construir, subida na parede do algado, incluindo passagem em caixas
de piso, abertura e tapamento de rogos em paredes exteriores e interiores e todos os trabalhos complementares. [Rede de Telecomunicacdes]
L1.2 Fornecimento e aplicagao de tubagem corrugada em PEAD de parede dupla tipo Tuboflex ou equivalente em rolo com guia para aplicagdo em vala na cor verde e em rogo no algado
do edificio, incluindo fita sinalizadora, uniées entre cabos e todos os trabalhos e materiais complementares.
58 |L1.2.2 PEAD 3@75mm ml 660
59 [L1.2.3 PEAD 2@50mm ml 30
60 |Ll1.24 Tubagem VD 2@50mm com bragadeiras no interior ml 10
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61 |L1.3 Fornecimento e assentamento de caixas de visita pré fabricadas nas dimensdes CVR1 60x75x100 com fundo drenante, incluindo aro e tampa em ferro fundido | UN 12
rectangular em FFD B125 da CAPA DRAIN ou equivalente com inscricdo de TELECOMUNICACOES, incluindo fundac&o, drenagem de fundo, movimentagéo de terras e
todos os trabalhos e materiais complementares.
62 |L14 Apoio de construcéo civil na passagem de cablagens do exterior para o interior, e no interior dos pilares do portdo de correr, incluindo furacéo de paredes de alvenaria, | vg 1
abertura e tapamento de rogos, execucdo de tubagens, passagem de cablagens, argamassas no preenchimento e tapamento de aberturas necessarias ao perfeito
funcionamento e todos os trabalhos e materiais complementares.
L.2 Rede Elétrica
63 |L2.1 Execucéo de rede exterior para interligagdo do controlo de acessos (Base de Apoio Logistico), interligando ainda o portdo de correr e portas de acesso lado ar P2 a|ml 145
central a instalar, com interligacédo as condutas existentes, incluindo demolicdo do pavimento existente com cerca de 12 cm de esp. em betéo, abertura e tapamento de
vala em terreno de saibro nas dimensdes de 0,40x0,50m, enchimento com recurso a saibro isento de pedras, compactagdo, almofada de areia, fita sinalizadora em
plastico e todos os trabalhos e materiais complementares.
L2.2 Fornecimento e aplicagcéo de tubagem corrugada em PEAD de parede dupla tipo Tuboflex ou equivalente em rolo com guia para aplicagdo em vala na cor vermelha, incluindo fita
sinalizadora, uniBes entre cabos e todos os trabalhos e materiais complementares.
64 |L2.2.1 PEAD 3@75mm ml 420
65 ([L2.2.2 PEAD 2@50mm ml 100
L.3 Diversos (construcdo civil)
66 |L3.1 Demolicdo do pavimento existente em argamassa de cimento e areia pintado na cor vermelha e localizado no algado do edificio da Base de Apoio Logistica e junto ao | m2 20
Hangar para a execugdo e passagem das novas tubagens do controlo de acessos e alimentagdo dos dispositivos, incluindo transporte a vazadouro licenciado dos
produtos sobrantes da demolic&o.
67 |L3.2 Execucéo de pavimento em argamassa de cimento e areia com 15 cm de espessura C16/20, fornecimento e aplicagdo de rede electro soldada CQ38, espalhamento e [ m2 130
nivelamento final da superficie, cortes transversais, acabamento superior rugoso, na cor vermelho, do tipo proamastic sintético da Cepsa ou equivalente, aplicagdo de
mistura asfaltica com 3mm de espessura, com aplicagdo a rolo com 2 camadas, vibragéo e todos os trabalhos e materiais complementares.
L4 Edificio da Base de Apoio Logistica
68 |L4.1 Fornecimento e montagem de expansor de entrada do tipo ATS 1201E da UTC ou equivalente, a montar no final do corredor do edificio da Base de Apoio Logistico, na | UN 1
parte superior da porta de saida, incluindo fixa¢des e todos os trabalhos e materiais complementares.
69 |L4.2 Fornecimento e montagem de bateria de 12V / 7,2 Ah ref2d BS127N da UTC ou equivalente, fornecimento de caixa ATl compativel, incluindo ligagbes necessarias ao | UN 1
funcionamento.
70 |L4.3 Alimentacéo ao expansor de entrada, localizado no final do corredor da Base de Apoio Logistico, através de cabo do tipo XG (ZH1 anti fogo) 3x2,5mm2, para passagem | ml 50
em esteira existente no tecto falso, incluindo fixagdo através de bragadeiras e todos os trabalhos e materiais complementares.
71 |L4.4 Fornecimento e aplicagdo de disjuntor de 16 A no QE (reserva) localizado a meio do corredor, incluindo passagem de cabos, ligagfes e todos os trabalhos e materiais | UN 1
complementares
72 |L45 Fornecimento e montagem de alcapdes no tecto falso, para acesso as infra estruturas existentes revestidos em gesso cartonado com 13mm de espessura, nas |UN 12
dimens6es de 600x600mm BA13 do tipo Clic Clack ou equivalente, incluindo montagem e desmontagem de andaimes, corte do tecto existente, betumagem, lixagem,
remates e pintura final, fita de remate e todos os trabalhos e materiais complementares.
73 |L4.6 Fornecimento e colocagéo de betoneira tipo DMN 702G da UTC ou equivalente, tampa tipo DMN 782 ou equivalente para em caso de falta de energia abrir sempre a | UN 1
porta P2 [em frente a saida da BAL] em caso de emergéncia, incluindo ligacdes ao expansor através de cablagem e calha tipo legrand com tampa em PVC, 15x10 mm, a
fixar na parede do corredor, incluindo sinalética fotoluminescente (Abertura de Portdo Lado AR), e todos os trabalhos e materiais complementares.
L5 Edificio da Base de Apoio Logistica [Implementacéo de controlo de acessos na porta de duas folhas localizada no fim do corredor de saida para exterior]
74 |L5.1 Fornecimento e aplicacéo de leitores do tipo ATS 1160N (no algado exterior da BAL) da UTC ou equivalente, para fixagdo a parede, incluindo furagdes para o interior do | UN 1
corredor, cablagens, ligaces e todos os trabalhos e materiais complementares.
75 |L5.2 Fornecimento e montagem de carta de 4 relés do tipo ATS 1810 da UTC ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 1
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76 |L5.3 Fornecimento e aplicagéo de protecéo do tipo ACA 000 da UTC (no algado exterior da BAL) da UTC ou equivalente, incluindo cablagens, liga¢des e todos os trabalhos e | UN 1
materiais complementares.

77 |L5.4 Fornecimento e aplicacéo de botdo de saida request to exit do tipo ACA 001 da UTC ou equivalente, para fixar junto a porta de duas folhas no lado interior, incluindo | UN 1
cabos na interligacéo com a central (ATS 1201E localizada por cima da porta para o exterior) do tipo FVV 2x1Imm2 ou equivalente, calha tipo legrand ou equivalente com
tampa em PVC, 15x10 mm, compativel com a cablagem. [Este dispositivo permite abrir a porta existente em aluminio no acesso para o exterior], incluindo todos os
materiais e acessorios necessarios ao perfeito acabamento.

78 |L5.5 Fornecimento e montagem de eletroiman tipo FE 321 (300 Kg) da UTC ou equivalente, fornecimento e montagem de suporte em L ajustavel do tipo FE32 L da UTC ou | UN 2
equivalente, para colocar na parte superior da porta de aluminio existente (um em cada folha), incluindo ligagdes em cabo FVV 2x1mm2 ou equivalente, calha tipo
legrand ou equivalente com tampa em PVC, 15x10 mm, ligacédo ao botéo de saida e central e todos os materiais e acessérios necessarios ao perfeito acabamento.

79 |L5.6 Apoio de construgdo civil na passagem de cablagens do exterior para o interior, furacdo de paredes de alvenaria, abertura e tapamento de rogos, desmonte e |vg 1
recolocacdo de painéis dos algcados exteriores, tubagens em tubo VD com bracadeiras na passagem de cablagens, calhas em PVC adaptadas para as cablagens
prevista, argamassas no preenchimento e tapamento de aberturas, pintura a tinta plastica na cor branco e todos os trabalhos e materiais complementares ao perfeito
funcionamento.

L6 Edificio da Torre de Informacéo

80 |L6.1 Substituicdo do controlo de acessos da porta de entrada do edificio da Torre de Informagdo, com fornecimento e montagem de leitor do tipo ATS 1161N e ACA 000 da | UN 1
UTC ou equivalente, incluindo fixacéo e todos os trabalhos e materiais complementares, ao perfeito funcionamento.

81 |L6.2 Fornecimento e montagem de expansor de entrada do tipo ATS 1201E da UTC ou equivalente, a montar na Sala do bastidor (piso 0), junto &s centrais existentes, | UN 1
incluindo fixacdes e todos os trabalhos e materiais complementares.

82 |L6.3 Fornecimento e montagem de bateria de 12V / 7,2 Ah ref2 BS127N da UTC ou equivalente, incluindo ligacdes necessarias ao funcionamento. UN 1

83 |L6.4 Fornecimento e montagem de carta de 4 relés do tipo ATS 1810 da UTC ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 1

84 |L6.5 Reprogramacao e configuracéo da central de controlo de acessos existente da sala dos bastidores do tipo ATS 2021, de forma a englobar todos 0s novos equipamentos | vg 1
a instalar, incluindo formacao e todos o0s acessorios necessarios ao perfeito funcionamento.

85 |L6.6 Apoio de construgéo civil na passagem de cablagens do exterior para o interior da torre, furagdo de paredes de alvenaria, abertura e tapamento de rocos em paredes e | vg 1
pavimentos, aplicacdo de tubagens tubo corrugado d=25mm, passagem de cablagens, calha tipo legrand ou equivalente com tampa em PVC 15x10 mm, execucéo de
argamassas no preenchimento e tapamento de aberturas necessarias ao perfeito funcionamento e todos os trabalhos e materiais complementares.

L7 Porta de acesso ao lado ar [P2] junto ao Hangar.

86 |L7.1 Fornecimento e aplicagdo de leitores do tipo ATS 1160N (exterior) da UTC e ATS 1161N (interior lado ar) da UTC ou equivalente, incluindo chapa metélica galvanizada | UN 2
com 2 mm de esp. para fixacéo a rede e o dos equipamentos, incluindo cablagens, ligagGes e todos os trabalhos e materiais complementares.

87 |L7.2 Fornecimento e aplicacéo de protecdo do tipo ACA 000 da UTC (dentro e fora) da UTC ou equivalente, incluindo cablagens, ligaces e todos os trabalhos e materiais | UN 2
complementares.

88 |L7.3 Fornecimento e aplicagcdo de cabo do tipo CAT 6 UTP PE GEL ou equivalente, para ligacdo do portdo P2 junto ao Hangar e a Sala dos Bastidores localizado no interior | ml 250
do edificio da Torre de Informagéo, para passagem nas condutas de telecomunicacdes existentes e a construir, incluindo passagem em caixas de piso e de parede e
todos os trabalhos complementares.

89 |L7.4 Execucéo de rede exterior para interligagdo do controlo de acessos entre o portdo P2 a implementar com interligacdo as condutas existentes, em terreno de saibro, [ ml 40
incluindo abertura e tapamento de vala, nas dimensdes de 0,60x0,45m, almofada de areia, fita sinalizadora em plastico e todos os trabalhos e materiais complementares.

90 |L7.5 Fornecimento e aplicacao de cabo elétrico para comando do trinco elétrico do tipo FVV 2x1mm2 ou equivalente, para entubar nas tubagens previstas em projecto, entre o | ml 180
portdo P2 e a sala dos bastidores na torre de informac&o (piso 0) incluindo ligagdes e todos os trabalhos complementares.

91 |L7.6 Fornecimento e aplicagéo de trinco elétrico com alimentagdo 12 V DC (ANSI), para ligacdo do portéo, incluindo ligagdes, fixacdes e todos os trabalhos e materiais | UN 1

complementares.

Praca Municipio

Telef. 272330330 / Fax. 272330324
www.cm-castelobranco.pt

Péagina 8 de 13




Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 102/2020

92

Fornecimento e montagem de contacto magnético na porta de acesso ao lado ar, do tipo DC 108 da UTC ou equivalente, contacto industrial aluminio aplicagdo na parte
superior - GAP: Max 7,5 cm - NF - cabo aramado 2m, mag 8,9x3,9x3,9 cm- sw 8,9x1,0x3,9 cm, incluindo fixacdes, ligagdes, cablagens ACN4 até a caixa ATS localizada
na sala de bastidores no edificio da torre de informacao e todos os trabalhos e materiais complementares ao perfeito funcionamento.

UN

93

L7.8

Apoio de construgéo civil na passagem de cablagens do exterior para o interior, furacdo de paredes de alvenaria, abertura e tapamento de rocos, tubagens em tubo VD
com bracadeiras na passagem de cablagens, calha tipo legrand ou equivalente com tampa em PVC, 15 x 10 mm, argamassas no preenchimento e tapamento de
aberturas necessarias ao perfeito funcionamento e todos os trabalhos e materiais complementares.

vg

94

L7.9

Refor¢co das selagens corta fogo existentes entre compartimentos da torre de informagao, localizados no piso 0, do tipo Tria EI60 flamocol wel no atravessamento de
paredes por cablagens de ligacdo aos quadros eléctricos existentes, e acabamento com flamocoustic para selar o espaco entre o tubo combustivel e a abertura,
fechando todo o negativo, incluindo fornecimento de revestimento flamoflex em placas de 1& de rocha com o minimo de 100mm de prof, (80kg/m3) e todos os trabalhos e
materiais complementares.

m2

L8.0

Porta de acesso ao lado ar [P2] junto ao Edificio da Base de Apoio Logistico.

95

L8.1

Fornecimento e aplicagdo de leitores do tipo ATS 1161N no exterior (dentro e fora) da UTC ou equivalente, incluindo chapa metélica galvanizada para fixag&do a rede com
2mm de esp. para fixagdo dos equipamentos., incluindo cablagens, liga¢des e todos os trabalhos e materiais complementares.

UN

96

L8.2

Fornecimento e aplicacdo de protecdo do tipo ACA 000 da UTC no exterior (dentro e fora) da UTC ou equivalente, incluindo cablagens, ligacdes e todos os trabalhos e
materiais complementares.

UN

97

L8.3

Fornecimento e aplicagdo de cabo do tipo CAT 6 UTP PE GEL ou equivalente, para ligagdo da porta P2 de acesso ao lado ar, para passagem nas condutas de
telecomunicagdes existentes e a construir, na ligacdo com o corredor da Base de Apoio Logistico, incluindo passagem em caixas de piso e na parede e todos os
trabalhos complementares.

nll

50

98

L8.4

Fornecimento e aplicagdo de cabo elétrico para comando do trinco elétrico do tipo FVV 2x1mm2 ou equivalente, para entubar nas tubagens previstas em projecto,
incluindo ligacdes e todos os trabalhos complementares.

ml

20

99

L8.5

Fornecimento e aplicagdo de trinco elétrico com alimentagdo 12 V DC (ANSI), para ligacdo do portéo, incluindo ligagdes, fixacdes e todos os trabalhos e materiais
complementares.

UN

100

L8.6

Fornecimento e montagem de contacto magnético no portéo do tipo DC 108 da UTC ou equivalente, contacto industrial aluminio aplicagéo na parte superior - GAP: max
7,5 cm - NF - cabo aramado 2m, mag 8,9x3,9x3,9 cm- sw 8,9x1,0x3,9 cm, incluindo fixacées, ligacdes, cabelagens ACN4 até a caixa ATS no corredor da Base de Apoio
Logistica e todos os trabalhos e materiais complementares ao perfeito funcionamento.

UN

101

L8.7

Apoio de construgdo civil na passagem de cablagens do exterior para o interior, furacdo de paredes de alvenaria, abertura e tapamento de rogos, desmonte e
recolocacédo de painéis dos algados exteriores, tubagens em tubo VD com bragadeiras na passagem de cablagens, calha tipo legrand ou equivalente com tampa em
PVC, 15 x 10 mm, argamassas no preenchimento e tapamento de aberturas necessarias ao perfeito funcionamento e todos os trabalhos e materiais complementares.

vg

L9.0

Portéo de correr de acesso ao lado ar a viaturas de emergéncia [P1], junto ao estacionamento do Edificio da Base de Apoio Logistico.

102

L9.1

Fornecimento e aplicagdo de leitores do tipo ATS 1160N no exterior (dentro e fora) da UTC ou equivalente, incluindo chapa metalica galvanizada para fixacéo a rede dos
equipamentos com 2 mm de esp., incluindo cablagens, ligacdes e todos os trabalhos e materiais complementares.

UN

103

L9.2

Fornecimento e aplicagdo de protecéo do tipo ACA 000 da UTC no exterior (dentro e fora) da UTC ou equivalente, incluindo cablagens, ligagdes e todos os trabalhos e
materiais complementares.

UN

104

L9.3

Fornecimento e aplicacédo de cabo do tipo CAT 6 UTP PE GEL ou equivalente, para ligagdo do portdo de correr e o expansor, localizado dentro do edificio no final do
corredor, para passagem nas condutas de telecomunicagfes existentes e a construir, incluindo passagem em caixas de piso e subidas de parede e todos os trabalhos
complementares.

nll

150

105

L9.5

Fornecimento e aplicacdo de cabo elétrico para comando do trinco elétrico do tipo FVV 2x1mm2 ou equivalente, para entubar nas tubagens previstas em projecto,
incluindo ligacdes e todos os trabalhos complementares.

ml

150

106

L9.6

Fornecimento e aplicagéo de trinco elétrico com alimentagcdo 12 V DC (ANSI), para ligagdo do portdo de correr, incluindo ligag6es, fixagdes e todos os trabalhos e
materiais complementares.

UN
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Fornecimento e montagem de contacto magnético no portdo de correr de acesso ao lado ar do tipo DC 108 da UTC ou equivalente, contacto industrial aluminio aplicagdo
na parte superior - GAP: max 7,5 cm - NF - cabo aramado 2m, mag 8,9x3,9x3,9 cm- sw 8,9x1,0x3,9 cm, incluindo fixacdes, ligagdes, cabelagens ACN4 até a caixa ATS
no corredor da Base de Apoio Logistica e todos os trabalhos e materiais complementares ao perfeito funcionamento.

UN

108

L9.8

Fornecimento e assentamento de botdo de saida request to exit do tipo ACA 001 da UTC ou equivalente a aplicar dentro do compartimento do Back Office, no edificio da
Base de Apoio Logistico, para abertura do portdo de correr em caso de emergéncia, incluindo sinalizacdo em placa fotoluminescente e todos os trabalhos
complementares.

UN

109

L9.9

Fornecimento de cabo FVV 2x1mm2 para ligacédo entre a betoneira de comando e o motor do portdo de correr, incluindo ligagées, e todos os trabalhos e materiais
complementares.

ml

125

110

L9.10

Alimentacdo do motor do portdo de correr através de cablagem tipo 2xXV3G6, para interligar com o quadro elétrico existente no piso 0 da torre de informagdo ao
barramento socorrido, de forma a que o portéo seja esteja sempre alimentado em caso de falha de corrente, incluindo enfiamentos nas tubagens e caixas existentes e a
construir, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares.

nll

700

111

L9.11

Fornecimento e aplicacéo de disjuntor de 16 A a instalar no quadro elétrico do Piso 0 da torre de informacé&o do tipo Legrand ou equivalente, incluindo ligacGes e todos os
trabalhos complementares.

UN

112

L9.12

Fornecimento e aplicagdo de diferencial tipo 25A 300Ma a instalar no quadro elétrico do piso 0 da torre de informacéo, incluindo ligacdes e todos os trabalhos
complementares.

UN

113

L9.13

Fornecimento de botdo abertura e fecho, request to exit do tipo ACA 001 da UTC ou equivalente a instalar no piso 3 da torre de informacao para abertura do portédo de
correr em caso de emergéncia, incluindo passagem de cablagens pelo piso técnico e na calha interior existente e caminho de cabos interior (entre o piso 3 e o piso 0) até
ao quadro elétrico localizado na piso 0 da torre de informacéao, incluindo aplicacéo de tubo VD a vista e todos os trabalhos e materiais complementares. [comprimento de
40 ml]

UN

114

L9.14

Apoio de construcao civil na passagem de cablagens nas condutas existentes no exterior e no interior do edificio, furacdo de paredes de alvenaria, abertura e tapamento
de rogos, tubagens em tubo VD com bragadeiras na passagem de cablagens, calha tipo legrand ou equivalente com tampa em PVC, 15 x 10 mm, argamassas no
preenchimento e tapamento de aberturas necessarias ao perfeito funcionamento e todos os trabalhos e materiais complementares.

vg

L9.15

Diversos

L9.15.1

Fornecimento de cartdes personalizados com layout definido [25_Pormenor_Layout para cartdes de acesso e visitante], impressao e identificacdo do Aer6dromo e logotipo da

Céamara Municipal, com numeracéo, do tipo Mifare ou equivalente, incluindo programacao e todos os trabalhos complementares ao perfeito funcionamento:

115

19.15.2

cartdo de programacéo de enderecos de leitores Mifare do tipo ATS 1482 da UTC ou equivalente.

UN

2

116

L9.15.3

cartdo Mifare do tipo ACT 407E da UTC ou equivalente (75 unidades).

UN

3

117

L9.15.4

Fornecimento de porta cartdes horizontais transparentes em polipropileno ref* 1840-6075 nas dimensdes de 92x62mm e fita em poliéster na cor preto com fecho em
mosquetéo do tipo activecard ou equivalente, para receber os cartées previstos no artigo anterior.

UN

225

118

L9.15.5

Fornecimento, instalagéo e programagcéo de software de gestdo integrada para instalagdo em pc workstation localizado na torre de informacao, 2 drivers por local (2 ATS
| ATSa, 2 videos, 2 SADI) do tipo ATS8600 da UTC ou equivalente, incluindo configuragdo associada aos sistema de controlo de acessos a instalar nos portdes
identificados em projecto e existente no edificio da torre de informagédo, detecdo de incéndio e videovigilancia (na torre de informacéo), configuracdo de permissoes,
credenciais, grupos de utilizadores, eventos, a¢Bes automaticas, formagao técnica aos utilizadores, ligacdo aos sistemas existentes e implementados no Aerédromo e
todos os trabalhos e materiais complementares.

UN

119

L9.15.6

Fornecimento e impressdo de cartbes para visitantes em plastico PVC, branco, para impressdo digital 4/4 (CMYK) no layout definido nas pecas desenhadas
[25_Pormenor_Layout para cartbes de acesso e visitante], com numeragéo, nas dimensées ISO/IEC 7810 ID_1 (85,60mm x 53,98mm), laminacao brilhante, com furacéo
e mola tipo suspensoério do tipo activecard ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessarios ao perfeito acabamento.

UN

100

SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA CCTV

120

M1.1

Fornecimento e instalacdo em novo bastidor a implementar na sala técnica do Edificio da Base de Apoio Logistico de video gravador em rede H.265, IP de 8 canais,
switch PoE+, armazenamento de 16 TB - TruVision Série NVR 22, do tipo TVN 2208S-16T da UTC ou equivalente, incluindo teclado IP TVK-800, fornecimento de
monitor LCD 15 TFT LCD 1024x600 monitor com VGA HDMI AV BNC USB, programacéo, acessorios e todos os materiais e equipamentos necessarios ao perfeito
funcionamento.

UN
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121

Fornecimento e instalacdo de camara de video vigilancia TruVision 4MPX do tipo TVB 5605 da UTC ou equivalente, incluindo transformador de 12 V compativel,
cablagens, furacdo da chapa de revestimento para ligar 4s tomadas interiores existentes, fixacdo e todos os materiais e acessérios necessarios ao perfeito
funcionamento. [localizada no algado lateral esquerdo do Hangar a aproximadamente 6 m de altura]

UN

122

M1.3

Fornecimento e instalacédo de camara de video vigilancia TruVision 4MPX do tipo TVB 5602 da UTC ou equivalente, incluindo, cablagens necessarias ao perfeito
funcionamento e todos os materiais e acessorios necessarios ao perfeito funcionamento. [localizada no portéo de correr a aproximadamente 2,50 m de altura]

UN

123

M1.4

Fornecimento e instalagcdo de camara de video vigilancia TruVision 4MPX do tipo TVB 5602 da UTC ou equivalente, incluindo, cablagens necessarias ao perfeito
funcionamento e todos os materiais e acessérios necessarios ao perfeito funcionamento de acordo com as pegas desenhadas. [localizada no al¢ado lateral direito do
edificio da Base de Apoio Logistico de forma a filmar a porta P2 (3m de altura), a placa de estacionamento de aeronaves (4,5m de altura) e a cabeceira da pista 16 (4,5m
de altura)]

UN

124

M1.5

Fornecimento e instalacdo de esteira metélica do tipo vergokan em vardo VFU35 VFU35.250 ou equivalente, malha 50x100mm, didametro do vardo @4,50mm e
@5,50mm, incluindo poleia para montagem com fixacao a parede, para passagem dos cablagens de ligacéo a sala da zona técnica, incluindo montagem e desmontagem
de andaimes e todos os acessorios necessarios a perfeita instalagao.

ml

120

125

M1.6

Fornecimento e assentamento de calha técnica de encaixe direto com tampa, para fixar nas descidas de parede nas dimensdes de 100x50mm ref2638020 com 1
compartimento da Legrand ou equivalente, ral 9003 branco, incluindo, curvas, fixacdes, para ocultacdo dos cabos entre o teto falso e os bastidores e todos os trabalhos
e materiais complementares.

ml

40

126

M1.7

Fornecimento e aplicagéo de cabo do tipo CAT 6 UTP PE GEL ou equivalente, para ligagdo das camara de CCTV e o video gravador na sala da zona técnica, entubadas
ou em esteira, para passagem nas condutas de telecomunicagcbes existentes e a construir, incluindo passagem em caixas de piso e de parede e todos os trabalhos
complementares.

ml

525

127

M1.8

Fornecimento e aplicacéo de tubo VD no exterior, para entubar cabo UTP na ligagdo do interior para o exterior, com passagem na abertura/espaco ja existente a aplicar
nos al¢ados do tipo JSL ou equivalente @25mm, caixas de derivacdo, assente com bragadeiras, curvas, selagem da passagem do interior para o exterior, ligagdes e
todos os trabalhos e acessérios complementares.

ml

55

128

M1.9

Fornecimento e aplicacéo de bastidor de Rack 19\" 32U nas dimens6es de 600x600x1610mm ou equivalente para instalagéo do sistema de video CCTV, gravador de
sistema de controlo de matriculas e switch de interligagdo equipado com: dupla ventilagdo superior, painel Coaxial Repartidores SF Vazio 19\'\', 1U Ref.291090 + Rep.
Int. SF 4 vias 2.4GHz ¢/ Term. 75 , Ref. 290745, painel frontal 19\" com escova para conduta de cabos negro, painel transf. UTP 19\" Cat. 6 RJ 45 LSA+ 24P 1U negro,
régua 19\" 6 tomadas+2 linhas telefone com interruptor, prateleira de distribuicio de cabo de fibra 6tica tipo SC com 12 conectores e 3 prateleiras para apoio dos
equipamentos a instalar, régua de energia de 6 tomadas schuko e switch + protecdo de sobreintensidade para bastidores com interruptor (1U), portas laterais, porta da
frente com vidro temperado 5 milimetros de vidro e fechadura com chave, 4 rodas, para instalagdo na sala técnica do edificio da Base de Apoio, incluindo todos os
acessorios ao perfeito funcionamento.

UN

129

M1.10

Fornecimento e montagem no bastidor de switch tipo Unifi 24 modelo US-24-250W da Ubiquiti ou equivalente, com PoE, para interligacdo dos equipamentos a instalar,
fornecimento e instalacdo de portas GBIC 2xGbic com velocidade 1Gbit (x2) + gestdo, possibilidade de criagdo de mdltiplas VLAN\'s, incluindo todos os materiais e
acessorios e respetivas ligagfes entre eles e os restantes equipamentos.

UN

130

M1.11

Fornecimento, aplicacdo e montagem no bastidor de Router Unifi Security Gateway com 3 portas Gigabit Ethernet, da Ubiquiti ou equivalente, memoéria RAM de 512 MB,
4 portas Ethernet LAN (RJ-45), processador built-in: MIPS64, frequéncia do processador: 500 MHzvisor com LED duplo, incluindo todos os cabos e acessorios ao
perfeito funcionamento.

UN

131

M1.12

Fornecimento, aplicacdo e montagem no bastidor de UniFi Cloud Key (UC-CK) da Ubiquiti ou equivalente, com processador quad-core com 2GB de DDR, processador:
SoC Quad-Core, Interface de rede: porta ethernet 10/100/1000, certificagbes: CE, FCC, IC, incluindo todos os cabos e acessoérios ao perfeito funcionamento.

UN

132

M1.13

Fornecimento, aplicagdo e montagem de UniFi AP AC LITE 802.11ac Dual-radio Access Point da Ubiquiti ou equivalente, ethernet LAN taxa de transferéncia de dados
10,100,1000 Mbit/s, velocidade maxima de transferéncia 1000 Mbit/s, 2,4 GHz, botdo de reset, 1 porta Ethernet LAN (RJ-45), codificacdo / seguranca
AES, TKIP,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2, 2 antenas, incluindo todos os cabos e acessdrios ao perfeito funcionamento.

UN

133

M1.14

Fornecimento de cabos rede Cat 6 UTP conector RJ45-RJ45, LAN Ethernet AWG 27/7 sem halogéneo, na cor branca com 0,5m de comprimento, blindagem de folha de
aluminio com 0,025 mm 80 x 0,12 mm, com 6mm de espessura.

UN

50
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Fornecimento e montagem de UPS do tipo SYS PREMIUM Premium 10-33 10kVA/ 9kW 400V ou equivalente, para ligacdo o novo bastidor que incluira o gravador de
CCTV, gravador de controlo de matriculas e switch associado de forma a evitar picos de corrente, a instalar junto ao novo bastidor na sala técnica, incluindo todos os
trabalhos e materiais complementares.

UN

135

M1.16

Interligagdo do novo bastidor a instalar com o bastidor existente dentro do mesmo compartimento através de ligacdo entre os switch e o painel da fibra existente,
incluindo ligacdes, cablagens UTP necessarios e todos os trabalhos e materiais complementares.

UN

136

M1.17

Apoio de construcéo civil na passagem de cablagens na esteira interior entre as camaras CCTV e a sala do bastidor, montagem e desmontagem de andaimes,
passagem das cablagens do exterior para o interior, furacdo de paredes de alvenaria, abertura e tapamento de rogos, desmonte e recolocacédo de painéis dos algados
exteriores, argamassas no preenchimento e tapamento de aberturas necessarias ao perfeito funcionamento e todos os trabalhos e materiais complementares.

Vg

137

M1.18

Assessoria técnica na montagem e configuracdo dos sistemas a instalar no novo bastidor e sua interligagdo com a fibra existente e com o software de gestéo integrada a
instalar num computador da torre de informac&o, incluindo todas as liga¢cdes necessarias ao perfeito funcionamento e todos os trabalhos complementares.

vg

ILUMINACAO DE ENTRADAS PARA O LADO AR [P2, P1 e Placa de Estacionamento de aeronaves]

138

N1.1

Fornecimento e instalagcdo de projetor tipo LED 100 W, 120000 Im, IP65 220VAC branco 6000K, 50000h, ajustavel, tipo slim a instalar por cima da porta de saida do
corredor do edificio da Base de Apoio Logistica de forma a iluminar a entrada para o lado ar P2, a aproximadamente 4 metros de altura incluindo fixacdo na parede do
alcado, furacdo para o interior do corredor acima do teto falso, para instalar em esteira, caixas de derivacdo, selagem de aberturas e todos os trabalhos e materiais
complementares.

UN

139

N1.2

Fornecimento de relégio astronémico para controlo das armaduras de iluminagdo exteriores, a instalar no QE do corredor no interior da Base de Apoio Logistico,
incluindo todas as ligacGes necessarias ao perfeito funcionamento.

UN

140

N1.3

Fornecimento e instalagdo de cabo XZ1 3G2,5mm, instalado em tubo VD no exterior com bragadeiras fixas ao algado lateral do edificio, e no interior em esteira acima do
teto falso no corredor, para ligagdo as reservas do QE existente no corredor, incluindo todos os trabalhos acessoérios e materiais complementares ao perfeito
funcionamento. [para ligacéo dos projetores LED mencionado nos arts. N1.1 e N1.7]

ml

115

141

N1.4

Fornecimento e instalagdo de disjuntor do tipo Legrand 6KA 440A com alimentacdo ligado as reservas existentes e todos os trabalhos e materiais complementares.

UN

142

N1.5

Fornecimento e instalagdo de projetor tipo Luz da parede LED IP65 15W 1200Lm 30.000H Ellie ou equivalente, a instalar nos pilares laterais, de forma a iluminar e
identificar o portdo de correr P1, incluindo fixagdo, passagem de negativos dentro do pilar e ligacdo a caixa proxima em tubo isogris ou equivalente, caixas de derivacao,
incluindo todos os trabalhos e materiais complementares.

UN

143

N1.6

Fornecimento e instalagédo de cabo XZ1 3G2,5mm, ou equivalente instalado em tubagem enterrada para ligar a iluminacéo dos pilares do portéo de correr as colunas de
iluminac&o no pargue de estacionamento (IP) de forma a acender ao mesmo tempo e todos as ligacdes e trabalhos e materiais complementares.

ml

25

144

N1.7

Fornecimento e montagem de projetor para iluminagdo da placa de estacionamento a partir do alcado do edificio da Base de Apoio do tipo LED Stadium SAMSUNG
500W ou equivalente com 130Im/W Mean Well regulavel, incluindo fixacéo, caixas de derivacdo e todos os trabalhos e materiais complementares. [cabo de ligacédo
previsto no art. N1.3]

UN

SISTEMAS DE CONTROLO DE MATRICULAS

145

M1.1

Fornecimento e montagem de sistema de controlo de matriculas do tipo Hikvision ou equivalente a instalar no bastidor (sala zona técnica) da Base de Apoio Logistico de
forma a comandar o portdo de correr para abrir automaticamente, mediante registo e autoriza¢éo do sistema para permitir o0 acesso a viaturas autorizadas ao lado ar,
constituido por: montagem e instalagdo de duas camaras do tipo DS-2CD4026FWD/P-L (7-33mm) LPR da Hikvision ou equivalente para fixar nos pilares laterais (virada
para o estacionamento e para o lado ar), fornecimento e aplicagdo de acessério de montagem fixo ao pilar do tipo DS-1293ZJ, fornecimento e instalagdo de gravador do
tipo DVR DS 7604Ni-K1/4P ou equivalente com alarme e switch integrado, com 4 canais de entrada, resolugao 3840x2160 pixels, 10,100 mbit/s, 4TB de capacidade de
armazenamento, para montagem em bastidor da zona técnica, incluindo, cablagens e pequenos acessérios de ligagdo e todos os trabalhos acessoérios e materiais
complementares ao perfeito funcionamento do sistema.

vg

146

M1.2

Fornecimento e aplicacéo de cablagens de ligagao entre as camaras e o gravador através de fornecimento e ligagdo com cabo CAT 6 UTP PE GEL ou equivalente, para
passagem nas caixas e tubagens levadas a efeito e enfiamento nas esteiras acima do teto falso, dentro do edificio entre a sala Back office onde se encontra um ATE e a
zona técnica, e todos os trabalhos acessérios e materiais complementares ao perfeito funcionamento do sistema.

ml

300
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147 |M1.3 Apoio de construgéo civil na passagem de cablagens na esteira interior entre as camaras montadas nos pilares do portdo de correr e a sala do bastidor, montagem e | vg
desmontagem de andaimes, passagem das cablagens do exterior para o interior, eventual furacdo de paredes de alvenaria, abertura e tapamento de rocos, eventual
desmonte e recolocacéo de painéis dos alcados exteriores, argamassas no preenchimento e tapamento de aberturas, calhas em PVC de forma a conduzir os cabos entre
a parede e teto até ao bastidor, e todos as ligacdes necessarias ao perfeito funcionamento e todos os trabalhos e materiais complementares.

148 (M1.4 Fornecimento, instalagédo, programacgdo de software de controlo de matriculas em pc workstation existente no edificio da torre de informacgao do tipo iVMS-4200A da | vg
HIKVISION ou equivalente, interligacéo, incluindo formagdo aos colaboradores, configuragdo associada ao sistema de controlo de matriculas, grupos de trabalho,
configuracéo de permissées, definicdo de parametros de controlo de acesso, introdugdo de matriculas e todos as interligacdes necessarias ao perfeito funcionamento.

M1.5 Diversos
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