Municipio de Alcanena

Procedimento Emp_04/2020/DPGOM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

Este trabalho deve ser lido em conjunto com as pegas desenhadas e demais documentos do projeto, ndo constituindo portanto uma descri¢do exaustiva das condigdes em que 0s
trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados. Para apresentacao de proposta para os trabalhos deste capitulo, torna-se imprescindivel, para além dos elementos de projeto
gue se anexam, visitar o local da Obra e verificar o existente e as condigdes de execucdo. No presente mapa de medicGes apresentam-se apenas valores de referéncia dos
trabalhos de construgdo civil envolvidos nos projetos; os empreiteiros concorrentes deverdo efetuar medigdes independentes e avaliar todos os trabalhos indispensaveis a
execuc¢do da obra nas condi¢bes preconizadas nas pecgas escritas e desenhadas do projeto.

Em todos os artigos que constam deste mapa de quantidades de trabalho consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de
construcéo civil e outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respetivas.

Devem, ainda, incluir nos pre¢os unitarios os respetivos ensaios, vistorias e certificacdes, nos termos das normas e regulamentacgéo aplicavel.

Todos os equipamentos, sistemas, mecanismos e instalacdes referenciados devem ser dotados de todos 0s acessorios necessarios ao seu adequado e pleno funcionamento, e
aplicados de acordo com as boas técnicas construtivas indicadas pelo fabricante, sendo o instalador responséavel, sem mais encargos para o dono de obra, pelo respetivo
fornecimento e aplicacéo. Todas as medidas devem ser previamente confirmadas em obra pelo empreiteiro.

As quantidades listadas, no presente documento, deveréo servir de referéncia aos orcamentos dos concorrentes, ndo podendo ser utilizadas para justificar a eventual revisdo dos
precos das empreitadas ou trabalhos a mais.

TRABALHOS PREPARATORIOS

1.1.

ESTALEIRO

1 |1.1.1.

Montagem das instalacGes do Estaleiro, das instalacdes da Fiscalizacéo e Dono de Obra no decorrer de obras, incluindo limpeza, colocacdo de vedacdes, criacéo de | vg 1
acessos para todas as frentes de obra, estaleiros de frente, ligacdes e pagamentos aos concessionarios, servidoes para a circulagdo de pessoas em condi¢des de
seguranca, painéis de identificacdo, sinalizagdo, meios de combate a incéndio e todos os trabalhos, materiais e encargos necessarios, tudo de acordo com a legislagao
em vigor, pegas escritas, desenhadas e condigdes no local.

2 11.2

Exploracdo e manutencéo de estaleiro e das instalagées da Fiscalizacdo e Dono de Obra, nomeadamente os custos referentes a pessoal, manutencdo de maquinas, | vg 1
equipamento e instalagdes fixas, bem como o pagamento aos concessionarios e encargos associados aos consumiveis e todos os trabalhos, materiais e encargos
necessarios.

3 |1.13

Desmontagem das instalacdes do Estaleiro, das instalagdes da Fiscalizacdo e Dono de Obra, incluindo todos os todos os trabalhos, materiais e encargos necessarios, | vg 1
bem como a limpeza da area de implantacéo.

4 114

Execucgéo e desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude de acordo com o contrato e a legislagdo em vigor, incluindo todos os meios e trabalhos e em conformidade | vg 1
com o tipo de obra a executar, execucdo da planta de implantacéo indicando a localizacdo e composi¢céo do estaleiro, tudo executado de acordo com o Decreto-Lei n.°
273/03 de 29 de Outubro de 2003, nomeadamente o respeitante aos Artigos 14.° e 15.°.

5 1.1.5

Em todas as operagoes de gestdo de residuos resultantes da empreitada serd cumprido em toda a extensdo o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco e particularmente | vg 1
no que respeita ao respectivo transporte sera cumprido o disposto na Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho. Das guias de transporte sera feita copia para anexar ao Livro
de Obra ou conforme indicagdes da fiscalizagao

6 116

Execucéo de todos os trabalhos de construgao civil de apoio as instalagdes técnicas especiais incluindo furag@es, abertura e tapamento de rogos em atravessamento de | vg 1
paredes, montagem e desmontagem de andaimes em plataformas de trabalho, remogdo de materiais sobrantes a vazadouro situado fora da obra e em local &
responsabilidade do adjudicatario bem como todas os trabalhos e fornecimentos necessarios. Este artigo é aplicavel para as situagdes nédo previstas nos respetivos
artigos.
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1.1.7

Elaboragio e entrega na data de vistoria, para efeitos da Rececéo Proviséria da obra, sob pena do Dono de Obra poder recusar a mesma recegéo, de COMPILACAO | vg 1
TECNICA, elaborada nos termos do disposto no Art.° 16° do Dec. Lei 273/2003, de 29 de Outubro, organizado de acordo com o definido em projeto, sendo a sua
aceitacdo sujeita a validagdo por parte do Dono de Obra, incluindo as corregées necessarias em caso de ndo-aceitagdo por parte do mesmo. O documento a entregar
sera fornecido em suporte de papel, impresso a cores e em suporte digital, na quantidade de 3 unidades por cada um dos suportes. Tudo devidamente executado por
pessoal certificado para o efeito e ligado a execucao dos trabalhos contratuais.

8 1.1.8 Execucgéo das telas finais representativo de todos os trabalhos executados e das intervengdes levadas a efeito, incluindo a sua entrega ao Dono de Obra, em suporte | vg 1
informatico, elaborado em formato DWG, incluindo ainda uma colegcdo em transparente, sensibilizavel de material indeforméavel e inalteravel com o tempo e que permita
facil reproducédo de todos os desenho que constituem o projeto, e um suporte informéatico em CD ou DVD, nas quais constem todas as altera¢es surgidas no decorrer da
obra, inscrevendo na legenda \" Telas Finais \" e data de execucéao.

9 1.1.9 Execucéo da limpeza final da area intervencionada, incluindo a remocéao de todos os detritos, lixos organicos e inorganicos, lavagem a jato de agua dos espagos onde tal | vg 1
seja possivel, remocéo e enxugo da agua utilizada, remocdo de equipamentos existentes para os quais ndo se preveja qualquer aproveitamento, o fornecimento de
todos os materiais, consumiveis, equipamentos de apoio e de elevacdo necesséarios a limpeza, bem como tudo o que fez parte da presente empreitada. Tudo
devidamente executado por pessoal especializado e adequado as tarefas a realizar.

10 |1.1.10 Execucéo de todos os ensaios necessarios a aprovagao de materiais e solugdes técnicas a propor ou a implementar no processo construtivo dos trabalhos previstos no | vg 1
ambito do projeto de arquitetura, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e da méo de obra necessaria a execugdo dos mesmos. Tudo
devidamente executado por entidades certificadas.

2 DEMOLICOES

2.1 Todas as demoli¢des deverdo ser realizadas de modo a garantir a integridade e seguranca dos trabalhadores e das construg¢8es vizinhas existentes, devendo ainda o empreiteiro
tomar as devidas precaugdes para assegurar em boas condicBes o desmonte e a conservagdo dos elementos da construgcdo a manter e especificados em projecto, sendo da sua
responsabilidade todos os danos que eventualmente ocorram. Nas situagOes de reaproveitamento o empreiteiro devera ter os
cuidados necessarios no acondicionamento dos materiais e de modo a que estes ndo se danifiquem, sendo estes da propriedade do Dono da Obra. O
processo de demolicéo deve ser coordenado com todas as especialidades intervenientes no projeto

11 (2.2 Execucéo de todos os trabalhos necessarios de alteracéo e retificagdo das infraestruturas existentes, bem como o fornecimento de todo o material necessario, (Rede | vg 1
Elétrica, Telefones, Aguas, Esgotos e Pluviais), incluindo abertura e tapamento de valas/rogos, com a reposicdo de pavimentos/revestimentos iguais aos existentes;
remocao e transporte de materiais sobrantes a vazadouro a responsabilidade do adjudicatéario, e todo o material aproveitavel em local a designar pela fiscalizagcdo, por
forma a garantir o funcionamento das Redes. Considerando os trabalhos para 1 ligacdo em cada tipo de rede contemplando material e acessérios numa extenséo de 15
metros.

23 Demoligdo completa, elemento a elemento, com meios manuais e mecanicos de edificios, e carga mecéanica para camido ou contentor, com dificag6es contiguas e/ou com parede
meeira. O edificio apresenta uma estrutura de alvenaria de pedra/ tijolo e elementos de betdo armado e o seu estado de conservacdo é deficiente. O preco inclui os trabalhos de
contengédo, escoramento e apoio para a sustentacdo das paredes meeiras de edificagcdes na envolvente, a taxa por entrega de residuos a operador licenciado de gestdo de residuos
e ademolicdo da fundacédo. Todos os materiais aproveitaveis serdo colocados nos locais a definir pela fiscalizagdo, os materiais ndo aproveitaveis serdo transportados a vazadouro
de acordo com indicac8es da Fiscalizacao e da legislagdo em vigor, a responsabilidade do adjudicatario.

12 231 Edificio de 2 pisos com uma area de implantacao de 96 m2 vg 1
13 |2.3.2 Edificio de 1 piso com uma area de implantagdo de 23 m2 vg 1
14 |24 Demolicdo de pavimento exterior em paralelepipedos e camada base, por meios manuais ou mecanicos e carga para camido ou contentor e trasnporte para local a | m2 228
indicar pela fiscalizagdo. Todos os materiais aproveitaveis serdo colocados nos locais a definir pela fiscalizagéo, os materiais ndo aproveitaveis serdo transportados a
vazadouro de acordo com indicacoes da Fiscalizacéo e da legislagdo em vigor, a responsabilidade do adjudicatario.
15 (2.5 Remogdo com meios manuais ou mecanicos de corte, de guarda metalica, de 90 cm de altura, carga manual para camido ou contentor e transporte. Inclui a|m 12,4
desmontagem dos acessorios e dos elementos de fixagdo. Todos 0os materiais aproveitaveis serdo colocados nos locais a definir pela fiscalizacdo, os materiais nao
aproveitaveis serdo transportados a vazadouro de acordo com indicagfes da Fiscalizacdo e da legislagdo em vigor, a responsabilidade do adjudicatario
2.6 Demolicdo de muro de betdo armado/ alvenaria de pedra, com meios manuais ou mecanicos e carga mecanica para camido ou contentor e transporte a vazadouro. Inclui a

demolicdo das fundagdes e todos os movimentos de terras. Todos 0s materiais aproveitaveis serdo colocados nos locais a definir pela fiscalizagdo, os materiais ndo aproveitaveis
serdo transportados a vazadouro de acordo com indicagc8es da Fiscalizacdo e da legislacdo em vigor, a responsabilidade do adjudicatario.
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16 (2.6.1 Muro frontal, com 30,10 m2 vg 1
17 (2.6.2 Muros interiores, com 42 m2 vg 1
18 (2.7 Demolicdo, levantamento e desmonte de equipamentos indicados em projeto, nomeadamente, degraus de acesso a edificios, soleiras, guarnecimento de vaos, |vg 1
sumidouros e outros que embora ndo indicados, seja necessario este tipo de intervencao para o cumprimento do projeto, incluindo carga, transporte para vazadouro
licenciado ou arrumacéao para local a indicar pela fiscalizacéo dos elementos escolhidos.
19 |28 Demolicdo de pavimento asfaltico em faixa de rodagem, com meios manuais e mecanicos e carga entulho para camiéo ou contentor. Inclui o transporte para operador | m2 117
licenciado, o pagamento da taxa por entrega de residuos a operador licenciado de gestao de residuos. Tudo executado conforme caderno de encargos e indicacGes da
fiscalizacao.
20 |29 Efetuar o pedido de alteracéo da localizagdo do poste e do armario da EDP junto das entidades licenciadadores e ou concessionarias. vg 1
21 |2.10 Levantamento e recolocagao de caixa de telecomunicagées, consistindo no fornecimento e aplicacéo de nova caixa, de acordo com as exigéncias da entidade gestora.. |vg 1
22 211 Levantamento e recolocagdo de caixas existentes, consistindo no fornecimento e aplicacdo de novas caixas se necessario de acordo com as exigéncias da entidade | vg 1
gestora..
3 MOVIMENTO DE TERRAS
23 |31 Escavacéo de terras para abertura e alargamento de caixa em terreno de qualgquer natureza, com meios mecéanicos, remogao dos materiais escavados e carregamento [ m3 82,9
em camido.
3.2 Escavacdo em solos de qualquer natureza, em abertura de fundacdes, baldeagcdo e remocdo para depdsitos provisérios ou definitivo (devidamente licenciado e previamente
validado pelo DO), entivagdes, bombagem de agua, desvio de adguas dos leitos, regularizacdo e compactagdo do fundo de fundagéo, por forma a obter 90% do ensaio do Proctor
Modificado. Tudo conforme caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagao.
24 (321 Sapata do Muro 1 m3 25,45
25 [3.2.2 Sapata do Muro 1 (em muro tipo M4) m3 55,45
26 |3.2.3 Sapata do Muro M4 m3 83,21
27 13.24 Sapatas do Muro M2 e M3 m3 49
28 (3.25 Sapata do Muro M5 m3 15,7
29 |3.2.6 Lintéis de Fundacédo do Muro M2 e M3 m3 3,3
3.3 Aterro compactado mecanicamente com terras provenientes da escavacao e/ ou de empréstimo caso as primeiras ndo sejam suficientes ou de boa qualidade para aterros para
preencher os vazios e modelac&o do terreno para as cotas de trabalho do projeto. Compactacédo a 95% do Proctor Modificado com meios mecéanicos. Tudo conforme caderno de
encargos e indicagdes da fiscalizagao. Nota: Foi estimado um empolamento de 30%.
30 [3.3.1 Em toda a empreitada [m3 | 44252
3.4 Carga, transporte, descarga e regularizagdo dos produtos de escavacao para os locais de depésito devidamente licenciado, inclui licengas, taxas e todos os trabalhos necesséarios,
de acordo com o estipulado no caderno de encargos e indicagdes da fiscalizacdo. Nota: Foi estimado um empolamento de 30%.
31 |34.1 Previu-se o transporte de 30% das terras escavadas [m3 | 105,65
4 BETOES
4.1 FUNDAGOES E OBRAS DE CONTENGAO
411 Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza em sapatas, lintéis de fundacao e sapatas de muros e lajes de fundagéo, com betdo EN206-1:2007: C16/20 X0, com espessura de 10
cm sob os elementos de fundagéo, incluindo prévia regularizacdo e compactacédo de fundo das caixas, conforme caderno de encargos e indicag8es da fiscalizagéo.
32 |41.11 Sapata do Muro 1 m2 25,45
33 |4.1.1.2 Sapata do Muro 1 (em muro tipo M4) m2 27,94
34 14.1.13 Sapata do Muro M4 m2 29,32
35 |4.1.1.4 Sapatas do Muro M2 e M3 m2 49
36 |4.1.15 Sapata do Muro M5 m2 10
37 |4.1.16 Lintéis de Fundacéo do Muro M2 e M3 m2 3,9
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4.1.2 Fornecimento e colocagéo de betdo C30/37 XC4(P) Cl 0,40 Dmax20 S3, em elementos em contacto com o terreno, conforme projeto, incluindo vibracdo e bombagem, escoramento,
execucdo de cofragem e descofragem necessarias, montagem e desmontagem de andaimes, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras em aco S400NR e todos os
trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento. Tudo conforme pegas desenhadas, CTE e indicagdes da fiscalizagao.
38 (4.1.21 Sapata do Muro 1 m3 23,8
39 |4.1.2.2 Sapata do Muro 1 (em muro tipo M4) m3 15,36
40 (4.1.2.3 Sapata do Muro M4 m3 16,13
41 (4.1.24 Sapatas do Muro M2 e M3 m3 2,16
42 14.1.25 Sapata do Muro M5 m3 4,4
43 14.1.2.6 Lintéis de Fundacédo do Muro M2 e M3 m3 1,07
4.2 ESTRUTURA DE BETAO ARMADO
42.1 Fornecimento e colocacé@o de betdo C25/30 XC2(P) ClI 0,40 Dmax20 S3, em pilares, vigas e muros, conforme projeto, incluindo vibracdo e bombagem, execucdo de cofragem e
descofragem necessarias, montagem e desmontagem de andaimes, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras e reforcos em aco S400NR e todos os trabalhos inerentes e
necessarios ao seu perfeito acabamento. Tudo conforme pecas desenhadas, CTE e indicag6es da fiscalizagao.
44 14211 Muro 1 m3 15,87
45 14.2.1.2 Muro 1 (em muro tipo M4) m3 17,53
46 4.2.1.3 Muro M4 m3 12,59
47 14214 Muro M5 m3 34
4.2.2 Fornecimento e colocacédo de betdo C25/30 XC2(P) Cl 0,40 Dmax20 S3, em pilares e vigas, conforme projeto, incluindo vibragdo e bombagem, execucéo de cofragem e descofragem
necessarias, montagem e desmontagem de andaimes, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras e reforcos em aco S400NR e todos os trabalhos inerentes e necessarios
ao seu perfeito acabamento. Tudo conforme pegas desenhadas, CTE e indicagdes da fiscalizagéo.
48 (4.2.21 Pilares do Muro M2 e M3 m3 2,44
49 14.2.2.2 Vigas VT do Muro M2 e M3 m3 1,97
50 [4.2.2.3 Na execucéo do canteiro m3 1,22
5 ALVENARIAS
5.1 Fornecimento e assentamento de alvenaria em bloco de betéo, constituida por um pano com 50x20x20 (cm), assente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, para revestir.
51 ([5.1.1 Muro 2 m2 52
52 |[5.1.2 Muro 3 m2 35,5
6 REVESTIMENTO DE MUROS
6.1 Execucdo de salpico e reboco em paredes interiores, para pintar ou para aplicacdo de azulejo, devidamente desempenados, com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em
volume, com acabamento para pintar, incluindo aditivo hidréfugo e todos os trabalhos de preparacdo da superficie e de acabamento final. Tudo executado conforme caderno de
encargos e indicacdes da fiscalizacao.
53 |6.1.1 Muro 1 (para aplicagéo de azulejo) m2 64
54 16.1.2 Muro 1 (para pintar) m2 11,7
55 [6.1.3 Muros do canteiro (para aplicacéo de azulejo) m2 3,5
56 |6.1.4 Muro 2 m2 56,4
57 ([6.1.5 Muro 3 m2 38,7
58 [6.1.6 Muro 4 m2 39,5
59 [6.1.7 Muro 5 m2 12
6.2 Fornecimento e assentamento de azulejo, conforme pecas desenhadas, Ceramico tipo \"Nova Arquitectura\" da Cinca 20x20cm cor amarelo ref: 5587 ou equivalente. Azulejo
Ceramico tipo \"Nova Arquitectura\" da Cinca 20x20cm cor amarelo indio ref: 5586 ou equivalente. Azulejo Ceramico tipo \"Nova Arquitectura\" da Cinca 20x20cm cor cinza prata
ref: 5502 ou equivalente. Azulejo Ceramico tipo \"Nova Arquitectura\" da Cinca 20x20cm cor cinza chumbo ref: 5504 ou equivalente. Azulejo Ceramico tipo \"Nova Arquitectura\" da
Cinca 20x20cm cor cinza antracite ref: 5507 ou equivalente. Azulejo Ceramico tipo \"Nova Arquitectura\" da Cinca 20x20cm cor branco ref: 5500 ou equivalente. Assentes com
cimento cola e betumagem das juntas com betume em cor a definir. Tudo executado conforme caderno de encargos e indica¢6es da fiscalizagdo.
Praga 8 de Maio

Telef. 249889010 / Fax. 249891357
www.cm-alcanena.pt

Pagina 4 de 8




Municipio de Alcanena

HoeacsS Procedimento Emp_04/2020/DPGOM
60 (6.2.1 Muro 1 m2 64
61 |6.2.2 Muros do canteiro m2 3,5

7 PINTURAS
7.1 Execucéo de pintura em muros rebocados com tinta acrilica de elevada qualidade, acabamento mate, cor branco RAL 9003 tipo \"Novaqua\" da CIN ref: 10125 ou equivalente, com
duas demaos sobre priméario aquoso branco tipo \"Cinolite HP\" da CIN ref: 10850 ou equivalente Inclui a montagem e desmontagem de andaimes. Tudo executado conforme
caderno de encargos e indicac6es da fiscalizagao
62 |7.1.1 Muro 1 m2 11,7
63 |7.1.2 Muro 2 m2 56,4
64 (7.1.3 Muro 3 m2 38,7
65 |7.1.4 Muro 4 m2 39,5
66 |7.1.5 Muro 5 m2 12
8 SERRALHARIAS
8.1 Fornecimento e aplicacdo de guardas em tubo de inox de seccéo circular de 50 mm de didmetro com dois tubos horizontais, montantes verticais, chapa de fixagdo com (70x70 mm)
com a altura constante em projeto, fixo por sistema de 4 buchas quimicas do tipo patex TQ 500 da Henkel, ou equivalente. Tudo executado conforme caderno de encargos e
67 [8.1.1 Guarda Alcado Planificado 1 (Pormenor PC1) [m | 14,2
8.2 Fornecimento e aplicacdo de guardas em tubo de inox de secc¢éo circular de 50 mm de didmetro com dois tubos horizontais, montantes verticais e cabos de aco tensionados com 4
mm de espessura na vertical, chapa de fixacdo com (70x70 mm) com a altura constante em projeto, fixo por sistema de 4 buchas quimicas do tipo patex TQ 500 da Henkel, ou
equivalente. Inclui o sistema de cabos de aco de 4mm tensionados com olhal aparafusado ao tubo de seccéo circular e olhal chumbado na estrutura de betdo armado (pormenor
PC7). Tudo executado conforme caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagao.
68 [8.2.1 Guarda Alcado Planificado 2 (Pormenor PC1) [m | 23,12
8.3 Fornecimento e aplicacdo de guardas em tubo de inox de secc¢ao circular de 50 mm de diametro com um tubo horizontais, montantes verticais e cabos de ago tensionados com 4
mm de espessura na vertical, chapa de fixagdo com (70x70 mm) com a altura constante em projeto, fixo por sistema de 4 buchas quimicas do tipo patex TQ 500 da Henkel, ou
equivalente. Inclui o sistema de cabos de aco de 4mm tensionados com olhal aparafusado ao tubo de seccéo circular e olhal chumbado na estrutura de betdo armado (pormenor
PC7). Tudo executado conforme caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagao.
69 [8.3.1 Guarda - (Pormenor PC2) m 8
70 18.3.2 Guarda (Pormenor PC2) m 8,4
9 PROTECAO DA CONSTRUGAO
9.1 Fornecimento e aplicagcdo de sistema de impermeabilizagdo de telas betuminosas tipo \"IMPERALUM\" ou equivalente, constituido por ref. \"POLYSTER 40T\" com aplicagéo de
priméario ref. \"IMPERKOTE F\" e tela pitonada, incluindo dobra nos parametros verticais, remates e demais acessorios e remates, de acordo com as indica¢gdes do fornecedor. Tudo
conforme pormenor e indica¢fes da fiscalizagéo.
71 [9.1.1 Muro 1 m2 68,7
72 [9.1.2 Muro 4 m2 36,78
73 [9.1.3 Muro 5 m2 15,3
74 19.1.4 Revestimento do canteiro m2 6
9.2 Fornecimento e colocacéo de isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido com 30 mm de espessura no tardoz dos muros a seguir referenciados:
75 [9.2.1 Muro 2 m2 52
76 ]9.2.2 Muro 3 m2 35,5
9.3 Execugéo de sistema de drenagem com uma pendente minima de 0,50%, para captagdo de aguas subterraneas, em que no fundo se coloca um tubo flexivel de polietileno de alta
densidade (PP) ranhurado corrugado circular de parede dupla para drenagem, enterrado, de 125 mm de didmetro interior nominal, classe SN4, com enchimento lateral e superior até
25 cm por cima da geratriz superior do tubo com brita filtrante ndo seleccionada, tudo envolto num geotéxtil ndo tecido composto por fibras de poliéster entrelagadas, com uma
resisténcia a tracgao longitudinal de 1,63 kN/m, uma resisténcia a tracgao transversal de 2,08 kN/m, uma abertura de cone ao ensaio de perfuracdo dindmica segundo NP EN ISO
13433 inferior a 27 mm, resisténcia CBR ao pungoamento 0,4 kN e uma massa superficial de 200 g/m2. Inclusive juntas e pegcas complementares. Tudo executado conforme caderno
77 [931 Muro 1 [m | 23,5
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78 [9.3.2 Muro 4 m 16
79 (9.3.3 Muro 5 m 14,5

10 PAVIMENTACAO
80 |10.1 Compactacéo de fundo de caixa para pavimento, a 95% do Proctor Modificado, com meios mecanicos. | m2 | 207,25
10.2 Fornecimento e colocagdo de lancil reto em elementos pétreos em pedra calcaria (100x220mm), na cor branco (v. pormenorizagcdo em projeto), com uma junta de 2 a 3 mm e
betumacdo de juntas na cor do pavimento. Fundagdo continua, 25 x 35 (cm), em betdo simples C20/25 (XO(P); D25; S2; Cl 1,0), betonagem, espalhamento e vibragdo com
acabamento com pré-execucédo de mestras e nivelado. Inclui todos os movimentos de terras. Tudo executado conforme caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagéo.
81 |10.2.1 Escada (Pormenor PC3) m 22
82 ]10.2.2 Escada (Zona 3) m 26
83 ]10.2.3 Pormenor PC4, PC5, PC8 e PC11 m 30
10.3 Formagao de borda e limite de pavimento através da colocagéo sobre base de betdo C16/20 (X0O(P); D25; S2; Cl 1,0) de barras de aco, unidas entre si através de elementos metalicos
de ancoragem soldados as barras. Inclusive marcacao, escavacdo manual do terreno, colocacdo em obra do betdo, cortes, elementos metélicos de ancoragem soldados as barras,
tratamento das unifes entre pecgas, tratamento de esquinas, enchimento e compactagao do terreno contiguo a borda ja colocada, limpeza e eliminacdo de material restante. Tudo
executado conforme caderno de encargos e indicagdes da fiscalizag&o.
84 ]10.3.1 Em caldeiras de arvores (Pormenor PC9 e PC10) m 8
85 ]10.3.2 Separagéo de pavimentos (Pormenor PC6.1) m 15
86 |10.3.3 Separagédo de pavimentos (Pormenor PC6.3) m 25
104 Fornecimento e execucédo de pavimentagdo em calgada de acordo com os materiais, estereotomia e demais representacfes indicadas em projeto, englobando todos os trabalhos
necessarios de abertura de caixa, incluindo almofada em pé de pedra ou areia tragcada com cimento com 10 cm de espessura, sobre camada de 20 cm de tout-venant natural,
compactacdo a 95% do Proctor Modificado com meios mecéanicos, remates, cortes, prenchimento das juntas com areia fina, nivelamentos, compactacédo, todos os trabalhos e
materiais necessarios e assente. Execugdo de todos os remates de pavimento com vista a um bom acabamento final. Tudo conforme caderno de encargos e indicagGes da
87 |104.1 Pedra de calcario branco, com 70 mm de aresta m2 13,5
88 ]10.4.2 Pedra de calcéario negro, com 70 mm de aresta m2 25,5
10.5 Fornecimento e execucdo de pavimentagdo em calcada de acordo com os materiais, estereotomia e demais representacfes indicadas em projeto, englobando todos os trabalhos
necessarios de abertura de caixa, incluindo almofada em pé de pedra ou areia tragcada com cimento com 10 cm de espessura, sobre camada de 20 cm de tout-venant natural,
compactacdo a 95% do Proctor Modificado com meios mecéanicos, remates, cortes, prenchimento das juntas com areia fina, nivelamentos, compactacédo, todos os trabalhos e
materiais necessarios e assente. Execucdo de todos os remates de pavimento com vista a um bom acabamento final. Tudo conforme caderno de encargos e indicacdes da
89 ]10.5.1 Pedra de calcéario branco, com 110 mm de aresta m2 251,2
90 |10.5.2 Pedra de calcéario branco, com 110 mm (Valeta) m2 12
91 |10.5.3 Pedra de calcéario negro, com 110 mm de aresta m2 9,5
92 |10.54 Pavimento em pedra calcéria a reparar onde necessario m2 9
10.6 Fornecimento e execucédo de pavimentagdo em pavimento em lajeta de acordo com 0s materiais, estereotomia e demais representacfes indicadas em projeto, englobando todos os
trabalhos necessérios de abertura de caixa, incluindo sub-base de solos selecionados de 15 cm de espessura, e base britada de granulometria extensa de 15 cml, compactagéo a
95% do Proctor Modificado com meios mecanicos, remates, cortes, prenchimento das juntas, nivelamentos, compactagéo, todos os trabalhos e materiais necessérios e assente.
Execucéo de todos os remates de pavimento com vista a um bom acabamento final. Tudo conforme caderno de encargos e indica¢cGes da fiscalizac&o.
93 |10.6.1 Pavimento em lajeta antiderrapante bujardada lioz creme 40x60x4,2 (BJ123) da AMOP Synergies ou equivalente. m2 25,2
94 |10.7 Fornecimento e execugdo de pavimento em betdo betuminoso, com camada de desgaste de 5 cm + rega de colagem + camada de regularizacdo de 7 cm + rega de | m2 117
impregnacao. Base granular com tout-venant natural, e compactacéo a 95% do Proctor Modificado com meios mecéanicos para melhoria das propriedades resistentes do
terreno. Tudo executado conforme pegas escritas e desenhadas e indicacdes da Fiscalizagdo.
11 EQUIPAMENTOS
95 |11.1 Fornecimento e instalagdo de banco/ canteiro em betdo com acabamento hidrofugado tipo BANCO AM 100 (CONV) HEL ZINC BRANCO 400BR da AMOP Synergies | UN 10
ref: 05005 ou equivalente
96 |11.2 Fornecimento e instalagcdo de papeleira com estrutura em ferro e revestimento em materiais reciclaveis tipo \"Ecosens\" da Benito ref: PA662 ou equivalente. UN 1
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12 VEGETACAO
97 |12.1 Fornecimento e plantacé@o de arvore tipo \"Laranjeira\" (Citrus sinensis), incluindo tutoragem com dois postes em caldeira com 1,5 m3 de caixa, preenchida com terra | UN &
vegetal e adequada fertilizacdo por meios mecanicos, terra vegetal selecionada e crivada, substratos vegetais fertilizados, formagéo de caldeira de arvore, colocacéo de
postes e primeira rega. Inclui, ainda, os trabalhos da caldeira, consistindo no fornecimento e na colocacdo de tela anti-infestantes em réafia (100g/m2). Tudo executado
em conformidade com as pec¢as desenhadas e escritas do Projeto e indicacfes da Fiscalizacao.
98 |12.2 Fornecimento e plantagdo de 5 trepadeiras com flor tipo bignénia vermelha (Campsis Radicans), incluindo tutoragem com dois postes por cada, em canteiro com 1m2, |vg 1
preenchida com terra vegetal e adequada fertilizagdo por meios manuais ou mecanicos, terra vegetal selecionada e crivada, substratos vegetais fertilizados, formagéo de
caldeira de arvore, colocacéo de postes e primeira rega. Inclui, ainda, os trabalhos do canteiro, consistindo no fornecimento e na colocagdo de calhau rolado no fundo, de
terra vegetal tela anti-infestantes em rafia (100g/m2). Tudo executado em conformidade com as pecas desenhadas e escritas do Projeto e indicagdes da Fiscalizacéo.
13 EQUIPAMENTO DE SEGURANCA
13.1 Fornecimento e colocacéo de sinalizagdo vertical, incluindo estruturas de suporte, maci¢o de fundacédo e todos os movimentos de terras, do tipo:
99 |13.1.1 Placa H1A com painel, conforme pormenor UN 1
100 |13.1.2 Placa H1A com modelo 11J, conforme pormenor UN 2
14 DIVERSOS
101 |14.1 Trabalhos de levantamento e alteamento das tampas das caixas de visita, substituicdo por outras em ferro fundido se necessario. Incluindo todos os trabalhos | vg 1
necessarios a um bom acabamento, considerando o alteamento de 4 tampas redondas e a substituicdo de duas.
15 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
15.1 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, do tipo PP Corrugado ( Série U) EN 13476-3 SN8. em coletores, em ramais de descarga individuais e coletivos, incluindo
todos acessorios de ligagdo necessarios, trabalhos de ligagdo as caixas de visita, abertura e tapamento de valas, almofada de areia no envolvimento da tubagem, remocéo de
terras sobrantes a vazadouro a responsabilidade do adjudicatario, tudo de acordo com as especificages técnicas, pegas escritas e desenhadas e indicagdes da fiscalizagdo, com
102 |15.1.1 PVC @125 m 4
103 |15.1.2 PVC @200 m 12
15.2 Fornecimento e assentamento de caixas de visita de planta circular, com cobertura tronco-cénica assimétrica de 1,0 m de diametro, com altura util até 2,40 m, soleira com meia
cana betonada \"in situ\" com betdo simples, tampa tipo \"Rexel\" de FFD com 0,60 m de abertura com inscricdo da palavra ESGOTOS, COM AS INSCRICOES EM USO NO
MUNICIPIO, da classe D400 e dispositivo antiroubo, degraus chumbados em ferro g 20 mm, revestidos a polipropileno, pintura impermeabilizante interior & base de resinas epoxy e
alcatrédo de hulha, do tipo \"POXITAR\", com espessura seca minima de 150 mm por camada, ou equivalente e todos os trabalhos complementares. Tudo conforme caderno de
104 |15.2.1 CV 01 Diametro 1,00m x 2,40m UN 1
105 |15.2.2 CV 04 Diametro 1,00m x 1,00m UN 1
15.3 Efornecimento e montagem de caixas de visita pré-fabricadas vedadas em polipropileno com fundo, da marca Hidrostank ou equivalente ou, como op¢édo, em blocos de betdo
pré-fabricados, Sirolis ou equivalente rebocadas com argamassa hidréfuga, com soleira em betdo com 0,20m de espessura, sobre enrocamento prévio e caleira moldada e
impermeabilizada, seréo equipadas com tampa metélica com aro de ferro fundido, as tampas ter@o vedacao hidraulica no encaixe, incluindo demoli¢des e movimentos de terras.
Tudo de acordo com as especificagdes técnicas, pegas escritas e desenhadas e indica¢des da fiscalizagao.
106 |15.3.1 CV 02 50x50x50 (cm) UN 1
107 [15.3.2 CV 03 50x50x50 (cm) UN 1
108 (15.4 Execucéo dos trabalhos de ligacdo dos ramais provenientes do edificio e as caixas CV02 e CV03, referenciadas no projeto, correspondente a 2 ligacdes prediais | vg 1
existentes as caixas a cosntruir com 1 metro cada. Inclui todos os trabalhos de pesquisa, abertura e tapamento de rocos e/ ou valas, tubagem necessaria. Inclui ainda,
reposicéo de pavimentos, reboco em paredes e pintura igual a existente. Tudo conforme caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagao.
109 [15.5 Trabalhos de levantamento e alteamento das tampas das caixas de visita, substituicdo por outras em ferro fundido se necessario, considerando o altamento de caixa de | UN 1
tampa quadrada de 0,60x0,60 e respectiva substituicao de tampa. Incluindo todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento
15.6 DIVERSOS
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110 |15.6.1 Apoio Técnico, Telas Finais (em formato digital) , Manual de Instru¢des e Plano de Manutengdo (em formato digital), incluindo todos os trabalhos de apoio técnico como a | vg
execucdo e fornecimento de desenhos de preparacéo, execugdo e fornecimento de telas finais, apoio técnico, integragdo dos desenhos de preparagdo de todas as
especialidades desta empreitada, apoio na compatibilizagio entre empreitadas, manual de instru¢cdes de funcionamento da instala¢é@o e respetivo plano de manutencéo

preventiva

111 |15.6.2 Execucédo de todos ensaios e experiéncias exigidos no Caderno de Encargos ou pela Fiscalizacéo, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em | vg
questao.

112 |15.6.3 Fornecimento e execucéo de todos os trabalhos de construcéo civil de apoio a instalagdo de destas especialidades, quando ndo estiverem incluidas no articulado do | vg

artigo respetivo, incluindo todos os materiais afetos as mesmas.
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