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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Designacéo

|Unidade |
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ESTALEIRO

1 |11

Execucé@o de montagem e desmontagem de estaleiro, adequado a natureza dos trabalhos a executar e a dimenséo da obra, conforme o n° 3 do art.® 24° do D.L. n°® 59/99,
em complemento com a portaria n® 104/2001 de 21 de fevereiro de 2001, incluindo todos os trabalhos conforme C.E. e determinacdes para este tipo de instalagdes. As
instalacdes para a diregdo de obra, para a fiscalizagéo, para os trabalhadores e posto médico, bem colocacéo de placa identificativa da obra seréo da responsabilidade
do adjudicatario.
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Desenvolvimento e aplicacgao fisica do P.S.S. no estaleiro e em obra com elaboragéo e aplicagdo de sinalizacéo fixa e mével temporaria, para garantir a seguranga em
toda a area de intervencéo, bem como a execugédo do P.S.S. e todos os trabalhos e implementagéo das medidas previstas nas normas e regulamentos em vigor sobra
seguranca e salde , quer para o estaleiro quer para os trabalhos constantes da obra. Todos os trabalhos serdo devidamente executados por pessoal especializado e no
estrito cumprimento do determinado quer pala legislagao em vigor quer pela autoridade de seguranca do Dono de Obra (D.O.) e/ou Fiscalizagdo
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Implementacdo de toda a legislagcdo ambiental inerente ao tipo de obra, incluindo plano de recolha, triagem e tratamento de todos os RCD\'s e demais residuos
produzidos no ambito da empreitada. De acordo com caderno de encargos e legislagdo em vigor. No final da obra entregar a listagem de materiais reutilizados ou
reciclados utilizados na empreitada, indicando o seu volume (\"peso\") relativamente ao volume (\"peso\") total dos materiais empregues.
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LIGAGAO A CLIENTES

Fornecimento e instalacdo de tubagem de entrada para execucéo de ligacédo entre a caixa 2E+2S e o contador, incluindo tubo VD40, cabo XV4*6mm2, abertura /
tapamento de rocos, incluindo acessorios e todos os trabalhos que se tornem necessarios. Inclui-se neste artigo o transporte a vazadouro bem como todos os trabalhos
a ela associados, carga e descarga de inertes inutilizadas/substituidas, bem como todos os trabalhos necessarios a limpeza parcial e final da obra, de acordo com o
Caderno de Encargos
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