
infraestruturas de eletricidade,  LIGAÇÃO DE  CLIENTES DE BAIXA-TENSÃO

MAPA DE TRABALHOS
artigo descrição unid qtdd

01.01 ESTALEIRO
01.01.01 Execução de montagem e desmontagem de estaleiro, adequado à natureza dos trabalhos a 

executar e à dimensão da obra, conforme o nº 3 do art.º 24º do D.L. nº 59/99, em 

complemento com a portaria nº 104/2001 de 21 de fevereiro de 2001, incluindo todos os 

trabalhos conforme C.E. e determinações para este tipo de instalações. As instalações para a 

direção de obra, para a fiscalização, para os trabalhadores e posto médico, bem colocação 

de placa identificativa da obra serão da responsabilidade do adjudicatário.

vg 1,00

01.01.02 Desenvolvimento e aplicação fisica do P.S.S. no estaleiro e em obra com elaboração e 

aplicação de sinalização fixa e móvel temporária, para garantir a segurança em toda a área 

de intervenção, bem como a execução do P.S.S. e todos os trabalhos e implementação das 

medidas previstas nas normas e regulamentos em vigor sobra segurança e saúde , quer para 

o estaleiro quer para os trabalhos constantes da obra. Todos os trabalhos serão 

devidamente executados por pessoal especializado e no estrito cumprimento do 

determinado quer pala legislação em vigor quer pela autoridade de segurança do Dono de 

Obra (D.O.) e/ou Fiscalização

vg 1,00

01.01.03 Implementação de toda a legislação ambiental inerente ao tipo de obra, incluindo plano  de 

recolha, triagem  e tratamento de todos os RCD's e demais resíduos produzidos no âmbito 

da empreitada. De acordo com caderno de encargos e legislação em vigor. No final da obra 

entregar a listagem de materiais reutilizados ou reciclados utilizados na empreitada, 

indicando o seu volume ("peso") relativamente ao volume ("peso") total dos materiais 

empregues.

vg 1,00

01.02 LIGAÇÃO A CLIENTES
01.02.01 Fornecimento e instalação  de tubagem de entrada para execução de ligação entre a caixa 

2E+2S e o contador, incluindo tubo VD40,  cabo XV4*6mm2,  abertura /  tapamento de 

roços, incluindo acessórios  e todos os trabalhos que se tornem necessários. Inclui-se neste 

artigo o transporte a vazadouro bem como todos os trabalhos a ela associados, carga e 

descarga  de inertes inutilizadas/substituídas, bem como  todos os trabalhos necessários à 

limpeza parcial e final da obra, de acordo com o Caderno de Encargos

un 90,00
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