infraestruturas de eletricidade, LIGACAO DE CLIENTES DE BAIXA-TENSAO

MAPA DE TRABALHOS

artigo descricao unid | qtdd
01.01 ESTALEIRO
01.01.01 Execucdo de montagem e desmontagem de estaleiro, adequado a natureza dos trabalhos a vg 1,00

executar e a dimensdo da obra, conforme o n°®3 do art.° 24° do D.L. n°® 59/99, em
complemento com a portaria n° 104/2001 de 21 de fevereiro de 2001, incluindo todos os
trabalhos conforme C.E. e determinagdes para este tipo de instalagdes. As instalagdes para a
direcdo de obra, para a fiscaliza¢do, para os trabalhadores e posto médico, bem colocagao
de placa identificativa da obra serdo da responsabilidade do adjudicatario.

01.01.02 Desenvolvimento e aplicagdo fisica do P.S.S. no estaleiro e em obra com elaboragdo e vg 1,00
aplicagdo de sinalizagdo fixa e mdvel temporaria, para garantir a seguranca em toda a drea
de intervencdo, bem como a execugao do P.S.S. e todos os trabalhos e implementagao das
medidas previstas nas normas e regulamentos em vigor sobra seguranca e salde , quer para
o estaleiro quer para os trabalhos constantes da obra. Todos os trabalhos serdo
devidamente executados por pessoal especializado e no estrito cumprimento do
determinado quer pala legislagdo em vigor quer pela autoridade de seguranga do Dono de
Obra (D.0O.) e/ou Fiscalizagdo

01.01.03 Implementacdo de toda a legislagdo ambiental inerente ao tipo de obra, incluindo plano de vg 1,00
recolha, triagem e tratamento de todos os RCD's e demais residuos produzidos no ambito
da empreitada. De acordo com caderno de encargos e legislagdo em vigor. No final da obra
entregar a listagem de materiais reutilizados ou reciclados utilizados na empreitada,
indicando o seu volume ("peso") relativamente ao volume ("peso") total dos materiais

empregues.
01.02 LIGAGAO A CLIENTES
01.02.01 Fornecimento e instalagdo de tubagem de entrada para execucdo de ligagdo entre a caixa un 90,00

2E+2S e o contador, incluindo tubo VD40, cabo XV4*6mmz2, abertura/ tapamento de
rogos, incluindo acessoérios e todos os trabalhos que se tornem necessarios. Inclui-se neste
artigo o transporte a vazadouro bem como todos os trabalhos a ela associados, carga e
descarga de inertes inutilizadas/substituidas, bem como todos os trabalhos necessarios a
limpeza parcial e final da obra, de acordo com o Caderno de Encargos
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