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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, contrução, manutenção, desmontagem e demolição de estaleiro, incluíndo execução de eventuais acessos e todos os trabalhos complementres à sua

remoção no final da empreitada
vg 1

2 1.2. Execução e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolições vg 1
3 1.3 Execução e implementação do Plano de Segurança e Saúde, durante o prazo da empreitada vg 1
4 1.4 Execução e implementação de eventuais desvios de tráfego durante o prazo da empreitada, nomeadamente o corte do caminho para realização dos trabalhos vg 1
5 1.5 Elaboração e implementação do Plano de Gestão Ambiental vg 1
 2 Movimento de Terras
6 2.1 Limpeza da zona de trabalhos, para implantação da empreitada vg 1
7 2.2 Escavação em terreno de qualquer natureza, com meios mecânicos para atingir as cotas de projeto. m3 1293,74
8 2.3 Execoção de aterro por camadas devidamente compactadas para atingir as cotas de projeto m3 1202,69
9 2.4 Transporte dos materiais sobrantes da escavação a vazadouro m3 91,05

10 2.5 Abertura de caixa para alargamento após escavação à profundidade de 30 cm, na largura definida por forma a implantar a faixa de rodagem de projeto, incluindo
remoção dos produtos sobrantes a vazadouro

m2 2580

 3 Drenagem
 3.1 Passagens Hidráulicas

11 3.1.1 Alargamento de PH\'s, na localização definida em projeto, com diâmetro equivalente ao existente e respectiva boca de entrada /ou saída UN 6
 3.2 Serventias

12 3.2.1 Demolição de serventias existentes, em manilhas de diâm 300mm e L=5,00m UN 2
13 3.2.2 Construção de serventias em manilhas diâm 300mm e L=5,00m UN 2
 3.3 Valetas

14 3.3.1 Regularização e/ou reperfilamento de valetas em terra, de acordo com o projeto ml 1965
15 3.3.2 Execução de valetas revestidas em betão de acordo com as peças desenhadas ml 350
 4 Pavimentação

16 4.1 Preenchimento do alargamento à profundidade de 30 cm, na largura definida por forma a implantar a faixa de rodagem de projeto, em mistura de ABGE com cimento à
taxa de 2,5%

m2 2580

17 4.2 Pavimentação com camada de desgaste tipo AC14 Surf, na espessura de 0,06m, executada à largura completa da faixa de rodagem, incluíndo aplicação de rega de
colagem

m2 9250

18 4.3 Preenchimento de bermas em saibro ou material fresado, sempre que a largura da plataforma o permita ml 2900
19 4,4 Regularização da plataforma com mistura betuminosa AC20 no enchimento das zonas onde migra o eixo, de acordo com as peças desenhadas, incluindo aplicação de

rega de colagem
UN 280

 5 Sinalização
 5.1 Sinalização vertical de código , incluindo fornecimento e aplicação

20 5.1 Sinais circulares, triangulares, quadrados ou octogonais com L=0,70m UN 32
 5.2 Sinalização horizontal de código, incluindo fornecimento e aplicação

21 5.2.1 Linha branca contínua e/ou descontínua de eixo (espessura de 0,12m) ml 1800
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22 5.2.1 Linha branca contínua e/ou descontínua de guia (espessura de 0,15m) ml 3400
23 5.2.2 Barra de Paragem + STOP UN 2
24 5.2.3 Triângulo de cedência de prioridade com h=2,00m UN 2
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