Camara Municipal de Cuba

Procedimento Cpr EOP 04/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, contru¢do, manutencéo, desmontagem e demolicdo de estaleiro, incluindo execugcdo de eventuais acessos e todos os trabalhos complementres a sua|vg 1
remocao no final da empreitada
2 1.2. Execucgéo e implementacéo do Plano de Prevengao e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demoli¢cdes vg 1
5 1.3 Execucéo e implementacéo do Plano de Seguranca e Saude, durante o prazo da empreitada vg 1
4 14 Execucédo e implementacéo de eventuais desvios de trafego durante o prazo da empreitada, nomeadamente o corte do caminho para realizagdo dos trabalhos vg 1
5 1.5 Elaboracgdo e implementagdo do Plano de Gestdo Ambiental vg 1
2 Movimento de Terras
6 2.1 Limpeza da zona de trabalhos, para implantacio da empreitada vg 1
7 2.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, com meios mecanicos para atingir as cotas de projeto. m3 1293,74
8 2.3 Execocgéo de aterro por camadas devidamente compactadas para atingir as cotas de projeto m3 1202,69
9 2.4 Transporte dos materiais sobrantes da escavagéo a vazadouro m3 91,05
10 (2.5 Abertura de caixa para alargamento ap6s escavacdo a profundidade de 30 cm, na largura definida por forma a implantar a faixa de rodagem de projeto, incluindo | m2 2580
remocdao dos produtos sobrantes a vazadouro
3 Drenagem
3.1 Passagens Hidraulicas
11 |3.11 Alargamento de PH\'s, na localizagao definida em projeto, com didmetro equivalente ao existente e respectiva boca de entrada /ou saida UN 6
3.2 Serventias
12 (3.21 Demolicdo de serventias existentes, em manilhas de diam 300mm e L=5,00m UN 2
13 (3.2.2 Construcédo de serventias em manilhas diam 300mm e L=5,00m UN 2
3.3 Valetas
14 (3.3.1 Regularizacao e/ou reperfilamento de valetas em terra, de acordo com o projeto ml 1965
15 (3.3.2 Execucédo de valetas revestidas em betdo de acordo com as pec¢as desenhadas ml 350
4 Pavimentacao
16 |4.1 Preenchimento do alargamento a profundidade de 30 cm, na largura definida por forma a implantar a faixa de rodagem de projeto, em mistura de ABGE com cimento a | m2 2580
taxa de 2,5%
17 (4.2 Pavimentagdo com camada de desgaste tipo AC14 Surf, na espessura de 0,06m, executada a largura completa da faixa de rodagem, incluindo aplicacéo de rega de [ m2 9250
colagem
18 (4.3 Preenchimento de bermas em saibro ou material fresado, sempre que a largura da plataforma o permita ml 2900
19 |44 Regularizacéo da plataforma com mistura betuminosa AC20 no enchimento das zonas onde migra o eixo, de acordo com as pegas desenhadas, incluindo aplicacdo de [ UN 280
rega de colagem
5 Sinalizacao
5.1 Sinalizacao vertical de cédigo , incluindo fornecimento e aplicagcédo
20 |51 Sinais circulares, triangulares, quadrados ou octogonais com L=0,70m | UN | 32
5.2 Sinalizagao horizontal de cédigo, incluindo fornecimento e aplicagédo
21 |5.2.1 Linha branca continua e/ou descontinua de eixo (espessura de 0,12m) | ml | 1800
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22 |5.2.1 Linha branca continua e/ou descontinua de guia (espessura de 0,15m) ml 3400
23 [5.2.2 Barra de Paragem + STOP UN 2
24 15.2.3 Tridngulo de cedéncia de prioridade com h=2,00m UN 2
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