
COMP. LARG. ALT. PARCIAIS TOTAIS
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MEDIÇÕES DO PROJECTO Nº Proc: CA 318

OBRA: Escola Manuel de Arriaga FOLHA:

DATA:                        /             /

RESP:

QUANTIDADESDIMENSÕES
Nº DE 

PARTES
DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS

2.2.1 Postes com altura entre 1.45m

e 1.75m 

2.2 Desmonte dos Postes de Vedação

de secção quadrada, incluindo

regularização da superfície de betão

das ligações e remoção a vazadouro

licenciado:

1. ESTALEIRO

1.1 Mobilização do Estaleiro

1.2 Manutenção do Estaleiro

1.3 Desmobilização do Estaleiro

2. SUBSTITUIÇÃO DAS VEDAÇÕES 

DO COMPLEXO DESPORTIVO

2.1 Desmonte de Portões, incluindo a

remoção a vazadouro licenciado:

2.1.1 Portão Tipo  1

2.1.2 Portão Tipo 2 incluindo escoras
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COMP. LARG. ALT. PARCIAIS TOTAIS

QUANTIDADESDIMENSÕES
Nº DE 

PARTES
DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS

62,00 62,00 62,00

60,00 60,00 60,00

13,00 13,00 13,00

75,00 75,00 75,00

51,00 51,00 51,00

10,00 10,00 10,00

3,00 3,00 3,00

1,00 1,00 1,00

2.2.2 Postes com altura entre 2.00m

e 2.90m 

2.3 Desmonte de Painéis de Vedação

em rede com 2,59m de

comprimento, incluindo remoção a

vazadouro licenciado:

2.4.1 Portão Tipo 1

2.4.2 Portão Tipo 2 incluindo escoras

ao solo

2.2.3 Postes com altura entre 3.00m

e 4.00m 

2.3.3 Paineis de altura entre 3.00m e

3.90m

2.3.1 Paineis de altura entre 1.45m e

1.75m

2.3.2 Paineis de altura entre 2.00m e

2.90m

2.4 Fornecimento e colocação de

Portões de duas folhas tipo

"ROBUSTA" da BETAFENCE, ou

equivalente, incluindo fixação ao solo

e aos postes, e mecanismo de

abertura:
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COMP. LARG. ALT. PARCIAIS TOTAIS

QUANTIDADESDIMENSÕES
Nº DE 

PARTES
DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS

95,00 95,00 95,00

64,00 64,00 64,00

13,00 13,00 13,00

93,00 93,00 93,00

62,00 62,00 62,00

9,00 9,00 9,00

3. REPARAÇÃO DA COBERTURA DO

PAVILHÃO

2.6 Fornecimento e colocação de

Painéis de Vedação retangulares com

2,59m de comprimento, tipo "

NYLOFOR 2D" da BETAFENCE ou

equivalente, incluindo fixação aos

Postes::

2.6.3 Paineis de altura entre 3.00m e

3.90m

2.5.1 Postes com altura entre 1.45m

e 1.75m 

2.5.2 Postes com altura entre 2.00m

e 2.90m 

2.5.3 Postes com altura entre 3.00m

e 4.00m 

2.6.1 Paineis cde altura entre 1.45m

e 1.75m

2.6.2 Paineis de altura entre 2.00m e

2.90m

2.5 Fornecimento e colocação de

Postes de secção quadrada tipo

"NYLOFOR" da BETAFENCE ou

equivalente, incluindo fixação aos

elementos de betão:
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COMP. LARG. ALT. PARCIAIS TOTAIS

QUANTIDADESDIMENSÕES
Nº DE 

PARTES
DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS

10,00 5,90 59,00

59,00

60,00

10,00 10,00 10,00

2,00 4,00 8,00

1,00 2,60 2,60

10,60

339,20

340,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3.1.1 Reparação da sobreposição de

Tela descolada, conforme

metodologia definida nas Condições

Técnicas

3.1 MEMBRANA SINTÉTICA

3.2 COBERTURA DA CAIXA DO

ELEVADOR

3.1.4 Remoção de bolhas de água

localizadas entre a Tela e o

Isolamento Térmico, conforme

metodologia definida nas Condições

Técnicas

Arredondamento

3.1.3 Reforço dos cantos das

Claraboías, conforme metodologia

definida nas Condições Técnicas

Arredondamento

3.1.2 Reparação de Furos e Rasgos,

localizados, conforme metodologia

definida nas Condições Técnicas
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COMP. LARG. ALT. PARCIAIS TOTAIS

QUANTIDADESDIMENSÕES
Nº DE 

PARTES
DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS

1,00 22,77 22,77

22,77

23,00

2,00 6,62 13,24

2,00 3,44 6,88

20,12

21,00

1,00 7,00 7,00 7,00

3.2.3 Substituição dos remates e

silicones da Caleira localizada junto à

Caixa do Elevador, inluindo ligações

aos Tubos de Queda e Rufos, de

modo a garantir a estanquicidade da

drenagem pluvial

Arredondamento

Arredondamento

3.2.2 Remoção e posterior colocação

das cantoneiras de aço inox dos

cantos dos remates da

impermeabilização, incluindo o

fornecimento e fixação do troços

danificados

3.2.1 Remoção da Tela de

impermeabilização da cobertura da

caixa do elevador, regularização da

superfície e Impermeabilização da

laje com silicone liquido tipo "SL

3000" da RUBSON, ou equivalente
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