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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ESTALEIRO
1 1.1 Transporte, montagem, exploração, conservação, demolição e/ou desmontagem e limpeza, repondo-se no final as condições existentes  após conclusão dos trabalhos,

mobilização e desmobilização de instalações, equipamentos e mão-de-obra, colocação de placas de identificação da obra e sinalização, implementação do PSS e Plano
de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção, piquetagem, implantação e controlo topográfico da obra necessários a toda a execução da obra.

UN 1

 . No estaleiro deverá ser previsto:
 . a) Mobilização e Desmobilização de meios humanos e todas as instalações provisórias de apoio, incluindo execução das redes  de infraestruturas necessárias, e  a sua posterior

demolição e desmobilização
 . b) Instalação de vias de acesso pedonal, criando caminhos de circulação com vedação incluindo terraplanagens e  a sua posterior demolição e desmobilização.
 . c ) Instalação de redes de infraestruturas gerais e a sua posterior demolição, desmobilização.
 . d) Colocação da Placa de Identificação da Obra e sinalética
 . Equipamentos do estaleiro, incluindo máquinas, ferramentas e utensílios e outros meios mecânicos.
 . Implementação do PSS , incluindo o desenvolvimento e implantação de todos os procedimentos de segurança necessários (EPC e EPI) na fase de execução.
 . Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção, incluindo todos os trabalhos necessários e acessórios, na fase de execução.
 . Trabalhos de Topografia que deverão incluir piquetagem, implantação e controlo topográfico da obra necessários a toda a execução da obra.
 2 OBRAS DE ARTE ACESSÓRIAS
2 2.1 Trabalhos de Movimentação de  detritos (vegetais e materiais sólidos) e colocação em aterro, incluindo, carga, transporte, espalhamento e compactação, indemnização

por matagem e arranjo para enquadramento paisagístico da zona de empréstimo.
m3 6000

3 2.2 Regularização reperfilamento,limpeza e remoção de detritos (vegetais e materiais sólidos), bem como o corte das partes aéreas da vegetação que possam obstruir o
fluxo ao longo da linha de água, e são feitas de acordo indição da fiscalização da obra

m2 6000

4 2.3 Reparação pontual da margens , utilizando  betão C12/15 (X0(P); D25; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camião (60% de volume) e rachão de
tamanho máximo 25 cm (40% de volume), incluindo cofragem, cavaletes, escoramentos, colocação dos dispositivos de drenagem no tardoz, elementos constituintes das
juntas e todos os trabalhos e acessórios complementares.

m3 1000

Rua do Visconde, n.56, 9350-213 Ribeira Brava
Telef. 291952548 / Fax. 291952812
www.cm-ribeirabrava.pt Página 1 de 1


