Municipio da Ribeira Brava

Procedimento 29/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ESTALEIRO
1 1.1 Transporte, montagem, exploragdo, conservacdo, demolicdo e/ou desmontagem e limpeza, repondo-se no final as condicdes existentes apés conclusdo dos trabalhos, | UN 1
mobilizacéo e desmobilizacéo de instalagdes, equipamentos e méo-de-obra, colocagao de placas de identificagdo da obra e sinalizacéo, implementagao do PSS e Plano
de Prevencao e Gestdo de Residuos da Construcgao, piquetagem, implantacéo e controlo topografico da obra necessarios a toda a execugéo da obra.
No estaleiro deveré ser previsto:
a) Mobilizagdo e Desmobilizacdo de meios humanos e todas as instalagdes provisérias de apoio, incluindo execucédo das redes de infraestruturas necessarias, e a sua posterior
demolicio e desmobilizagdo
b) Instalagéo de vias de acesso pedonal, criando caminhos de circulagdo com vedagéao incluindo terraplanagens e a sua posterior demolicao e desmobilizagéo.
c ) Instalacdo de redes de infraestruturas gerais e a sua posterior demoli¢cdo, desmobilizagao.
d) Colocacéo da Placa de Identificagdo da Obra e sinalética
Equipamentos do estaleiro, incluindo maquinas, ferramentas e utensilios e outros meios mecanicos.
Implementacdo do PSS, incluindo o desenvolvimento e implantacdo de todos os procedimentos de seguranga necessarios (EPC e EPI) na fase de execugao.
Implementacao do Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos da Construgéo, incluindo todos os trabalhos necessarios e acessorios, na fase de execugao.
. Trabalhos de Topografia que deveréo incluir piqguetagem, implantagéo e controlo topogréafico da obra necessérios a toda a execugao da obra.
2 OBRAS DE ARTE ACESSORIAS
2 2.1 Trabalhos de Movimentagéo de detritos (vegetais e materiais sélidos) e colocacao em aterro, incluindo, carga, transporte, espalhamento e compactacéo, indemnizagéo | m3 6000
por matagem e arranjo para enquadramento paisagistico da zona de empréstimo.
3 2.2 Regularizacéo reperfilamento,limpeza e remogéo de detritos (vegetais e materiais solidos), bem como o corte das partes aéreas da vegetacdo que possam obstruir o | m2 6000
fluxo ao longo da linha de agua, e séo feitas de acordo indicéo da fiscalizagdo da obra
4 2.3 Reparacé@o pontual da margens , utilizando betdo C12/15 (XO(P); D25; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camiéo (60% de volume) e rachdo de | m3 1000
tamanho méximo 25 cm (40% de volume), incluindo cofragem, cavaletes, escoramentos, colocagdo dos dispositivos de drenagem no tardoz, elementos constituintes das
juntas e todos os trabalhos e acessoérios complementares.
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