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PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS
Capitulo I - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 12 - Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia de procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisicdo de servicos de consultadoria
sobre as redes de transporte publico no Concelho de Cascais melhor descritos na clausula 242 deste

caderno.

Clausula 22 - Cessdo da posicdao contratual
1. Quando aplicavel o adjudicatario ndo poderd ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos
direitos e obrigacdes decorrentes do contrato sem autorizacao da entidade adjudicante.

2. Para efeitos da autorizagdo prevista no nimero anterior, deve ser observado o disposto no artigo
316° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.°18/2008, de 29 de

Janeiro na sua redacdo atual do Dec. Lei n® 111-B/2017 de 31 de agosto.

Clausula 32 - Disposicoes e Clausulas por que se rege a prestacdo do servico

1. O contrato a celebrar é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
o6rgao competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo prestador de servigos.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia

é determinada pela ordem pela qual sao indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.°© do CCP e aceites pelo prestador de servigos nos termos do disposto no

artigo 101.0 do referido diploma legal.

Capitulo II - OBRIGAGCOES CONTRATUAIS

Seccdao I - Obrigacdes do adjudicatario
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Clausula 4.2 - Prestacao de servigos

1. O adjudicatario obriga-se a prestar os servicos objeto do contrato, com as caracteristicas e

qualidade definidas nas cldusulas técnicas do presente caderno de encargos.

2. A Camara Municipal de Cascais (CMC) reserva-se o direito de rejeitar quaisquer servigos fornecidos

pelo adjudicatario que ndo apresentem a qualidade e caracteristicas técnicas exigidas.

Clausula 52 - Prazo da prestacao de servigos

1. A prestacdo de servicos a realizar no ambito do contrato devera ser executada pelo periodo de 18

meses, com inicio apds a data de envio da requisicido da Camara Municipal de Cascais, sem

prejuizo das obrigacdes acessoérias que devam perdurar para além da cessacdao do mesmo.

2. As principais tarefas do projeto deverao seguir o seguinte cronograma de trabalhos:

. Dossier 1: Acompanhamento da Rede Intermunicipal - 15 meses (450 dias),

desenvolvido em 3 fases:

1.

Acompanhamento do processo de implementacdao da rede intermunicipal junto da
AML - 3 meses (90 dias);

Desenvolvimento de metodologia com vista a reparticdo da receita das carreiras
intermunicipais - 6 meses (180 dias);

Aplicacdo e avaliagdao da metodologia em conjunto com e equipa da CMC - 6 meses
(180 dias);

Entrega do Relatério da Rede Intermunicipal - fim do 15° més.

. Dossier 2: Ajustamentos na Rede Municipal - 18 meses (540 dias), desenvolvido em

3 fases:

1.

Ajustes a Rede Municipal proposta resultantes das interacdes com a AML - 2 meses
(60 dias);

Reavaliagdo da Rede Municipal proposta face aos resultados recolhidos - 6 meses
(180 dias);

Acompanhamento da reavaliacdao da Rede Municipal proposta face aos resultados
recolhidos em conjunto com a equipa da CMC - 10 meses (300 dias);

Entrega do Relatoério da Rede Municipal Parte I - fim do 18° més.

. Dossier 3: Implicacao dos ajustes na produgdo - 9 meses (270 dias), desenvolvido

em 2 fases:

1.

2.

Desenvolvimento da metodologia para avaliagdo da rotagdo do autocarro (com base
no planeamento tedrico de afetacdo dos autocarros a rede planeada) - 3 meses (90
dias);

Aplicagdo e avaliagdo da metodologia em conjunto com a equipa da CMC - 6 meses
(180 dias);
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Entrega do Relatdrio da Rede Municipal Parte II - fim do 92 més.

. Dossier 4: Calibracao dos Horarios - 15 meses (450 dias), desenvolvido em 3 fases:

1.

Desenvolvimento de metodologia para o ajustamento dos horarios (ajustamento do
horario planeado em funcdo dos horarios realizados em cada periodo) — 3 meses (90
dias);

Aplicacdo e avaliacdo da metodologia em conjunto com a equipa da CMC - 12 meses
(360 dias);

Avaliacdo do processo de implementacdo, que decorrera desde o final do Processo de
Implementacdo até a celebracdo do contrato de operagdo de servico publico de
transporte no concelho de Cascais;

Entrega do Relatoério da Rede Municipal Parte III - fim do 152 més.

. Dossier 5: Fiscalizagao do cumprimento do contrato - 18 meses (540 dias),

desenvolvido em 2 fases:

1.

Desenvolvimento de metodologia para avaliacdo do cumprimento do contrato - 5
meses (150 dias);

Aplicacdo e avaliacdo da metodologia em conjunto com a equipa da CMC - 13 meses
(390 dias);

Entrega do Relatério da Rede Municipal Parte IV - fim do 18° més.

. Dossier 6: Atualizacdao Multiplataformas da Rede Municipal - 9 meses (270 dias),

desenvolvido em 2 fases:

1.

Clausula 62 - Si

Desenvolvimento de metodologia para a atualizagdo da rede municipal em
multiplataformas (nomeadamente, disponibilizacdo da rede em formato GTFS estatica
e pecgas acessorias em .shp, .kml e .pdf) - 3 meses (90 dias);

Aplicacdo e avaliacdo da metodologia em conjunto com a equipa da CMC - 6 meses
(180 dias);

Entrega do Relatério da Rede Municipal Parte V - fim do 9° més.

tuacdes imprevistas ndo imputaveis ao adjudicatario

1. Qualquer situagdo imprevista, e ndo imputavel ao adjudicatario, que obste ao regular andamento

da prestagdo do servico, deve ser de imediato comunicada ao servigo competente (DTIC) através

do gestor do contrato conforme cldusula 102 deste caderno.

2. Ao gestor do contrato caberd dar resposta e decidir o procedimento a adotar para retomar a

execucdo normal da prestacdo do servigo.

Clausula 72 - Responsabilidade
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O adjudicatario assume integral responsabilidade pela prestacdo de servigos contratada, sendo o

Unico responsavel perante a CMC, pela boa execugdo e cumprimento da mesma.

O adjudicatario responde por quaisquer erros, deficiéncias ou omissdes na prestagdo do servico,
qgualquer que seja a sua origem e qualquer que seja o momento em que forem detetados, salvo se

provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos por escrito pela CMC.

Em qualquer altura e logo que solicitado pela CMC, o adjudicatario obriga-se a corrigir os erros, as
deficiéncias ou omissdes no prazo razoavel que lhe vier a ser fixado, sob pena de aquela mandar
executa-los a terceiros, por conta do adjudicatario, sempre que a responsabilidade dos mesmos lhe

seja imputavel.

As acOes de supervisdo e controlo da CMC em nada alteram ou diminuem a responsabilidade do

adjudicatario no que se refere a prestacao do servico.

Clausula 82 - Objeto do dever de sigilo

1.

2.

3.

O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacgdo, técnica e ndo

técnica, comercial ou outra, relativa a CMC, de que possa ter conhecimento ao abrigo do contrato.

A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndao o destinado direta

e exclusivamente a execugdo do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informagdo e a documentagdo que forem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo adjudicatario ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou

outras entidades administrativas competentes.

Clausula 92 - Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 anos a contar do cumprimento ou

cessacao do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,

designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca

devidos as pessoas coletivas.

Seccdo II - Obrigacoes da Camara Municipal de Cascais

Clausula 102 -Gestor do Contrato

Sera designado o gestor do contrato para acompanhar a execugdo do mesmo.

Clausula 112 - Prego contratual
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1. Pela prestacao de servico objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagdes

constantes do presente caderno de encargos, a CMC deve pagar ao adjudicatario o preco constante

da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no n.° 1 da presente cldusula inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a CMC.

3. S3o, nomeadamente, suportados pelo adjudicatario os seguintes encargos:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Todas as despesas relativas ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo
local de entrega;

Todos os encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas;
Todas as deslocacgoes, estadias e despesas de alimentacao;

Encargos com telecomunicagdes e correios;

Tradugao de documentos;

Reprodugao de documentos;

Equipamento e consumiveis de escritorio.

4. Todos os encargos derivados da apresentagao da proposta, assinatura do contrato, prestagdo de

garantias e seguros sdo igualmente da conta do adjudicatario.

Clausula 122 - Prego base

1. O preco base para a totalidade da prestagdo dos servicos é de € 48.500,00.

2. Os valores indicados ndo incluem o Imposto sobre Valor Acrescentado.

3. O preco base atras mencionado foi definido tendo em conta pedido de cotacdo anterior.

Clausula 132 - Condigdes de pagamento

1. Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias apds a entrega das respetivas faturas, as quais

s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem, devendo conter a

mencdo do numero de compromisso e do nimero de requisicdo externa, nos termos da lei n©
8/2012 de 21 de fevereiro e do decreto —lei n® 127/2012, de 21 de junho.

2. Os pagamentos serao faseados, de acordo com as entregas efetuadas e respetiva aprovacao pelos

Servigos Municipais, da seguinte forma:

Inicio dos trabalhos - 15% apds primeira reunido técnica e apresentacdao de metodologia de
trabalho por parte do adjudicatario.
Para os restantes pagamentos serdo faturados 90% com a entrega de cada dossier e 10%

com a aprovacao pelos Servigos Municipais, de acordo com a tabela seguinte:

Caderno de Encargos - Proc. N.2 112/DCOP/AG/2020 — AQUISIGAO DE SERVICOS DE CONSULTADORIA SOBRE AS REDES DE TRANSPORTE PUBLICO
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Entrega Aprovacao
Dossier 1 90% 10%
Dossier 2 90% 10%
Dossier 3 90% 10%
Dossier 4 90% 10%
Dossier 5 90% 10%
Dossier 6 90% 10%

Clausula 142 - Adiantamentos

No ambito do presente procedimento ndo ha lugar a adiantamentos.

Capitulo III - Penalidades contratuais e resolugao

Clausula 152 - Penalidades contratuais

1. Pelo ndo cumprimento pontual de obrigagdes emergentes do contrato, a CMC pode exigir ao
prestador dos servicos o pagamento de uma sancdo pecunidria pelo incumprimento das datas e
prazos de entrega dos servigos solicitados, e por causa imputavel ao prestador dos servigos, de
montante a fixar, em funcdo da gravidade do incumprimento, até 20% do preco contratual

correspondente a fase em questao.

2. Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do prestador dos servigos, a CMC pode

exigir-lhne uma pena pecuniaria de até 20% do prego contratual.

3. Ao valor da pena pecunidria prevista no niumero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
prestador dos servigos ao abrigo do n.° 1, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva

conclusao, tenha determinado a resolugao do contrato.

4. Na determinagao da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duragdo da infragdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do prestador dos servigos e as

consequéncias do incumprimento.

5. A aplicagdo das sangles previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.% 2 do artigo 308.° do Cddigo dos Contratos Publicos.
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A cobranca das eventuais sancbes em que o prestador dos servigos incorra, sera efetuada, a
critério da CMC, designadamente por desconto no pagamento ou pagamentos subsequentes a

verificacdo do facto que tenha dado origem a penalidade.

As sancOes pecunidrias previstas na presente cladusula ndo obstam a que a CMC exija uma

indemnizacao pelo dano excedente.

Clausula 162 - Resolugao por parte da Camara Municipal

1.

Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, a CMC pode resolver o contrato em caso de
incumprimento definitivo por fato imputavel ao prestador do servico das suas obrigagoes
contratuais, nos termos do disposto na parte final do n.° 1 do artigo 325.° e ainda do disposto nos
artigos 333.9 e 448.° do CCP.

No caso previsto no numero anterior, a CMC pode exigir ao prestador do servico, uma pena
pecuniaria até 10% do preco contratual, sem prejuizo de responsabilidade civil nos termos gerais

do direito.

Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva
execucgao tenha determinado a resolugao do contrato, ndao podendo, no entanto o valor da sangao
pecuniaria a pagar pelo prestador do servico, prevista no nimero anterior, ser de montante inferior

a 5 % do prego contratual.

Considera-se incumprimento definitivo do contrato, imputavel ao prestador do servigo, o atraso ou
incumprimento grave e reiterado da boa execugdo dos servicos e/ou dos prazos do fornecimento

objeto do contrato a celebrar.

Na determinacao da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do adjudicatdrio e as

consequéncias do incumprimento.

A aplicacdo das sancgles previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.° 2 do artigo 308.° do CCP.

O exercicio do direito de resolugdo previsto nos nimeros anteriores pela CMC ndo preclude o
direito de a mesma vir a ser ressarcida pelos prejuizos que |he advierem da conduta do prestador

do servigo nos termos gerais do direito.

A CMC, independentemente da conduta do prestador do servigo, reserva-se, ainda, o direito de

resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos nos artigos 334.° e 335.° do CCP.

A rescisdo sera feita mediante aviso prévio, através de carta registada com aviso de rececdo, com

a antecedéncia minima de 10 (dez) dias.
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Clausula 172 - Resolucdao por parte do adjudicatario

1.

4.

O adjudicatario pode resolver o contrato nos termos dos artigos 332.° e 449.° (ex vi artigo 451.9)
do CCP.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o adjudicatario pode resolver o
contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida hd mais de 6 meses ou o

montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros.

No caso previsto no ponto 2 da presente cldusula, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaragcdo enviada a entidade adjudicante, que produz efeitos 30 dias apds a rececao
dessa declaracdo, salvo se este ultimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas

dos juros de mora a que houver lugar.

Nos demais casos, o direito de resolugdo do contrato é exercido por via judicial.

Clausula 182 - Forca maior

1.

3.

Ndo podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizagao pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal as circunsténcias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo |he fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagbes governamentais ou

administrativas injuntivas.
Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou as de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou de sociedades dos seus
subcontratados;

b) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou 6nus
que sobre ele recaiam;

c) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas
legais;

d) Incéndios ou inundagGes com origem nas instalagdes do prestador de servigos cuja causa,
propagacao ou proporgdoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos ndo devidas a

sabotagem;
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CAMARA MUNICIPAL
f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.

Capitulo IV - Resolucao de litigios

Clausula 192 - Foro competente
Para a resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa renlncia a qualquer outro.

Capitulo V - Disposicdes finais

Clausula 202 - Publicidade
O adjudicatario ndo pode fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade relacionada com o

presente contrato, sem a prévia autorizagdo da CMC.

Clausula 212 - Comunicagcoes e notificacoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada por

escrito, nos termos definidos no numero anterior, a outra parte.

Clausula 222 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 232 - Legislagdo aplicavel

O contrato é regulado pela legislagao portuguesa, em particular o Cédigo dos Contratos Publicos.

PARTE II - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 242 - Especificagcdes técnicas

ENQUADRAMENTO
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CAMARA MUNICIPAL

O Municipio de Cascais constituiu-se como Autoridade de Transportes em 11 de abril de 2016,
onde lhe foram transferidas as competéncias anteriormente agregadas no IMT, IP., com o
principal objetivo de reorganizar as redes de transporte publico na area do Municipio de Cascais e
preparar a adaptacdo do servico de transporte publico do concelho ao Regime Juridico do Servico
Publico de Transporte de Passageiros (Lei n.° 52/2015, de 9 de junho), no qual resultou um
procedimento concursal de ambito internacional.

O procedimento concursal, designado por Concurso para a Contratualizagdo do Servico Publico
Rodoviario de Transporte Regular de Passageiros para o Concelho de Cascais, prevé no Caderno
de Encargos um periodo transitério com a duragdo minima de um més e uma duragdo maxima de
doze meses, sendo o prazo concreto o resultante da proposta apresentada a concurso pelo
prestador, sendo esse prazo um dos subfactores de avaliagdo do concurso.

Esse periodo transitorio tem os seguintes objetivos:

v" Facultar ao prestador de servico o tempo que este considere necessario para preparar a
alocacdo de todos os recursos humanos e materiais em ordem ao inicio efetivo da
operacao;

v' Propiciar a articulacdo das partes na medida das responsabilidades de cada uma na
operacao;

v Implementar um plano de comunicacao e sensibilizacdo dos utentes e demais populacao
quanto aos diversos termos da futura operagdo, designadamente ao nivel das linhas,
dos horarios, das frequéncias, da bilhética e do tarifario, de modo a provocar o minimo
de constrangimentos a quem utiliza as atuais operagdes em curso.

Para a avaliagdo da implementacdo do novo servico de Transporte Publico durante o periodo
transitdério surge a necessidade de capacitacdo da equipa da CM Cascais devido a especificidade e
complexidade da tarefa face a algumas das caracteristicas da rede de Transporte Publico
Municipal formulada:

v" Elevada cobertura territorial (nGmero de linhas);

Elevada cobertura temporal (nUmero de circulagées diarias);
Elevado numero de utilizadores;
Utilizacao variada ao longo do dia;

Vastos horarios;

SRR N NN

Articulagdo com a rede intermunicipal.

SERVICOS A PRESTAR

1.

2,

Acompanhamento da Rede Intermunicipal - desenvolvimento de metodologia com vista a
reparticdo da receita de carreiras intermunicipais, e aplicacdo e avaliagdo da metodologia em
conjunto com a equipa da CM Cascais;

Ajustamentos na Rede Municipal - ajustes a rede municipal proposta resultantes das interagGes
com a AML, reavaliagdo da rede municipal proposta face aos resultados recolhidos, e, em
conjunto com a equipa da CM Cascais, acompanhamento da reavaliagdo da rede municipal

proposta face aos resultados recolhidos;
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CAMARA MUNICIPAL

Implicacdo dos Ajustes na Produgao — desenvolvimento de metodologia para avaliacdao da rotacéo
do autocarro, e aplicacao e avaliacdo da metodologia em conjunto com a equipa da CM Cascais;
Calibragdo dos Horarios - desenvolvimento de metodologia para o ajustamento de horarios, e
aplicacdo e avaliacdo da metodologia em conjunto com a equipa da CM Cascais;

Fiscalizacdo do Cumprimento do Contrato - desenvolvimento de metodologia para avaliacdo do
cumprimento do contrato, e aplicacdo e avaliacdo da metodologia em conjunto com a equipa da
CM Cascais;

Atualizacdo Multiplataformas da Rede Municipal - desenvolvimento de metodologia para a
atualizacdo da rede municipal em multiplataformas, e aplicacdo e avaliacdo da metodologia em

conjunto com a equipa da CM Cascais.

EQUIPA TECNICA

1. A Equipa Técnica a afetar a Prestacdo de Servicos a contratar deve incluir:

a) Técnicos na area dos Sistemas de Informacdo Geografica;
b) Técnicos da area de Sistemas de Informacéo;
c) Técnicos especialistas nas areas de Geografia, Planeamento do territério e Engenharia de

Transportes, com particular relevancia na area de infraestruturas, transporte e mobilidade.

2. A equipa técnica devera ter a multidisciplinaridade e versatilidade suficientes para se adaptar a

realidade especifica do concelho, sem esquecer a sua interligagdo com os municipios que o rodeiam

e os vetores estratégicos definidos para a area metropolitana em que se integra.

3. Juga-se de manter, se possivel, a estrutura da equipa técnica que esteve na elaboracdo e concegdo

da rede no ambito do Concurso para a Contratualizagdo do Servigo Publico Rodoviario de

Transporte Regular de Passageiros para o Concelho de Cascais.

ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS

1.

Para o acompanhamento da execugao do contrato, o prestador de servico fica obrigado a manter,
com uma periodicidade semanal, reunides de coordenagdo com a equipa técnica de
acompanhamento da Camara Municipal de Cascais, a realizar no edificio tardoz, Praca 5 de
Outubro 2754-501, Cascais, em data a combinar.

No caso de ndo se justificar a periodicidade prevista e se ambas as partes estiverem de acordo,

podera ser ajustada outra periodicidade para as reuniGes de acompanhamento.
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