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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
0.0 Requalificacdo do Centro Coordenador de Transportes da Lourinhd
0.0 Capitulo 0 - Notas
0.0 Nas presentes medi¢des foram realizadas de acordo com as normas definidas pelo LNEC.
NOTAS | As descrigdes constantes nos capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais e a execugdo de todos os trabalhos, bem como a
méo de obra, equipamentos e todos os trabalhos acessoérios e complementares implicitos e explicitos necessarios a sua perfeita execugao.
O transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado é da responsabilidade do Adjudicatario.
O clausulado devera ser complementado com as descricGes das CTE, em todos o0s artigos estdo incluidos os respetivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e pecas
desenhadas mesmo se néo referidos no articulado.
Em todo o omisso respeitaram-se as regras de boa arte e regulamentos aplicaveis, em caso de duvida deverao ser contatados os projetistas.
As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou equipamentos, sdo apresentados a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade pretendido, devendo
entender-se como associadas ao termo \"ou equivalente\" e \"ou tipo\", podendo ser substituidas por equivalentes.
2 Estaleiro
1 2.1 Nos termos do Artigo 350.° do Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, Decreto-Lei N.° 46427/65 de 10 de Julho, Decreto-Regulamentar N.° 33/88 de 12 de Setembro e |vg 1
Decreto-Lei N.° 273/2003 de 29 de Outubro. Este capitulo compreende a montagem, constru¢éo, manutencéo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro. Nomeadamente:
1)InstalagBes provisdrias do estaleiro; Instalacdes destinadas ao pessoal e para funcionamento dos servicos de estaleiro; Execugéo de vias de acesso, caminhos de
circulacao, vedacges e proteccdes. 2) Equipamento do estaleiro; 3) Pessoal do estaleiro;
3 Procedimentos de seguranca
2 |31 Execucgéo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas nos Regulamentos e Normas em vigor sobre Seguranca e Salde e/ou Fichas de seguranga, | vg 1
quer para o Estaleiro, quer para a totalidade dos trabalhos constantes da Empreitada, incluindo todos os fornecimentos, montagem de equipamentos e servicos; tudo
devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislagdo em vigor, quer pela entidade de seguranca do Dono da
Obra e/ou Fiscalizagéo.
4 Edificio Principal
4.1 Cobertura
3 (411 Substituicdo de cobertura em chapa metalica canelada lacada, incluindo remogéo de amianto, fornecimento e colocagdo de chapa perfilada cobertura 40/250 0,6 HDX, | m2 200
cor a definir, acessorios e todos os trabalhos complementares.
4 4.1.2 Substituicéo de algeroz em zinco de 60cm de desenvolvimento. m2 45
5 4.1.3 Substiuicdo em cumieira de abas lisas ml 25
4.2 Revestimentos
6 4.2.1 Pintura interiores com tinta acrilica em paredes (cor beje ou cinza claro) e tetos (cor branca), incluindo preparacéo das superificies, reparacao de fissuras e zonas | m2 1046,69
degradadas, aplicacdo de primério e das deméaos necessarias para um perfeito acabamento. Nota: nas zonas de circulacao e de publico as paredes até 2m de altura ser
pintadas com massa de kerapas.
7 (422 Pintura exteriores, incluindo lavagem, aplicacéo de pulverizagdo de removedor de fungos e algas, preparacdo das superficies a pintar com regularizacéo de fissuras e [ m2 450,65
zonas degradadas, e aplicagdo de uma deméo de priméario, uma demao de tinta de areia e duas demaos de tinta acrilica, para um perfeito acabamento.
8 423 Pinturas em estruturas de ferro, incluindo todos os trabalhos complementares, lixagem, preparacdo das superficies, aplicacdo de conversor de ferrugem, deméo de | m2 57,46
primario ep6xi de dois componentes, duas deméos de esmalte, revisdo das soldaduras, acessoérios, tudo para um perfeito acabamento.
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9 4.2.4 Pintura das guardas em tubos metalicos de diametro 50mm e 30mm, incluindo lixagem, preparagdo das superficies a pintar e aplicagdo das dem&os necessarios para um | ml 11,55
perfeito acabamento.
10 (4.25 Pintura das guardas de corredor em tubos metalicos de didametro 50mm e 30mm, incluindo lixagem, preparacéo das superficies a pintar e aplicagdo das demé&os | ml 16,1
necessarios para um perfeito acabamento.
11 (4.2.6 Fornecimento e aplicagdo de rodapé em PVC, de cor cinza, incluindo remocdo do rodapé existente, preparacéo das superficies e todos os trabalhos e materiais | m2 97
necessarios para umperfeito acabamento.
12 |4.2.7 Envernizamento de pavimento e rodapé em madeira afagada, incluindo lixagem, preparacéo das superficies a envernizar e todos os trabalhos e materiais necessarios | m2 9,7
para umperfeito acabamento.
13 (4.2.8 Envernizamentos de todos os balcdes, portas e bancos em madeira, incluindo lixagem, preparacéo das superficies a envernizar, e as portas pintadas a cor cinza, e todos | vg 1
os trabalhos e materiais necessérios para umperfeito acabamento.
4.3 Estrutura Metélica
14 (431 Substituicdo e reparacéo de claraboia central de estrutura em perfis metélicos, constituida de montantes, vigas, asnas e madres, incluindo todos os trabalhos [ UN 1
complementares, lixagem, preparacédo das superficies, aplicagdo de conversor de ferrugem, demao de primario epdxi de dois componentes, duas deméos de esmalte,
revisdo das soldaduras, acessorios, tudo para um perfeito acabamento.
15 (4.3.2 Substituicdo e reparacéo da cobertura das escadas em estrutura de perfis metdlicos, incluindo todos os trabalhos complementares, soldaduras, acessorios, pintura a tinta | UN 1
de esmalte maritimo.
16 |4.3.3 Substitui¢cdo dos perfis metdlicos horizontais da fachada da escada por tubos redondos de 6\", incluindo todos os trabalhos complementares, soldaduras, acessorios, | UN 1,00
pintura a tinta de esmalte com aproveirtamento dos vidros e caixilhos existentes.
17 1434 Reparacéo das vigas INP 300 assentes em vergas de vaos, incluindo todos os trabalhos complementares, lixagem, preparacéo das superficies, aplicagcdo de conversor [ ml 18,3
de ferrugem, demao de primario epoxi de dois componentes, duas demaos de esmalte, revisdo das soldaduras, acessorios, tudo para um perfeito acabamento.
18 (4.35 Fornecimento e colocagao de teto em chapa metdlica de cor verde nas duas entradas do edificio com abertura para 1 ponto de luz. m2 10,2
5 Telheiro Cais
5.1 Cobertura
19 (5.11 Substituicéo e reparacdo da estrutura da cobertura com vigas, asnas e madres em perfis metdlicos, incluindo todos os trabalhos complementares, lixagem, preparagéo | vg 1
das superficies, aplicacdo de conversor de ferrugem, demé&o de primario epoxi de dois componentes, duas deméos de esmalte, revisdo das soldaduras, acessorios, tudo
para um perfeito acabamento.
20 |5.1.2 Substituicdo de cobertura em chapa metélica canelada lacada, incluindo remogao, fornecimento e colocagéo de chapa perfilada cobertura 40/250 0,6 HDX, cor branco, | m2 874
acessorios e todos os trabalhos complementares.
21 |5.1.3 Substituicdo de cumeeira em chapa metdlica lacada, incluindo remocgéao, fornecimento e colocagao, acessorios e todos os trabalhos complementares. ml 186
22 |5.1.4 Substituicdo de algeroz por chapa metélica galvanizada, incluindo remocéao, fornecimento e colocagéo, acessorios e todos os trabalhos complementares. ml 201,5
23 |5.1.5 Substituicdo de abas em chapa canelada, lacada, incluindo remocao, fornecimento e colocacéo, e todos os trabalhos complementares. ml 112,8
5.2 Pinturas
24 |5.2.1 Pintura exteriores, incluindo lavagem, aplicacéo de pulverizagdo de removedor de fungos e algas, preparacdo das superficies a pintar com regularizacéo de fissuras e [ m2 30,96
zonas degradadas, e aplicacdo de uma demao de primario, uma demao de tinta de areia e duas demaos de tinta acrilica, para um perfeito acabamento.
5.3 Drenagem de aguas pluviais
25 ]5.3.1 Ralos de pinha aplicados em tubos de queda UN 12
26 |5.3.2 Tubos de queda em PVC com diametro de 75mm incluindo abracadeiras, acessérios e todos os trabalhos complementaresquer de remogdo do existente quer do | ml 72
fornecimento e colocacdo dos novos materiais.
6 Edificio Auxiliar (Posto de Lavagem e Arrumos)
6.1 Cobertura
27 |6.1.1 Substituicdo de cobertura em chapa metélica canelada lacada, incluindo remogéo, fornecimento e colocacgao, acessorios e todos os trabalhos complementares. m2 17,05
28 ]6.1.2 Substituicdo de cumeeira em chapa metdlica lacada, incluindo remocgéao, fornecimento e colocagéo, acessorios e todos os trabalhos complementares. ml 10,8
29 16.1.3 Substituicdo de algeroz em chapa metalica lacada, incluindo remocéo, fornecimento e colocagao, acessorios e todos os trabalhos complementares. ml 19,1
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30 |6.1.4 Substituicdo e reparagdo da estrutura da cobertura constituida de asnas e madres em perfis metalicos pintados a esmalte e vigotas pré-esforgadas, incluindo todos os | vg 1
trabalhos complementares, lixagem, preparagdo das superficies, aplicacdo de conversor de ferrugem, deméo de primario ep6xi de dois componentes, duas deméos de
esmalte, revisdo das soldaduras, acessorios, tudo para um perfeito acabamento.
6.2 Pinturas
31 |6.2.1 Pintura exteriores, incluindo lavagem, aplicacéo de pulverizagdo de removedor de fungos e algas, preparacdo das superficies a pintar com regularizacéo de fissuras e [ m2 39,68
zonas degradadas, e aplicagdo de uma deméo de primario, uma demao de tinta de areia e duas dem&os de tinta acrilica, para um perfeito acabamento.
32 [6.2.2 Pintura interior m2 7,29
33 |6.2.3 Pintura de porta metalica m2 2,52
7 Infraestruturas Elétricas: Consideram-se incluidos o fornecimento todos os acessoérios necessarios para o correcto funcionamento dos sistemas mencionados, nomeadamente
ligadores, mangas termorretracteis, etc, assim como montagem, ligagdo e ensaio dos itens apresentados.
7.1 Alimentacbes
34 |7.1.1 Alteracéo do Q.Colunas existente (com aproveitamento do material existente) | vg | 1
712 Caixas
35 |7.1.21 Portinhola P400 (somente limpeza e manutencéo do existente incluindo troca de fusiveis) UN 1
36 |7.1.22 Caixa Medicéo de terras ( rectificacéo do existente caso se aproveite) UN 1
7.2 Fios e Cabos
37 |7.21 Cabo XV 5G6 ml 25
38 |7.2.2 HO7V-R1G25 ml 6
39 |7.23 Anel de terras completo vg 1
7.3 Quadros Eléctricos
40 |7.31 Quadros Piso 0 (mantenc&o, retificagéo colocagdo de mascaras e identificagdo dos circuitos existentes) vg 1
41 |7.32 Quadro Piso 1 (substituicdo dos Quadros com aproveitamento da aparelhagem existente e identificagdo dos circuitos existentes) UN 7
7.4 AlimentacbGes e tomadas
7.4.1 Tubagem
42 (7411 Tubo Gris D20mm ml 65
43 (7.4.1.2 Tubo VD 20mm em Abracadeiras ml 80
44 (7.4.1.3 Tubo VD 25mm em Abragadeiras ml 72
7.4.2 Caixas
45 [7.4.21 Caixa Derivacéo Saliente estanque [UN | 25
7.4.3 Fios e cabos
46 [7.4.3.1 |Cabo XV 5G2,5 Creme [ml | 20
7.4.4 Aparelhagem
47 |7.44.1 Tomada 2P+T C/Alvéolos Protegidos encastrar UN 28
48 (7.4.4.2 Tomada RJ45 (substituicdo da aparelhagem existente) + centro UN 12
49 |7.443 Espelho simples 70910 TBR UN 49
7.5 lluminac&o Normal
751 Tubagem
50 |75.1.1 Tubo Gris D16mm ml 95
51 |75.1.2 Tubo VD 16mm em Abragadeiras ml 250
7.6 Caixas
52 |7.6.1 Caixa de derivacao tipo A6 da OBO UN 22
53 |7.6.2 Caixa de derivacédo Saliente Estanque UN 27
7.7 Fios e Cabos
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54 [7.71 Cabo XV 3G1,5 Creme [ml | 300
7.8 Aparelhagem e equipamentos
55 (7.8.1 Interruptor simples UN 4
56 |7.8.2 Interruptor duplo UN 5
57 |7.8.3 Projector LED de encastrar HOFEN F 8W(LED) 580 da Blink ou equivalente UN 50
58 |7.84 Armadura 1x1200mm Saliente da Philips CoreLine Régua G2 ou equivalente mas nado de qualidade inferior UN 10
59 |7.85 Armadura 1x1500mm Saliente da Philips CoreLine Régua G2 ou equivalente mas ndo de qualidade inferior UN 26
60 |7.8.6 Projector LED para exterior FALCON 50W (LED) da Blink ou equivalente (Zona da Cobertura sendo 2 na parede do edificio) UN 14
61 |7.9 Emissdo de Termo de Responsabilidade pela execucdo da instalagéo e Declaragéo de Conformidade da Execugéo - ao nivel da electricidade vg 1
8 Seguranca Contra Incéndios em Edificos: Consideram-se incluidos o fornecimento todos 0s acessérios necessarios para o correcto funcionamento dos sistemas mencionados,
nomeadamente ligadores, mangas termorretracteis, etc, assim como montagem, ligacao e ensaio dos itens apresentados.
8.1 Tubagem
62 [8.1.1 Tubo Gris D20mm e/ou Calha técnica [ml | 450
8.2 Fios e Cabos
63 [8.21 Cabo Fire 2x1,5 VM [ml | 500
8.3 Caixas
64 18.3.1 Caixas de aplique UN 24
65 [8.3.2 Caixa de aparelhagem funda UN 4
8.4 Aparelhagem e equipamentos
8.4.1 Central de deteccédo de incendio convencional de
66 |8.4.2 de 4 zonas c/ baterias vg 1
67 |8.4.3 Detector optico de fumos c/ base UN 16
68 |8.4.4 Botoneira de alarme manual inclui sinalética UN 4
69 |8.4.5 Sirene Exterior UN 1
70 |8.4.6 Sirene Interior inclui sinalética UN 1
71 |8.4.7 Armaduras de Emergencia LED IP42 Createch UN 10
72 18.4.8 Extintor ABC 6Kg c/ sinalizagdo UN 4
73 |8.4.9 Extintor CO2 5Kg c/ sinalizagédo UN 5
74 18.4.10 Planta de emergencia A3 Plastificada UN 4
75 |85 Emisséo de Termo de Responsabilidade pela execucao da instalagéo e Declaracdo de Conformidade da Execucéo - ao nivel da SCIE vg 1
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