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Procedimento CPG/5/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Instalações e Trabalhos Preparatórios ou acessórios necessáios à execução da obra, conforme art.º 350 do CCP, na sua redação vigente UN 1
 1.2 PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE fase obra
2 1.2.1 É da responsabilidade do empreiteiro a elaboração do Plano de Segurança e Saúde (PSS) para a obra e a nomeação de um coordenador de segurança. UN 1
 1.3 PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DA OBRA
3 1.3.1 O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição terá como objetivo estabelecer um conjunto de medidas a aplicar durante a execução das

obras no sentido de prevenir e minorar a produção de resíduos resultantes do tipo e conjunto de atividades envolvidas na empreitada. Visa garantir não só a reutilização
de materiais mas também o encaminhamento dos Resíduos da Construção e Demolição (RCD) para reciclagem ou outras formas de valorização.

UN 1

 2 Trabalhos preparatórios
4 2.1 Lavagem a jacto de água de toda a área inerior do pavilhão existente para que fique limpo de  poeiras e areias, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para

uma boa preparação da base  a receber acabamento.Reparação de toda a zona de eventuais irregularidade de pavimento,  infiltrações de humidade incluindo picagem e
remoção de argamassas afectadas,fornecimento e aplicação de ragamassas de correção novas e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento

m2 1030

 3 Pavimento desportivo
5 3.1 Revestimento de campo desposrtivo modular para interior , certificado pela Norma Europeia de Piso Desportivo EN 14904:2006 e Certificação CE.

Flutuante e amovível de fácil montagem e desmontagem, fabricado em módulos de polipropileno copolímero de alto impacto, com as dimensões apróximadas de
30,50cm x 30,50cm x 1,27cm, com o peso de 395grs, com topo sólido e fechado, com processo de fixação entre módulos, composto por 5 pontos de encaixe
(macho/fêmea) para garantir o processo de amortecimento lateral e de aderência, adequado ao desempenho atlético com segurança,  confortável absorção dos
sucessivos impactos resultantes do processo desportivo, para proteger a estrutura esquelética do utilizador).O piso destina-se ás seguintes modalidades desportivas:
Futsal, Andebol, Voleibol, Basquetebol, Ginástica, Badminton, Patinagem,  Roller  Hoquei,  In Line , Corfebol, Dança, e Multiusos   e poderá ser utilizado em actividades
sócio educativas, como por exemplo convívios e reuniões escolares sem a necessidade de uma capa protectora adicional. Solução de Core de acabamento a propor à
provação do Dono de obra.
incluindo ,  rampas, rodapés e mata juntas nos seus limites. Incluindo aplicação de pinturas desposrtivas sobre pavimento modular em polipropileno, para os sehguntes
campos de jogo Longitudinal - 1 campo de Andebol / Futsal; Transversal   2 campos de voleibol + 2 campos de Basquetebol + 6 campos de badminton. Solução de
marcaçºoes a propor à aprovação do Dono de obra assim cocm respetivas cores., incluindo todos os materiais necessários a um perfeito acabamento.

m2 1030

 4 Equipamentos
6 4.1 Montagem de rede de proteção exsitentes, nos topos laterais do campo de jogos, incluindo cabos e fixações necessársia aoa sua instalção. vg 1
 5 Diversos
7 5.1 Limpezas finais vg 1
8 5.2 Compilação tecnica: entrega de manuais, certificados e garantias do materais aplicados em obra. vg 1
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