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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

1 Infraestrutura fisica de datacenter -sala de seguranca

1 1.1 Sala de seguranca, estrutura em aco de acordo com layout e carateristicas técnicas vg 1

2 1.2 Pavimento anti-estatico em placas 600mmx600mm vg 1

3 1.3 Infraestrutura de iluminagéo normal e de emergéncia a LED vg 1

4 14 Sistema de selagem corta-fogo constituido por espumas e almofadas corta-fogo vg 1
2 Infraestrutura de climatizacao

5 2.1 Unidade de climatizagdo \"top cooling\" 6,8KW em redundéncia 2n UN 2

6 2.2 Infraestrutura de suporte e tubagens vg 1

7 2.3 Sistema de contentorizagdo de frio,conforme descritivo do CE UN 1
3 Infraestrutura elétrica

8 (3.1 Quadro elétrico geral de datacenter, com dois barramentos conforme descritivo - com analisador de energia. vg 1

9 (3.2 UPS 10KVA/KW online dupla converséo, 45 min de autonomia UN 1

10 (3.3 Cablagem eléctrica para alimentagdo dos equipamentos de AVAC, UPS, bastidores, iluminacéo, rede de terras vg 1

11 (34 Criagéo de circuito de alimentagéo ao datacenter, desde o QGBT (piso zero) - inclui disjuntor de protecgéo e respétivo cabo vg 1
4 Infraestrutura de comunicagdes e bastidores

12 |41 Cabo de fibra 6tica OM3 8 fibras ml 120

13 |4.2 Painel de fibra ética, equipado com 4 acopladores duplos LC OM3 UN 2

14 |43 Painel de fibra ética, equipado com 8 acopladores duplos LC OM3 UN 1

15 (4.4 Fus&o de fibra ética, com respetivos pigtaisl LC OM3 UN 32

16 (4.5 Bastidor 12U°s 600mmx600mm, equipado conforme descritivo do caderno de encargos: com kit de ventilagdo, contactos de estado porta frontal e lateriais, sonda de [ UN 2

temperatura, régua de energia - interligagdo com plataforma central do datacenter

17 (4.6 UPS 1000VA de montagem em bastidor, com carta de rede para integracdo na plataforma de gestdo DCIM UN 2

18 (4.7 Tomadas duplas CAT6A em caixa saliente, incluindo troco de calha de suporte - instalagéo e sala contigua ao datacenter vg 2

19 |48 Tomadas duplas de energia, em caixa saliente, incluindo troco de calha de suporte - instalagéo e sala contigua ao datacenter vg 2

20 4.9 Médulos de suporte de cablagem de energia e dados, Top of Rack, energia, dados cobre e dados fibra - 2 caminhos - conforme descritivo vg 1
5 Infraestrutura de seguranca

21 |51 Sistema de detecgéo e extin¢édo de incéndio, por meio de gas Novec vg 1

22 |52 Sistema de controle de acessos com unidade controladora e leitor de porta, conforme CE UN 1

23 |5.3 Cameras IP Dome UN 2

24 |54 Solugdo de NVR com switch POE, para gravagéo durante 30 dias, com capacidade até 4 cameras. UN 1

25 |55 Plataforma de gestdo técnica, monitorizacédo e alarmistica de datacenter, - DCIM, equipada com sondas, mddulos de aquisicdo de sinais, appliance e software de | vg 1

gestao, comando e controle

26 |5.6 Modulo GSM para plataforma de monitorizagao UN 1

27 |5.7 Sistema de Monitorizagdo constituido por 2 monitores e respectivas ligacées vg 1
6 Servigos de instalagéo e gestdo de projeto

28 |6.1 Servicos de readaptagdo da atual infraestrutura para novo layout da sala - reencaminhamento de cablagens, reorganizacédo de bastidores, etc | vg 1
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29 16.2 Servicos de instalagéo, parametrizacéo, ensaios e gestdo de projecto. | vg |
7 Garantia e manutencéo
30 |71 Garantia e manutencao, por um periodo de 24 meses, conforme CE | vg |
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