CLUBE ATLETICO OURIENSE

Procedimento P001/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem de desmontagem de estaleiro, incluindo implementacdo e cumprimento do plano de seguranca nos termos do Decr. Lei N.° 273/03 de 29 de Outubro. | UN | 1
2 DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS
2 2.1 Desmontagem de projetores das torres de 20 metros e entrega em armazém defenido pelo dono de Obra. UN 28
3 2.2 Verificar/testar os circuitos dos quadros elétricos com correcgdo das anomalais. Limpeza, sistema de ventilagdo normal e forcada, tratamento de pontos de corroséo, | UN 28
reapertos de ligacoes.
4 2.3 Testar os equipamentos de corte e protegdo diferencial nos quadros existentes. Desinstalar os equipamentos em defeito. UN 8
5 2.4 Desmontagem de projetores das torres de 8 metros e entrega em armazém defenido pelo dono de Obra. UN 8
3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS.
6 3.1 Fornecimento e montagem de novos projetores de tecnologia LED, Projetor OMNIBLAST com caixa de acessorios da marca Schréder, ou equivalente. De acordo com o | UN 14
estudos luminotécnicos do anexo |;
7 (3.2 Fornecimento e montagem de novos projetores de tecnologia LED, Projetor OMNISTAR com caixa de acessorios garfo largo em U e OMNIBOX da marca Schréder, ou [ UN 8
equivalente. De acordo com o estudos luminotécnicos do anexo I;
8 321 Cabo XVU3G5 m 132
9 3.2.2 Atuadores binario KNX modelo TYA 608D de 8 canais da hager ou equivalente UN 4
10 (3.2.3 Interruptor diferencial de 40A da marca hager ou equivalente UN 8
11 |3.24 Contactores de 20 A da marca Hager ou equivalente UN 32
4 TESTES, ENSAIOS E FORMACAO.
12 |41 Ensaios testes aos equipamentos instalados UN 1
13 (4.2 Orientacéo dos projetores sobre o plano de jogo em periodo noturno. UN 1
14 |5 PLACAR INFORMATIVO DA CANDIDATURA UN 1
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