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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Trabalhos preliminares
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro incluindo a montagem de andaimes e estruturas necessarias a execugdo dos trabalhos, manutencdo e desmontagem de | vg 1
maquinas, instalacdes com espacos para as reunides da obra para a fiscalizacdo, gestao e direccdo de obra, colocacédo de placa identificativa e demais trabalhos
necessarios.
2 1.2 sinalizagé@o temporaria dos trabalhos de acordo com o projeto elaborado nos termos do DR 22/A-98, de 1 de Outubro, com as alteragdes introduzidas pelo DR 41/2002, | vg 1
de 20 de Agosto, referente a sinalizagao vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios incluindo fornecimento, implantacéo e colocagéo
3 1.3 Elaboragdo e implementacdo do Plano de Seguranca e Salde, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da | vg 1
Obra, nos termos do art.° 13 do decreto-lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, autorizar a abertura de Estaleiro
4 1.4 Execucédo e implementagéo de Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Marco vg 1
2 Drenagem de aguas residuais
5 21 Fornecimento e montagem de coletores de polipropileno corrugado de classe de rigidez SN8, marcagdo CE, com ligagdo por junta do tipo abocardada, incluindo abertura | m 170
e tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, reposi¢céo de pavimento conforme o original, com todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios para
um bom funcionamento. @250
6 2.2 Fornecimento e montagem de ramais de ligacéo de polipropileno corrugado de classe de rigidez SN8, marcagdo CE, com ligagéo por junta do tipo abocardada, incluindo | m 40
abertura e tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, reposicdo de pavimento conforme o original, com todos os acessoérios, materiais e trabalhos
necessarios para um bom funcionamento. @125
7 2.3 Fornecimento e assentamento de caixas de visita/queda, excéntricas, tampa em ferro fundido ductil D400, fundo pré fabricado, cerzitadas e rebocadas pelo interior, | UN 6
incluindo ligacdes e todos os trabalhos, acessérios e materiais a um bom funcionamento, de acordo com desenho de pormenor. Profundidade das caixas em metros.
H>3.0m
8 2.4 Fornecimento e colocacéo de forquilhas em PP SN8 @250x125/160. UN 5
9 25 Fornecimento e montagem de caixas de ramal telescopicas em polipropileno incluindo tampa de ferro fundido refor¢gado, ramal em tubagem de PP SN8, @125/@160, | UN 10
movimento de terras em terreno de qualquer natureza, todos 0s acessorios, trabalhos e materiais necessarios e reposi¢cao de pavimento de acordo com o existente.
3 Drenagem de aguas pluviais
10 |31 Fornecimento e montagem de coletores de polipropileno corrugado de classe de rigidez SN8, marcagdo CE, com ligag&o por junta do tipo abocardada, incluindo abertura | m 170
e tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, reposi¢céo de pavimento conforme o original, com todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios para
um bom funcionamento. @315
11 (3.2 Fornecimento e montagem de coletores de polipropileno corrugado de classe de rigidez SN8, marcacédo CE, com ligacéo por junta do tipo abocardada, incluindo abertura | m 55
e tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, reposi¢éo de pavimento conforme o original, com todos os acessérios, materiais e trabalhos necessarios para
um bom funcionamento. @250
12 (3.3 Fornecimento e assentamento de caixas de visita/queda, excéntricas, tampa em ferro fundido dudctil D400, fundo pré fabricado, cerzitadas e rebocadas pelo interior, | UN 8
incluindo ligacdes e todos os trabalhos, acessoérios e materiais a um bom funcionamento, de acordo com desenho de pormenor. Profundidade das caixas em metros. H
13 |34 Fornecimento e colocagéo de sumidouro pré-fabricado de betdo, incluindo grelha metalica, caixa de areia e movimento de terras, de acordo com pormenor desenhado e | UN 15
todos os trabalhos e acessorios necessarios a boa execugéo da tarefa.
4 Diversos
14 (4.1 Execucédo de ensaios de estanquidade, de acordo com as normas em vigor, incluindo emissao de relatério. | vg 1
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15 (4.2 Escavacdes, aberturas e tapamentos de rogos e valas e repavimentagfes e todos os trabalhos complementares necessarios para todas as especialidades da|vg
empreitada. Inclui todos os trabalhos, méao de obra, materiais e acessérios necessarios a boa execucéo da tarefa.

16 (4.3 Limpeza final da obra, incluindo remogéo de todas as instalacdes do empreiteiro e reposicdo dos elementos que por motivo das obras tenham sido deslocados e/ou | vg
danificados.Inclui todos os trabalhos, mé&o de obra, materiais e acessorios necessarios a boa execucéo da tarefa.
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