Santarém I

Municipio de Santarém

Procedimento 042-P-CP/2020 CPE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1.1 Instalacdes e equipamento para estaleiro de apoio a obra, com todas as condices de seguranca e salubridade, incluindo todos 0os meios necessarios a execugao dos trabalhos e
0s acessos as frentes de trabalho, quer para entrada de materiais e equipamentos, quer para remocao de residuos, quer para a retirada final de restos de materiais e equipamentos,
as redes de alimentacao e distribuicdo necessarias ao funcionamento do mesmo, bem como a vedagao da area afecta ao espago:
1 111 Montagem vg 1
2 1.1.2 Manuntencéo vg 1
3 1.1.3 Desmontagem, incluindo limpezas finais de todos os locais abrangidos pela obra vg 1
2 Demoli¢cdes
4 2.1 Levantamento, remogéo e transporte da cobertura existente em chapas de fibrocimento, de acordo com a legislagao em vigor, incluindo chaminés, respiradores, caleiras | m2 945
de recolha de &guas pluviais e respetivos tubos de queda e todos os elementos de fixagdo e acabamento existentes.
5 2.2 Levantamento, remocgé&o e transporte da cobertura existente em chapas do tipo sandwich (zona da sala dos professores), de acordo com a legislagao em vigor, incluindo, | m2 48
caleiras de recolha de aguas pluviais e respetivos tubos de queda e todos os elementos de fixagdo e acabamento existentes.
6 2.3 Remocéo do revestimento do piso em mosaico vinilico, incluindo rodapés, de quatro salas do 1.° andar m2 185
7 2.4 Remocéo do tecto falso composto por placas de gesso cartonado e toda a estrutura de suporte e fixagcdo, da sala dos professores no r/c m2 48
3 Pavimentos
8 3.1 Limpar e reparar pavimento das 4 salas do 1.° andar, incluindo avivamento de fissuras e tratamento com argamassas e material elastico através de enchimentos onde | m2 185
necessario e regularizacéo geral, incluindo zona dos rodapés retirados, tudo pronto a receber acabamento final.
9 [32 Fornecimento e aplicagdo de pavimento vinilico em 4 salas do 1.° andar, em rolo, heterogéneo acustico do tipo Rubi Acustico da Tarkett, com espessura de 3mm, com [ m2 185
0,70mm de camada de desgaste, na ref2 25086 005 (cold grey) com cord&o eletrosoldado, ou equivalente, incluindo pegas Pad com 7 cm para rematar em meia cana o
material as paredes em todo o perimetro das salas.
4 Cobertura
10 (4.1 Limpeza geral da placa da cobertura existente, depois de desmontadas as chapas de fibrocimento e da chapa sandwich (zona da sala de professores) m2 993
11 (4.2 Execucéo de paredes em alvenaria de tijolo ceramico 30x20x15, com altura variavel, para apoio das madres em chapa perfil omega galvanizado com 15 cm de altura, [ ml 290
incluindo execucao de meio-fio, travamento e todos os trabalhos necessarios.
12 |43 Fornecimento e assentamento de madres em chapa perfil omega galvanizado com 15 cm de altura, incluindo acessoérios de fixagdo, buchas mecéanicas e remates | ml 490
conforme projecto.
13 (4.4 Fornecimento e assentamento de cantoneira metalica LNP 100x100x12, metalizac&o a quente, incluindo acessoérios de fixagdo e pintura. ml 135
14 (4.5 Fornecimento e assentamento de cobertura em painéis sandwich, tipo Alago C5-1000x50mm, cor cinza grafite (RAL 7012), incluindo acessorios de fixagdo, bem como | m2 993
todos os trabalhos necessérios ao bom funcionamento da cobertura (medi¢&o em projecgéo horizontal).
4.6 Fornecimento e assentamento de remates em chapa de zinco, com 3mm de espessura, metalizagdo a quente, incluindo fixagao e pintura (podera ser em chapa lacada com material
e cor da gama pertencente ao painel)
15 |4.6.1 Remate de topo simples (do tipo RM4) ml 134
16 |4.6.2 Remate de parede simples (do tipo RM3) ml 175
17 (4.6.3 Remate capacete (do tipo RM9) ml 189
18 (4.6.4 Remate de parede recortado (do tipo RM2) ml 118
19 (4.6.5 Remate de cumeeira recortada (do tipo CM1) ml 4
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5 Rede de Esgotos Pluviais
20 |51 Fornecimento e montagem de tubos de queda em PVC, PN10, diam.110 mm, incluindo abragadeiras, ralos, liga¢des e demais trabalhos para correcto funcionamento. ml 125
21 |5.2 Fornecimento e assentamento de caleiras com diam de 110 mm para recolha de aguas pluviais na cobertura e ligagdo aos tubos de queda, dimensdes e inclinagées | ml 55
conforme projecto, incluindo acessarios, ligagbes e demais trabalhos necessarios a correcto funcionamento.
22 |5.3 Fornecimento e montagem de ralos de pinha em PVC, adaptados a tubagem das prumadas pluviais. UN 12
6 Tecto Falso
23 |6.1 Fornecimento e assentamento de tecto falso na sala dos professores do r/c, em gesso cartonado, tipo Knauf c/13mm ou equivalente, e perfil de remate com parede, | m2 48
estrutura de suporte e fixagdo, acessorios e todos os remates e cortes
7 Pinturas
24 |71 Preparacéo de panos de paredes exteriores existentes para repintura incluindo enchimento de furages existentes com argamassas de cimento e areia, escovagem e | m2 876
limpeza a jato de dgua para remocdo de tinta ndo aderente, seguida de reparacdo de fissuras ndo estruturais existentes, com todos os fornecimentos e trabalhos
necessarios.
25 |7.2 Pintura a duas de maos em paredes exteriores com tinta plastica mate antifungos da Robbialac ou equivalente, nas cores existentes. m2 876
26 |7.3 Preparacdo de panos de paredes interiores e tectos existentes (4 salas do 1.° andar e 1 sala dos professores no r/c) para repintura incluindo desmontagem e montagem | m2 598
de cabos, calhas ou outros acessorios existentes, limpeza e reparacao de fissuras ndo estruturais existentes com todos os fornecimentos e trabalhos necesséarios.
27 |74 Pintura a duas de méos (4 salas do 1.° andar e 1 sala dos professores no r/c) com tinta plastica mate para interiores, com antifungos da Robbialac ou equivalente, nas | m2 598
cores existentes.
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