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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1.1 ESTALEIRO E SINALIZAGAO
1 1.1.1 Execucéo de levantamento topografico e cadastral para confirmacéo das cotas de projeto, incluindo piquetagem da obra e todos os trabalhos, equipamentos, materiais e | UN 1
mao de obra necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
2 1.1.2 Execucédo e montagem de Estaleiro da empreitada de acordo com Artigo 350° do Decreto-Lei n°. 18/2008 de 29 de Janeiro e satisfazendo as prescrigées relativas as | UN 1

Instalag6es Provisérias regulamentada pelo Decreto Lei n.° 46 427, de 10 de Julho de 1965, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos inerentes e
necessarios a sua perfeita manutengéo conforme definido no Caderno de Encargos, incluindo especificagdes relativamente as redes provisérias de aguas, esgotos,
eletricidade e telecomunicacdes.

3 1.1.3 Conservagdo e manutencao do Estaleiro da Empreitada, durante todo o prazo de execuc¢do da obra, de acordo com Artigo 350° do Decreto-Lei n°. 18/2008, de 29 de [ UN 1
Janeiro em conformidade com o estipulado no Decreto-Lei n°. 273/2003 de 29 de Outubro e conforme Caderno de Encargos.
4 (114 Desmontagem e remocéo do Estaleiro da Empreitada de acordo com Artigo 350° do Decreto-Lei n°. 18/2008, de 29 de Janeiro, incluindo instalagdes da Fiscalizagéo e | UN 1

Dono da Obra, desactivagao de redes e infraestruturas utilizadas, limpeza de toda a area intervencionada e eventuais obras de arranjo paisagistico para reposicao das
condicdes iniciais de acordo com o especificado no Caderno de Encargos.

5 1.1.5 Sinalizagdo das frentes de trabalhos, incluindo sinalizagdo rodoviaria e seguranca, e implementacédo de desvios de transito, conforme especificagdes do Caderno de |vg 1
Encargos
6 1.1.6 Fornecimento e colocacéo de placas de identificacdo da obra/empreitada (1 por frente de obra e 1 no estaleiro), em aluminio extrudido com caracteristicas a especificar | vg 1

pelo Dono da Obra, fixos por vigas metélicas com macicos no solo bem como os restantes trabalhos necessarios, com as dimensoes especificadas no Caderno de
Encargos. A placa deve incluir a designacédo da Empreitada, entidade executante, valor da empreitada e indicagdo de comparticipagdo da Comunidade Europeia.

12 IMPLEMENTACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE, SEGURANGCA E AMBIENTE

7 1.21 Desenvolvimento e implementacéo do Plano de Gestdo de Residuos da Empreitada de acordo com a respectiva legislagdo em vigor tendo em conta: A caracterizagéo da | vg 1
obra, a incorporagdo de reciclados, a prevengdo de residuos, o acondicionamento e triagem, a produgdo de residuos de construcéo e demolicdo e todos os demais
decorrentes da actividade da Empreitada e conforme Caderno de Encargos.

8 1.2.2 Desenvolvimento e implementagdo do Plano de Seguranca e Saude e da Compilagdo Técnica da Empreitada, decorrentes da actividade da Empreitada, de acordo com a | vg 1
legislagdo em vigor e conforme Caderno de Encargos, incluindo fornecimento de todos os equipamentos de protecdo coletivos e individuais e implementagéo de outras
medidas necessarias a execucao da obra.

9 1.2.3 Desenvolvimento e implementacdo do Plano de Gestdo Ambiental (PGA), de acordo com o Caderno de Encargos. vg 1

10 (1.24 Execucéo e implementagdo do Plano de Desvios de Transito e de Desvios Pedonais conforme definido no Caderno de Encargos, incluindo o desvio e alteragdo do | vg 1
trafego no local de interferéncia dos trabalhos, todos os trabalhos, equipamentos, materiais e méo de obra necessarios e complementares a sua implementagédo, a
submeter a aprovagao do Dono da Obra e todas as Entidades Licenciadoras.

11 |1.25 Criag8o, manutencao e beneficiacdo de acessos as frentes de obra, dimensionados para as maquinas e materiais a colocar em obra. vg 1
12 |1.2.6 Acompanhamento arqueoldgico, de todos os movimentos de terras em todas as frentes de trabalho, incluindo a realizac&o de relatérios mensais, sondagens, avaliagao | vg 1
preliminar e pedido de autorizagdo ao DGPC (Pedido de autorizac&o de trabalhos de arqueologia - PATA).
13 |1.2.7 Elaboragdo e fornecimento dos Manuais, incluindo manuais de funcionamento e manutencéo e demais elementos que constituem a compilagdo técnica, incluindo | vg 1
ficheiros de Manutencéo e SIG, fornecimento e colocagéo de etiquetas, conforme previsto no Caderno de Encargos.
14 (1.2.8 Formacé&o do pessoal nos termos previstos no Cadermo de Encargos. vg 1
1.3 OUTROS TRABALHOS
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15 (131 Desenvolvimento e fornecimento de Telas Finais, em suporte informatico, incluindo mapa de acabamentos e plantas coordenadas planimetricamente e ligadas a rede | vg 1
geodésica Nacional, em formato *.DWG, SIG , e em papel, tendo por base o projeto de execucdo e o definido no Caderno de Encargos de todos os projetos de
especialidades e estudos de acordo com os trabalhos realizados, bem como fichas de cadastro, a entregar & Aguas do Tejo Atlantico quando da recepgao provisoéria da
obra.
16 |1.3.2 Execucéo de todas e quaisquer limpezas necessérias a entrega da obra, em condicdes de imediata ocupagéo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios | vg 1
a um perfeito acabamento.
17 133 Organizagéo e entrega de um album fotografico de acompanhamento dos trabalhos, em suporte digital, elaborado por equipa profissional a aprovar pelo Dono da Obra, | vg 1
constando em média de 100 fotografias mensais apostas ficheiro powepoint, legendadas e com registo de datas, e fornecimento de no maximo 6 ampliagées que pelo
Dono da Obra sejam indicadas. As fotografias serdo tiradas de acordo com orientagdes do Dono da Obra, valendo para efeitos de aprovagéo os procedimentos indicados
no Caderno de Encargos.
18 (1.3.4 Todos os trabalhos provisérios de construcéo civil e de montagem proviséria de meios e equipamentos para assegurar o funcionamento hidraulico permanente do | vg 1
sistema de drenagem de aguas residuais durante a execucao das obras, incluindo méo de obra, energia eletrica e plano de desvio de caudais a submeter & aprovagao
do Dono da Obra.
19 |1.35 Desvio (eventual) de outras infraestruturas existentes no subsolo (servigos afectados) face ao tragado de instalagdo do interceptor incluindo reposicdo em condigdes de | vg 1
funcionamento, de acordo com o existente ou o regulamentar, arranque e reposi¢do de pavimento, movimento de terras, tubagens e acessorios dessas infraestruturas
apos levantamento e verificagdo do projecto a realizar pelo Empreiteiro e aprovacéo das respectivas concessionarias
2 NOVO COLECTOR
2.1 Movimento de terras
20 |21.1 Retirada do mobiliario urbano existente e posterior reposicéo incluindo depdsito temporareo, todos os trabalhos e acessorios, assente vg 1
21 |21.2 Demolicdo do pavimento existente de acordo com os elementos constituintes do mesmo sobre o tragado do colector existente por meios mecanicos, para posterior | m2 540
assentamento de tubagem, acessoérios e execugdo de camaras de visita, conforme desenhos de projecto e Caderno de Encargos, incluindo carga, descarga,
regularizagao e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado e eventual indemnizagao por depoésito
22 213 Escavacdo por meios mecanicos para abertura de vala, em terreno de qualquer natureza, para assentamento de tubagem, acessérios e execucédo de camaras de visita, | m3 1475
incluindo retirada do coelctor existente, entivagdo e drenagem se necessario, conforme desenhos de projecto e Caderno de Encargos.
(Nota: As larguras das valas referem-se a distancias Uteis, entre entivacdes, se existirem e para efeitos de medicao dos trabalhos relativos a \"movimentos de terras\", a
seccao tipo das valas sera considerada sempre, com paredes verticais e com a largura definida).
214 Enchimento e aterro de vala conforme desenhos de projecto e Caderno de Encargos, com:
23 2141 Material de escavacéo limpo de pedras, torrées e raizes com compactacgao idéntica a dos terrenos adjacentes, efectuada com equipamento que nédo danifique a tubagem | m3 590
24 1215 Envolvimento do colector com betdo armado C25/30 XC2 (vala tipo de bet&o), conforme desenhos e Caderno de Encargos m3 540
25 ]2.1.6 Transporte dos produtos sobrantes da escavagdo, com um coeficiente de empolamento de 1,20 a vazadouro incluindo carga e descarga, regularizacéo e eventual | m3 880
indemnizacéo por depésito
26 217 Fornecimento, espalhamento e compactagéo de agregado britado com 0.20m de espessura de granulometria extensa (com caracteristicas de base), de acordo com os | m2 540
desenhos de projecto, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, sob as lajes de betdo
27 |2.1.8 Execucéo de lajes de betdo com as caracteristicas similares as existentes no passeio na envolvente do parque urbano com 2 ou mais metros de largura, constituida por | m2 540
laje de betdo armado com espessura de 0,10 m, assente com areia, incluindo todos os trabalhos de acordo com os desenhos e o Caderno de Encargos
2.2 Tubagens e acessérios
221 Fornecimento e instalagédo de tubagens de PPc SN8, especificos para redes de aguas residuais, incluindo ensaios, fita avisadora a colocar na vala 0,30 m acima do extradorso da
tubagem e todos os acessoérios necessarios, de diametro:
28 [2.21.1  [800 mm [m | 374
2.3 Camaras de Visita
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29 231 Execucéo de Caixas de visita, de betdo armado (da classe C35/45 - XA2, hidrofugado, vibrado e armado com ago A500NR, execucdo de cofragens, descofragens e | UN 8
escoramentos), incluindo movimento de terras, execucéo de soleira com meia cana betonada \"in situ\" com betdo simples, devidamente protegidas com pintura interior
do tipo epoxy em contacto com o efluente. As caixas de visita serdo munidas de escadas do tipo 400 da STEP ou equivalente, executada com perfis pultrudidos de fibra
de vidro/resina isoftalica, com fixagdes em barras de acgo inox AISI 316, aparafusadas com parafusos M16 também de aco inox AISI 316 e buchas mecéanicas, as tampas
das caixas de visita serdo de ferro fundido ddctil, com diametro 600 mm de abertura til, com aro redondo e da classe D 400 nas caixas implantadas em estradas ou
caminhos e da classe A 15 nas caixas sobrelevadas, de acordo com a NP EN 124. Os pormenores das camaras de visita encontram-se nas Pegas Desenhadas.
3 CAMARA DE CONTROLE DE CAUDAL
3.1 Trabalhos Preliminares
30 |3.1.1 Desmatacdo, decapagem e limpeza dos solos e fragmentos de rocha soltos e da vegetagdo que cobre a superficie do terreno do local das obras, incluindo todas as | m2 16
entivacdes e drenagens necessarias, desmatacéo, derrube, destroncamento e desenraizamento de vegetacédo, remocao, cargas, transporte, descarga e espalhamento
dos produtos em vazadouro
3.2 Movimento de Terras
31 321 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, incluindo demolicdo de elementos de alvenaria ou betdo enterrados, baldeagdo, remocéo, entivagdes, escoramentos, | m3 56,5
drenagem das aguas afluentes a escavacéo e rebaixamento do nivel freatico quando necessario, empolamentos, regularizagao e nivelamento do fundo das escavacoes,
rampas, valas, taludes, obras provisérias e contencdes de terrras que o Empreiteiro tenha de realizar, lavagem de todos os rodados de maquinas e equipamentos de
transporte de terras e restricoes da sua circulagdo na via publica nos periodos a indicar pelo Dono da Obra. Eventuais reparacdes e desvios de infra-estruturas, todos os
trabalhos e equipamentos acessoérios necessarios para a boa execugéo da obra,
Nota: O volume é calculado como sélido geométrico limitado inferiormente pela cota da superficie do betdo de limpeza das fundacdes, lateralmente por superficies
verticais tangentes as faces exteriores das paredes ou das fundacgdes e superiormente pela cota do terreno existente
32 |3.22 Transporte dos produtos sobrantes da escavagéo a vazadouro incluindo carga e descarga, regularizagdo e eventual indemnizag&o por depdsito m3 56,5
3.3 Estrutura. Betbes
33 [3.3.1 Fornecimento e aplicagdo de betdo armado da classe C35/45 - XA2, hidrofugado, vibrado e armado com aco A500NR, execucdo de cofragens, descofragens e|m3 18,3
escoramentos, incluindo empalmes, despredicios, ensaios de controlo, execucédo das aberturas para atravessamento das tubagens, e todos os trabalhos e materiais
acessorios necessarios para a boa execucao da obra
34 |3.3.2 Fornecimento e aplicacéo de betdo de regularizacdo e limpeza C16/20 - X0, sob elementos de fundacdo, com 0,10 m de espessura, incluindo preparacéo e compactagéo | m3 1,5
do fundo da caixa e todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios a boa execucao da obra
34 Revestimento de Pavimentos, Paredes e Tectos
35 [34.1 Fornecimento de todos os materiais e execucédo de pintura com 3 deméos cruzadas de \"Inertol F\" da \"Sika\" ou equivalente, nas faces em contacto com o terreno, | m2 70
incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios a boa execucao da obra
36 [3.4.2 Pintura a tinta com base na combinagéo de resinas de epdxi e derivados do alcatrdo de hulha (trés deméos cruzadas, por camada seca), do tipo \"Poxitar\" da \"Sika\" ou | m2 70
equivalente, ap6s decapagem com jacto de areia
3.5 Serralharias
37 |35.1 Fornecimento e montagem de escadas de perfis pultrudidos (poliester reforcado com fibra de vidro), incluindo protec¢des dorsais aparafusadas quando necessario e | UN 1
segundo o regulamento com degraus afastados de 30 cm incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios
38 [35.2 Tampas rebativeis em chapa de ago inox AlISI 316L, incluindo cadeado e compasso de fixacéo e todos os acessoérios necessarios, com 0,875 x 0,75 m, atil - Acesso a | UN 2
camara de valvulas
39 |35.3 Tampas rebativeis em chapa de aco inox AlSI 316L, incluindo cadeado e compasso de fixacdo e todos os acessorios necessarios, com 1,2 x 1,2 m, atil - Acesso a|UN 1
camara de valvulas
40 |3.5.3 Fornecimento e montagem de tampas circulares, de ferro fundido, de diametro interior de 600 mm para acesso a camara de valvulas, incluindo todos os acessoérios e | vg 2
trabalhos necessarios, conforme desenhos
3.6 Equipamentos
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41 (3.6.1 Fornecimento e montagem de valvula mural circular com accionamento pneumatico e manual DN 800, PN10, de aco inox AlISI 316, incluindo vedantes, guias, fuso, | UN 1
peanha e volante para comando manual, protec¢éo anti-corrosiva interior e exterior prépria para aguas residuais e todos os acessorios e trabalhos necessarios a instalar
em canal a executar de acordo com os desenhos
42 13.6.2 Fornecimento e montagem de valvula de maré, circular DN 800, PN10, de FFD, incluindo vedantes, fixagdes e todos os acessorios e trabalhos necessarios a instalar na | UN 1
descarga da caixa de controle de caudal, a executar de acordo com os desenhos e especificacdes do fornecedor
43 (3.6.3 Fornecimento e montagem de valvula reguladora de caudal, DN 500, PN 10, do tipo \"ElectroSlide, da Steinhardt\" ou equivalente, de aco AlSI 304, incluindo actuador | UN 1
electrico PLC de controlo e respectivo software, duas sondas de nivel ultrasénicas para controlo do funcionamento da comporta, cabos de ligacéo entre as sondas e a
comporta, o PLC e e o quadro electricoguias, vedantes e guias, protec¢do anti-corrosiva interior e exterior propria para aguas residuais e todos os acessorios e trabalhos
necessarios a instalar na caixa de controle de caudal, a executar de acordo com os desenhos e especificacdes do fornecedor
44 |13.6.4 Fornecimento e instalacéo de \"stub-end\" de PEAD, DN800/800, PN10 com flange louca de acordo com os desenhos e Caderno de Encargos UN 1
3.7 Ventilagdo
45 13.71 Tubos de arejamento (extracgéo) de aco, com \"passa-muros\", DN 100, incluindo curvas e rede mosquiteira, de acordo com os desenhos vg 1
46 ([3.7.2 Tubos de arejamento (insuflacéo) de aco, com \"passa-muros\", DN 100, incluindo curvas e redes mosquiteira, de acordo com os desenhos vg 1
4 INSTALACOES ELETRICAS E INSTRUMENTACAO
4.1 Entrada de Energia
47 |4.11 Portinhola tipo P-100, IP-44, IK-09, classe Il de isolamento UN 1
48 |4.1.2 Caixa de contagem, |P-44, IK-09, classe Il de isolamento UN 1
49 |4.1.3 Quadro eléctrico da camara de vélvulas, completamente equipado, conforme pegas escritas e desenhadas, incluindo todos os acessérios de montagem, etiquetas de | vg 1
identificac&o, Electrificacéo
50 |4.1.4 Armario tipo distribuicéo, vazio, com painel de fixagdo, macico/pedestal e todos os materiais e acessorios vg 1
51 |4.15 Ramal de Baixa Tens&o, incluindo abertura e fecho de vala em cabo LSVAV 2x16, Incluindo todos os materiais e acessorios (considerar 100m) vg 1
4.2 Alimentacdes
421 Cabos enfiados em tubagem, dos seguintes tipos:
52 (4,211 XV2x10 mm?2 m 3
53 (4,2,1,2 XV3G2,5 mm? m 18
54 [4,2,1,3 LiYCY 2x2x0,5 m 18
4.3 Caminhos de Cabos
55 [4.3.1 Tubagem enterrada em vala, incluindo abertura e tapamento da vala, do tipo PEAD @ 32mm m 12
56 |4.3.2 Tubagem instalada a vista sobre bragadeiras, VD @ 32mm m 6
4.4 Instrumentacéo
57 |4.4.1 Fornecimento de autémato compacto, com o minimo de 4 entradas analdgicas, 8 entradas e 8 saidas digitais equipado com interface ethernet e fonte de alimentacéo | UN 1
assistida com 15\' de autonomia
58 [4.4.2 Fornecimento de modem GPRS com interface ethernet UN 1
59 |4.43 Servigos de programacao e comissionamento do sistema de automagao local UN 1
60 |4.4.4 Integracdo da automac&o da caAmara de controle de caudal, no sistema geral de supervisdo/telegestdo da Aguas do Tejo Atlantico, existente na ETAR de Alcantara. | vg 1
Considera-se incluidos todos os trabalhos necessarios a execugédo da tarefa, nomeadamente programagéo, licengas, hardware e software atualizado.
4.5 Rede de Terras
61 |45.1 Terra de Protecgdo - Elétrodo(s) de terra do tipo vareta de aco revestido a cobre com 2 metros de comprimento e 20mm de diametro, em nlimero necessario a garantir | vg 1
um valor de resisténcia de terra inferior a 10 , incluindo caixa de visita
62 (45.2 Terminal amovivel UN 1
63 |4.5.3 Ligacdes equipotenciais de todas as estruturas metélicas vg 1
64 |45.4 Tubagem embebida, do tipo PVC @32 mm m 2
65 |4.5.5 Cabos enfiados em tubagem, do seguinte tipo HO7-R 1G35 mm?, enfiado em tubagem m 8
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