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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
0.0 Execugdo de Base para Campos de Padel e Reparagdo de Piso de Campo de Ténis no Estadio Municipal da Lourinha
0.0 Consideragdes Gerais
0.0 Nas presentes medi¢des foram realizadas de acordo com as normas definidas pelo LNEC.
As descrigdes constantes nos capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais e a execugéo de todos os trabalhos, bem como a
mao de obra, equipamentos e todos os trabalhos acessérios e complementares implicitos e explicitos necessérios a sua perfeita execugao.
O transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado é da responsabilidade do Adjudicatario.
O clausulado devera ser complementado com as descricGes das CTE, em todos o0s artigos estdo incluidos os respetivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e pecas
desenhadas mesmo se néo referidos no articulado.
Em todo o omisso respeitaram-se as regras de boa arte e regulamentos aplicaveis, em caso de duvida deverao ser contatados os projetistas.
As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou equipamentos, sdo apresentados a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade pretendido, devendo
entender-se como associadas ao termo \"ou equivalente\" e \"ou tipo\", podendo ser substituidas por equivalentes.
1 Estaleiro
1 11 Nos termos do Artigo 350.° do Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, Decreto-Lei N.° 46427/65 de 10 de Julho, Decreto-Regulamentar N.° 33/88 de 12 de Setembro e |vg 1
Decreto-Lei N.° 273/2003 de 29 de Outubro. Este capitulo compreende a montagem, constru¢éo, manutencéo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro. Nomeadamente:
1)InstalagBes provisdrias do estaleiro; Instalacdes destinadas ao pessoal e para funcionamento dos servicos de estaleiro; Execugéo de vias de acesso, caminhos de
circulacao, vedacges e proteccdes. 2) Equipamento do estaleiro; 3) Pessoal do estaleiro;
2 Procedimentos de Seguranca
2 21 Execucgéo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas nos Regulamentos e Normas em vigor sobre Seguranca e Salde e/ou Fichas de seguranga, | vg 1
quer para o Estaleiro, quer para a totalidade dos trabalhos constantes da Empreitada, incluindo todos os fornecimentos, montagem de equipamentos e servicos; tudo
devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislagdo em vigor, quer pela entidade de seguranca do Dono da
Obra e/ou Fiscalizagéo.
3 Base para Campos de Padel
3 3.1 Execucéo de terraplanagens para nivelar e compactar o terreno existente. vg 1
4 (3.2 Fornecimento e execugéo de construcao de lintel em betdo armado com 40cm de profundidade para aumentar a sustentabilidade da estrutura para fixacdo do campo | UN 2
incluindo abertura de vala, e todos os trabalhos, materiais, equipamentos necessarios.
5 3.3 Fornecimento e execucgéo de base e estrutura para campos de padel e zona envolvente, em betdo poroso incluindo sub-base em brita, lintel, lancil e todos os trabalhos | m2 730
necessarios conforme pormenor e pegas desenhadas.
4 Muro de Suporte no Campo de Ténis n.° 3
6 4.1 Execucdo de muro de contencdo de terras em betdo armado em betdo C30/37 e agco A500NR, incluindo cofragem, vibracédo, descofragem e todos os trabalhos | m3 13,21
necessarios para um perfeito acabamento. Conforme projeto em pegas desenhadas.
5 Campo de Tenis n.°1
7 5.1 Fornecimento e execucéo de corregao/reparagdo de base e respetivo acabamento/tapete betuminoso do campo n.°1 que se encontra encerrado devido a rotura de | vg 1
conduta existente, que foi desativa. Incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios para o perfeito acabamento.
6 Parede Bate-bolas
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8 6.1 Fornecimento e montagem de parede bate-bolas, de ténis, em qualquer construgdo de polimero (resina com enchimento de quartzo, PolymerBeton) revestido com | vg
gelcoate poliuretano, incluindo estrutura de suporte em ago galvanizado, e todos os trabalhos, equipamentos, materiais e acessorios necessarios para o perfeito
funcionamento.
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