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Il - CADERNO DE ENCARGOS

I1. — ELEMENTOS DA SOLUGAO DA OBRA

PROJETO DE EXECUGAO

A. ARQUITETURA

A) PECAS ESCRITAS

- Termo de Responsabilidade do Autor do Projeto (TermoResponsabilidade.pdf);
- Meméria Descritiva (MEMORIA DESCRITIVA.pdf);

- Caderno de Encargos (CADERNO DE ENCARGOS).

B) PECAS DESENHADAS

- Lista de Desenhos, Desenhos 1 a 9, Fichas dos Vaos 10 a 54, e Lista de Layers (Ateliers
dos Corucheus_Julho2019.dwf).

B. MAPA DE TRABALHOS

1 - Mapa de Medigbes (1-MapaMedicoes.xls);
2 - Mapa de Quantidades e Garantias da Obra (2-MapaQuantidades&GarantiasObra.xIs);
3 - Estimativa Orcamental (3-EstimativaOrcamental.xIs).

C. OUTROS ELEMENTOS

- C1. PROGRAMA PRELIMINAR (PROGRAMA PRELIMINAR.pdf)

- C2. PPGDRCD (PPGRCD-TermoResponsabilidade+DeclOET+CC+Seguro.pdf;
PPGRCD.pdf)

- C3. PSS (PSS.pdf; PSS- TermoResponsabilidade+DeclOET+CC+Seguro.pdf; PSS-
Declaracao de aceitacao de nomeacao como coordenador de seguranca.pdf; PSS-
Declaracao do autor do projeto.pdf; PSS- Declaracao do coordenador de
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seguranca em projeto.pdf; PSS- Documento de validacao tecnica do PSS em fase
de projeto.pdf)

- C4. REGISTO FOTOGRAFICO (20160302_172719.jpg; 20160302_172729.jpg:
20160302_172954.jpg; 20160316_103733.jpg; 20160511_174946.jpg)

- C5. DECLARACOES DO JURI:
. 1-DeclaracaolnexistenciaConflitolnteresses_LuisaAlves.pdf;
. 2-DeclaracaolnexistenciaConflitolnteresses_LuisConceicao.pdf;
. 3-DeclaracaolnexistenciaConflitolnteresses _ClarisseCerdeira.pdf;
. 4-DeclaracaolnexistenciaConflitolnteresses_JorgeSequeira.pdf.
- C6. DECLARACOES DMMC (Falta a assinatura da Eng.? Ménica Pinto Ribeiro):
. 1-DeclaracaoConformidadeArtigo43CCP.pdf;
. 2-DeclaracaoServidoesAdministrativas.pdf;
. 3-DeclaracaoMedidasAntiSismicas.pdf.
- C7. OUTROS DOCUMENTOS
. 1-IdentificacaoCondicionalismosLocais.pdf
. 2-DescricaoTrabalhosPreparatorios&Acessorios.pdf
. 3-DeclaracaolLevantamentos&AnalisesBase&Campo.pdf
. 4-DeclaracaoEstudosGeologicos&Geotecnicos.pdf
. 5-DeclaracaoEstudosAmbientais.pdf
. 6-DeclaracaoEstudosimpactoSocialEconomicoCultural.pdf
. 7-DeclaracaoResultadosEnsaiosLaboratoriaisOuOutros.pdf
. 8-DeclaracaoPlaneamentoOperacoesConsignacao.pdf
. 9-DeclaracaoCumprimentoAcessibilidades.pdf
. 10-PlantaEstaleiro.pdf
. 11-PlantaOcupacaoViaPublica.pdf
. 12-PlantaPDM.pdf
. 13-PlantaCondicionantes.pdf
. 14-DeclaracaoPareceresPrevios&Licenciamentos&Autorizacoes.pdf
. 15-PlantalLocalizacao.pdf

D. REVISAO

- Relatdrio Final da Revisédo do Projeto (Relatorio_Final_Revisao.pdf).
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