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II – CADERNO DE ENCARGOS 
 

II.1. – ELEMENTOS DA SOLUÇÃO DA OBRA 
 
 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
 
 
 
A. ARQUITETURA 
 

A) PEÇAS ESCRITAS 

- Termo de Responsabilidade do Autor do Projeto (TermoResponsabilidade.pdf); 

- Memória Descritiva (MEMORIA DESCRITIVA.pdf); 

- Caderno de Encargos (CADERNO DE ENCARGOS). 

 
B) PEÇAS DESENHADAS 

- Lista de Desenhos, Desenhos 1 a 9, Fichas dos Vãos 10 a 54, e Lista de Layers (Ateliers 
dos Corucheus_Julho2019.dwf). 

 
 

 
B. MAPA DE TRABALHOS 

 

1 - Mapa de Medições (1-MapaMedicoes.xls); 

2 - Mapa de Quantidades e Garantias da Obra (2-MapaQuantidades&GarantiasObra.xls); 

3 - Estimativa Orçamental (3-EstimativaOrcamental.xls). 

 

 
 
C. OUTROS ELEMENTOS 

 

- C1. PROGRAMA PRELIMINAR (PROGRAMA PRELIMINAR.pdf) 

- C2. PPGDRCD (PPGRCD-TermoResponsabilidade+DeclOET+CC+Seguro.pdf; 
PPGRCD.pdf) 

- C3. PSS (PSS.pdf; PSS- TermoResponsabilidade+DeclOET+CC+Seguro.pdf; PSS- 
Declaracao de aceitacao de nomeacao como coordenador de seguranca.pdf; PSS- 
Declaracao do autor do projeto.pdf; PSS- Declaracao do coordenador de 
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seguranca em projeto.pdf; PSS- Documento de validacao tecnica do PSS em fase 
de projeto.pdf) 

- C4. REGISTO FOTOGRAFICO (20160302_172719.jpg; 20160302_172729.jpg; 
20160302_172954.jpg; 20160316_103733.jpg; 20160511_174946.jpg) 

- C5. DECLARAÇÕES DO JÚRI: 

 . 1-DeclaracaoInexistenciaConflitoInteresses_LuisaAlves.pdf; 

 . 2-DeclaracaoInexistenciaConflitoInteresses_LuisConceicao.pdf; 

 . 3-DeclaracaoInexistenciaConflitoInteresses_ClarisseCerdeira.pdf; 

 . 4-DeclaracaoInexistenciaConflitoInteresses_JorgeSequeira.pdf. 

- C6. DECLARAÇÕES DMMC (Falta a assinatura da Eng.ª Mônica Pinto Ribeiro): 

 . 1-DeclaracaoConformidadeArtigo43CCP.pdf; 

 . 2-DeclaracaoServidoesAdministrativas.pdf; 

 . 3-DeclaracaoMedidasAntiSismicas.pdf. 

- C7. OUTROS DOCUMENTOS 

. 1-IdentificacaoCondicionalismosLocais.pdf 

. 2-DescricaoTrabalhosPreparatorios&Acessorios.pdf 

. 3-DeclaracaoLevantamentos&AnalisesBase&Campo.pdf 

. 4-DeclaracaoEstudosGeologicos&Geotecnicos.pdf 

. 5-DeclaracaoEstudosAmbientais.pdf 

. 6-DeclaracaoEstudosImpactoSocialEconomicoCultural.pdf 

. 7-DeclaracaoResultadosEnsaiosLaboratoriaisOuOutros.pdf 

. 8-DeclaracaoPlaneamentoOperacoesConsignacao.pdf 

. 9-DeclaracaoCumprimentoAcessibilidades.pdf 

. 10-PlantaEstaleiro.pdf 

. 11-PlantaOcupacaoViaPublica.pdf 

. 12-PlantaPDM.pdf 

. 13-PlantaCondicionantes.pdf 

. 14-DeclaracaoPareceresPrevios&Licenciamentos&Autorizacoes.pdf 

. 15-PlantaLocalizacao.pdf 

 

 
 
D. REVISÃO 

 

- Relatório Final da Revisão do Projeto (Relatorio_Final_Revisao.pdf). 
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