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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0.1 NOTA: Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluídos o fornecimento de todos os materiais no local da

obra, mão-de-obra, equipamentos, máquinas, trabalhos acessórios e complementares ou quaisquer atividades necessárias à boa execução e finalização da empreitada como sejam:
apoio topográfico, trabalhos provisórios devidos ao faseamento construtivo, entivações e bombagens de escavações, cargas, transportes e descargas de todos os
materiais/produtos dentro da zona da obra.

 0.2 NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluídos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construção e dos trabalhos da obra.
 0.3 NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluídas a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de

Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (PPG), incluindo a recolha, triagem (separação dos resíduos por tipologia de materiais), licenciamento,
armazenamento temporário, assegurando igualmente que os RCD são mantidos na obra o menor tempo possível, bem como promoção da reutilização de materiais e a incorporação
de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal não seja possível o seu transporte e encaminhamento para operador de gestão licenciado, tendo em vista a sua posterior
utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos
resíduos produzidos no âmbito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas à sua gestão e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depósitos).
Inclui todas as cargas, transportes e descargas necessárias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depósito) licenciado

 0.4 NOTA: Em todos os trabalhos, e assim  no seu preço, deve considerar-se incluída a elaboração e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde (fase de obra) de acordo com o
definido no Projeto e no Caderno de Encargos.

 0.5 NOTA: Em todos os trabalhos, e assim  no seu preço, devem considerar-se incluídas todas as demais obrigações legais necessárias à boa finalização da empreitada como sejam:
elaboração da Compilação Técnica da Obra (CTO) de acordo com o art. 16 do DL 273/2003. Inclui a compilação dos elementos constantes no projeto de execução e a elaboração
dos outros elementos definidos no artigo. A CTO será entregue pelo Adjudicatário até à solicitação de Receção Provisória da obra.

 0.6 NOTA: Em toda a zona da obra, e assim no seu preço, devem considerar-se incluídas a execução de limpeza geral, entulhos, materiais sobrantes ou outras substâncias impróprias
existentes nas áreas a pavimentar ou plantar, serão removidas antes do inicio da execução dos trabalhos e no fim dos mesmos (de modo a garantir a utilização plena da área de
intervenção), incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG em anexo, com pagamento de taxas.

 0.7 NOTA: As medições do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projeção Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferenças resultantes das inclinações, pendentes,
declives ou outros deve ser adicionado ao preço unitário a propor pelos concorrentes. Não serão admitidos erros e omissões resultantes dos fatores acima descritos.

 0.8 NOTA: Em toda a zona da obra, e assim no seu preço, devem considerar-se incluídas a montagem, desmontagem e exploração de andaimes, devidamente vedados com rede limpa
e sem rasgos, tudo de acordo com a legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários

 1 DEMOLIÇÕES
1 1.1 Remoção de revestimento de pavimento, incluindo picagem de betonilhas e remoção dos sistemas de impermeabilização existentes incluindo transporte e

encaminhamento para destino final adequado de acordo com o PPGRCD.
m2 97,15

2 1.2 Picagem pontual de rebocos desagregados em paredes e tectos incluindo transporte e encaminhamento para destino final adequado de acordo com o PPGRCD. m2 383,48
3 1.3 Remoção de telas de impermeabilização das caleiras e platibandas da cobertura, incluindo picagem de argamassas para boa aderência da nova impermeabilização

incluindo transporte e encaminhamento  para destino final adequado de acordo com o PPGRCD.
m2 139,68

 1.4 Remoção da totalidade das caixilharias existentes, de acordo com mapa de vãos, incluindo todos os trabalhos necessários e transporte e encaminhamento  para destino final
adequado de acordo com o PPGRCD.

4 1.4.1 VE01 - com 4,60x0,58m UN 7
5 1.4.2 VE02 - com 4,60x0,58m UN 7
6 1.4.3 VE03 - com 1,80x0,58m UN 4
7 1.4.4 VE04A - com 1,40x0,50m UN 22
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8 1.4.5 VE04B - com 1,40x0,50m UN 24
9 1.4.6 VE05 - com 2,80x0,46m UN 41

10 1.4.7 VE06 - com 0,90x1,00m UN 41
11 1.4.8 VE07A - com 1,40x2,07m UN 23
12 1.4.9 VE07AB- com 1,40x2,07m UN 23
13 1.4.10 VE08 - com 1,70x2,20m UN 5
14 1.4.11 VE09 - com 1,40x1,00m UN 5
15 1.4.12 VE10 - com 4,95x1,75m UN 1
16 1.4.13 VE11 - com 5,00x0,58m UN 13
17 1.4.14 VE12 - com 5,00x2,20m UN 9
18 1.4.15 VE13 - com4,88x,58m UN 2
19 1.4.16 VE14 - com 4,88x2,20m UN 2
20 1.4.17 VE15 - com 4,60x0,58m UN 2
21 1.4.18 VE16 - com 4,60x2,70m UN 4
22 1.4.19 VE17A - com 4,70x2,26m UN 3
23 1.4.20 VE17B - com 4,70x2,26m UN 3
24 1.4.21 VE18 - com 4,70x2,26m UN 18
25 1.4.22 VE19 - com 4,80x1,78m UN 18
26 1.4.23 VE20 - com 4,70x1,78m UN 4
27 1.4.24 VE21A - com 4,80x3,72m UN 2
28 1.4.25 VE21B - com 4,80x3,72m UN 3
29 1.4.26 VE22 - com 0,20x3,27+2,21x3,72+2,38x0,48+0,62x1,82m UN 3
30 1.4.27 VE22A - com 0,62x1,82+2,38x0,48+2,21x3,72+0,20x3,27m UN 3
31 1.4.28 VE23 - com 0,62x1,20m UN 4
32 1.4.29 VE24 - com 4,70x2,26m UN 2
33 1.4.30 VE25 - com 4,90x2,26m UN 2
34 1.4.31 VE26 - com 3,60x1,80+1,05x2,70m UN 1
35 1.4.32 VE27 - com 1,05x2,70+3,80x1,80m UN 1
36 1.4.33 VE28 - com 4,68x1,73m UN 4
37 1.4.34 VE29A - com 4,83x1,73m UN 1
38 1.4.35 VE29B - com 4,83x1,73m UN 1
39 1.4.36 VE30 - com 4,80x1,73m UN 18
40 1.4.37 VE31 - com 1,80x0,58m UN 1
41 1.4.38 VE32 - com 1,20x3,55m UN 2
42 1.4.39 VE33 - com 7,73x0,50m UN 1
43 1.4.40 VE34 - com 0,60x0,30m UN 4
44 1.4.41 VE35 - com 4,20x0,30m UN 1
45 1.4.42 VE356 - com 180x0,48+1,80x2,20m UN 1
46 1.4.43 VE37 - com 140x0,50 UN 5
47 1.5 Remoção de guardas das varandas da Fachada Tardoz do Edificio 1, para posterior reassentamento, após tratamento dos pavimentos incluindo transporte e

encaminhamento para destino final adequado de acordo com o PPGRCD.
UN 2

 2 REVESTIMENTOS
48 2.1 Execução de betonilha com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, na regularização de superfícies para aplicação de revestimentos m2 236,83
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49 2.2 Preenchimento, com argamassa pigmentada com cor semelhante ao revestimento, de pequenos buracos existentes no pavimento em tijoleira m2 122,9
50 2.3 Execução de emboço e reboco com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, em paramentos interiores, incluindo salpisco em superfícies de betão m2 172,81
51 2.4 Fornecimento e assentamento de tijoleira semelhante à existente em cor e tamanho, incluindo regularização da superfície de assentamento, colas, betumes e todos os

trabalhos e fornecimentos necessários
m2 100,15

52 2.5 Execução de tectos falsos em placa de gesso cartonado, incluindo barramento de juntas, estrutura de fixação e aberturas para aparelhos de iluminação e ventilação,
incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários

m2 239,9

53 2.6 Fornecimento e assentamento de azulejo semelhante ao existente em cor e tamanho, incluindo regularização da superfície de assentamento, colas, betumes e todos os
trabalhos e fornecimentos necessários

m2 2

 3 CANTARIAS
 3.1 Impermeabilização da totalidade das pedras de peito com produto hidrofugante tipo \"Acuasil 100, hidrofugação incolor de materiais porosos minerais por impregnação com

siloxanos\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários
54 3.1.1 Revestimento de Fachada m2 107,79
55 3.1.2 Pedras de Peito e Soleiras m2 375,65
 4 SERRALHARIAS
 4.1 Fornecimento e assentamento de caixilharia minimalista tipo Otiima OPEN sem rotura térmica, com acabamento anodizado natural, incluíndo vidro duplo: Float 6mm ext + cx d\'ar

26mm + Float 6mm int, ou seus equivalentes, e todos os fornecimentos, trabalhos e acessórios necessários ao seu bom acabamento e funcionamento.
56 4.1.1 VE01 - com 4,60x0,58m UN 7
57 4.1.2 VE02 - com 4,60x0,58m UN 7
58 4.1.3 VE03 - com 1,80x0,58m UN 4
59 4.1.4 VE04A - com 1,40x0,50m UN 22
60 4.1.5 VE04B - com 1,40x0,50m UN 24
61 4.1.6 VE05 - com 2,80x0,46m UN 41
62 4.1.7 VE06 - com 0,90x1,00m UN 41
63 4.1.8 VE07A - com 1,40x2,07m UN 23
64 4.1.9 VE07AB- com 1,40x2,07m UN 23
65 4.1.10 VE08 - com 1,70x2,20m UN 5
66 4.1.11 VE10 - com 4,95x1,75m UN 1
67 4.1.12 VE11 - com 5,00x0,58m UN 13
68 4.1.13 VE12 - com 5,00x2,20m UN 9
69 4.1.14 VE13 - com4,88x,58m UN 2
70 4.1.15 VE14 - com 4,88x2,20m UN 2
71 4.1.16 VE15 - com 4,60x0,58m UN 2
72 4.1.17 VE16 - com 4,60x2,70m UN 4
73 4.1.18 VE17A - com 4,70x2,26m UN 3
74 4.1.19 VE17B - com 4,70x2,26m UN 3
75 4.1.20 VE18 - com 4,70x2,26m UN 18
76 4.1.21 VE19 - com 4,80x1,78m UN 18
77 4.1.22 VE20 - com 4,70x1,78m UN 4
78 4.1.23 VE21A - com 4,80x3,72m UN 2
79 4.1.24 VE21B - com 4,80x3,72m UN 3
80 4.1.25 VE22 - com 0,20x3,27+2,21x3,72+2,38x0,48+0,62x1,82m UN 3
81 4.1.26 VE22A - com 0,62x1,82+2,38x0,48+2,21x3,72+0,20x3,27m UN 3
82 4.1.27 VE23 - com 0,62x1,20m UN 4
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83 4.1.28 VE24 - com 4,70x2,26m UN 2
84 4.1.29 VE25 - com 4,90x2,26m UN 2
85 4.1.30 VE26 - com 3,60x1,80+1,05x2,70m UN 1
86 4.1.31 VE27 - com 1,05x2,70+3,80x1,80m UN 1
87 4.1.32 VE28 - com 4,68x1,73m UN 4
88 4.1.33 VE29A - com 4,83x1,73m UN 1
89 4.1.34 VE29B - com 4,83x1,73m UN 1
90 4.1.35 VE30 - com 4,80x1,73m UN 18
91 4.1.36 VE31 - com 1,80x0,58m UN 1
92 4.1.37 VE32 - com 1,20x3,55m UN 2
93 4.1.38 VE33 - com 7,73x0,50m UN 1
94 4.1.39 VE34 - com 0,60x0,30m UN 4
95 4.1.40 VE35 - com 4,20x0,30m UN 1
96 4.1.41 VE36 - com 180x0,48+1,80x2,20m UN 1
97 4.1.42 VE37 - com 140x0,50m UN 5
 4.2 Fornecimento e assentamento de caixilharia minimalista tipo Otiima 38 com novo sistema de perfis reforçados e fecho multiponto, com acabamento anodizado natural, incluíndo

vidro duplo: Float 6mm ext + cx d\'ar 26mm + Float 6mm int, ou seus equivalentes, e todos os fornecimentos, trabalhos e acessórios necessários ao seu bom acabamento e
funcionamento98 4.2.1 VE09 - com 1,40x1,00m UN 5

 5 PINTURAS
99 5.1 Pintura de paramentos exteriores a tinta aquosa para fachadas baseada em resinas de polisiloxano modificadas (que permitem obter uma película com excelente

resistencia à água e proporciona a não aderência de poeiras e sujidades) tipo Cinoxano Evo da Cin ou equivalente. O suporte deverá ser previamente lavado  e
seguidamente deverá ser aplicado um primário tipo Cinoxano da CIN, ou seus equivalentes, nas demãos necessárias ao bom acabamento,na zona de reparações
pontuais, rebocos novos ou fissuras incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários.

m2 5414,05

100 5.2 Pintura de paredes e tectos interiores a tinta aquosa vinílica tipo Vinylsoft, da CIN, incluindo prévio isolamento do suporte com primário tipo Cinolite  HP da CIN, ou seus
equivalentes, nas demãos necessárias ao bom acabamento, incluindo reparações pontuais e todos os trabalhos e fornecimentos necessários

m2 6841,37

 5.3 Pintura de serralharias existentes com tinta de esmalte tipo Hammerite , acabamento forjado, ref. Cinzento 042-0602, ou equivalente, nas demãos necessárias ao bom acabamento,
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários

101 5.3.1 Corrimão das varandas m 228,1
102 5.3.2 Guarda das varandas m 228,1
103 5.3.3 Guarda e corrimão das escadas (medido em projecção horizontal) m 100,53
104 5.3.4 Alçapão acesso à cobertura Edificio 2 UN 1
105 5.3.5 Armários Técnicos nos patins de cada piso UN 5
106 5.3.6 Guarda-corpos da cobertura m 249,4
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