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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0.1 NOTA: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o fornecimento de todos os materiais no local da

obra, mao-de-obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessoérios e complementares ou quaisquer atividades necessarias a boa execucéo e finalizacdo da empreitada como sejam:

apoio topogréfico, trabalhos provisorios devidos ao faseamento construtivo, entivagdes e bombagens de escavagdes, cargas, transportes e descargas de todos os
materiais/produtos dentro da zona da obra.

0.2 NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construcao e dos trabalhos da obra.

0.3 NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas a execucdo de todos os trabalhos e implementagdo das medidas previstas no Plano de
Prevengdo e Gestdo dos Residuos de Construgcdo e Demolicdo (PPG), incluindo a recolha, triagem (separagdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento,
armazenamento temporario, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocéo da reutilizagdo de materiais e a incorporagédo
de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestdo licenciado, tendo em vista a sua posterior
utilizacao, valorizagdo ou eliminacdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos
residuos produzidos no ambito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestéo e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depdsitos).
Inclui todas as cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depésito) licenciado

0.4 NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, deve considerar-se incluida a elaboracédo e desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude (fase de obra) de acordo com o
definido no Projeto e no Caderno de Encargos.

0.5 NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu pre¢o, devem considerar-se incluidas todas as demais obrigagdes legais necessarias a boa finalizacdo da empreitada como sejam:
elaboracdo da Compilagédo Técnica da Obra (CTO) de acordo com o art. 16 do DL 273/2003. Inclui a compilagdo dos elementos constantes no projeto de execuc¢ao e a elaboracédo
dos outros elementos definidos no artigo. A CTO sera entregue pelo Adjudicatéario até a solicitacdo de Recec¢éo Provisoéria da obra.

0.6 NOTA: Em toda a zona da obra, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidas a execucao de limpeza geral, entulhos, materiais sobrantes ou outras substancias improprias
existentes nas areas a pavimentar ou plantar, serdo removidas antes do inicio da execucao dos trabalhos e no fim dos mesmos (de modo a garantir a utilizagdo plena da area de
intervencdo), incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG em anexo, com pagamento de taxas.

0.7 NOTA: As medi¢cBes do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projec&o Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferencas resultantes das inclina¢des, pendentes,
declives ou outros deve ser adicionado ao prego unitario a propor pelos concorrentes. Ndo serdo admitidos erros e omissdes resultantes dos fatores acima descritos.

0.8 NOTA: Em toda a zona da obra, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas a montagem, desmontagem e exploracéo de andaimes, devidamente vedados com rede limpa
e sem rasgos, tudo de acordo com a legislagao em vigor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios

1 DEMOLICOES

1 1.1 Remocdo de revestimento de pavimento, incluindo picagem de betonilhas e remocdo dos sistemas de impermeabilizagcdo existentes incluindo transporte e |m2 97,15
encaminhamento para destino final adequado de acordo com o PPGRCD.

2 1.2 Picagem pontual de rebocos desagregados em paredes e tectos incluindo transporte e encaminhamento para destino final adequado de acordo com o PPGRCD. m2 383,48

3 1.3 Remocédo de telas de impermeabilizagdo das caleiras e platibandas da cobertura, incluindo picagem de argamassas para boa aderéncia da nova impermeabilizacéo | m2 139,68
incluindo transporte e encaminhamento para destino final adequado de acordo com o PPGRCD.

14 Remocao da totalidade das caixilharias existentes, de acordo com mapa de vaos, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte e encaminhamento para destino final
adequado de acordo com o PPGRCD.

4 141 VEO1 - com 4,60x0,58m UN 7
5 1.4.2 VEO2 - com 4,60x0,58m UN 7
6 143 VEO3 - com 1,80x0,58m UN 4
7 144 VEO4A - com 1,40x0,50m UN 22
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8 145 VEO04B - com 1,40x0,50m UN 24
9 1.4.6 VEO5 - com 2,80x0,46m UN 41
10 |1.4.7 VEO6 - com 0,90x1,00m UN 41
11 (1.4.8 VEOQ7A - com 1,40x2,07m UN 23
12 [1.4.9 VEO7AB- com 1,40x2,07m UN 23
13 (1.4.10 VEO8 - com 1,70x2,20m UN 5
14 |1411 VEO9 - com 1,40x1,00m UN 5
15 [1.4.12 VE10 - com 4,95x1,75m UN 1
16 |[1.4.13 VEL11 - com 5,00x0,58m UN 13
17 |1.4.14 VE12 - com 5,00x2,20m UN 9
18 |1.4.15 VE13 - com4,88x,58m UN 2
19 |1.4.16 VE14 - com 4,88x2,20m UN 2
20 |[1.4.17 VE15 - com 4,60x0,58m UN 2
21 |1.4.18 VE16 - com 4,60x2,70m UN 4
22 ]1.4.19 VE17A - com 4,70x2,26m UN 8
23 [1.4.20 VE17B - com 4,70x2,26m UN 3
24 [1.4.21 VE18 - com 4,70x2,26m UN 18
25 |1.4.22 VE19 - com 4,80x1,78m UN 18
26 [1.4.23 VE20 - com 4,70x1,78m UN 4
27 |1.4.24 VE21A - com 4,80x3,72m UN 2
28 |1.4.25 VE21B - com 4,80x3,72m UN 3
29 [1.4.26 VE22 - com 0,20x3,27+2,21x3,72+2,38x0,48+0,62x1,82m UN 3
30 |1.4.27 VE22A - com 0,62x1,82+2,38x0,48+2,21x3,72+0,20x3,27m UN 8
31 |1.4.28 VE23 - com 0,62x1,20m UN 4
32 |1.4.29 VE24 - com 4,70x2,26m UN 2
33 [1.4.30 VE25 - com 4,90x2,26m UN 2
34 [1.4.31 VE26 - com 3,60x1,80+1,05x2,70m UN 1
35 ]1.4.32 VE27 - com 1,05x2,70+3,80x1,80m UN 1
36 |1.4.33 VE28 - com 4,68x1,73m UN 4
37 [1.4.34 VE29A - com 4,83x1,73m UN 1
38 |1.4.35 VE29B - com 4,83x1,73m UN 1
39 |1.4.36 VE30 - com 4,80x1,73m UN 18
40 |1.4.37 VE31 - com 1,80x0,58m UN 1
41 |1.4.38 VE32 - com 1,20x3,55m UN 2
42 11.4.39 VE33 - com 7,73x0,50m UN 1
43 |1.4.40 VE34 - com 0,60x0,30m UN 4
44 (1.4.41 VE35 - com 4,20x0,30m UN 1
45 [1.4.42 VE356 - com 180x0,48+1,80x2,20m UN 1
46 |1.4.43 VE37 - com 140x0,50 UN 5
47 |15 Remocéo de guardas das varandas da Fachada Tardoz do Edificio 1, para posterior reassentamento, apds tratamento dos pavimentos incluindo transporte e | UN 2
encaminhamento para destino final adequado de acordo com o PPGRCD.
2 REVESTIMENTOS
48 |2.1 Execucéo de betonilha com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, na regularizacéo de superficies para aplicacédo de revestimentos | m2 | 236,83
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49 (2.2 Preenchimento, com argamassa pigmentada com cor semelhante ao revestimento, de pequenos buracos existentes no pavimento em tijoleira m2 122,9
50 |23 Execucéo de embogo e reboco com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, em paramentos interiores, incluindo salpisco em superficies de betédo m2 172,81
51 |24 Fornecimento e assentamento de tijoleira semelhante a existente em cor e tamanho, incluindo regularizagéo da superficie de assentamento, colas, betumes e todos os | m2 100,15
trabalhos e fornecimentos necessarios
52 |25 Execucéo de tectos falsos em placa de gesso cartonado, incluindo barramento de juntas, estrutura de fixagdo e aberturas para aparelhos de iluminagéo e ventilagéo, | m2 239,9
incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios
53 |2.6 Fornecimento e assentamento de azulejo semelhante ao existente em cor e tamanho, incluindo regularizagcao da superficie de assentamento, colas, betumes e todos os | m2 2
trabalhos e fornecimentos necessarios
3 CANTARIAS
3.1 Impermeabilizagdo da totalidade das pedras de peito com produto hidrofugante tipo \"Acuasil 100, hidrofugacéo incolor de materiais porosos minerais por impregnacdo com
siloxanos\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios
54 |3.1.1 Revestimento de Fachada m2 107,79
55 ([3.1.2 Pedras de Peito e Soleiras m2 375,65
4 SERRALHARIAS
4.1 Fornecimento e assentamento de caixilharia minimalista tipo Otiima OPEN sem rotura térmica, com acabamento anodizado natural, incluindo vidro duplo: Float 6mm ext + cx d\'ar
26mm + Float 6mm int, ou seus equivalentes, e todos os fornecimentos, trabalhos e acessérios necessarios ao seu bom acabamento e funcionamento.
56 [4.1.1 VEO1 - com 4,60x0,58m UN 7
57 [4.1.2 VEO2 - com 4,60x0,58m UN 7
58 [4.1.3 VEO3 - com 1,80x0,58m UN 4
59 ([4.1.4 VEO4A - com 1,40x0,50m UN 22
60 ([4.15 VEO04B - com 1,40x0,50m UN 24
61 |4.1.6 VEO5 - com 2,80x0,46m UN 41
62 (4.1.7 VEO6 - com 0,90x1,00m UN 41
63 [4.1.8 VEOT7A - com 1,40x2,07m UN 23
64 |(4.1.9 VEO7AB- com 1,40x2,07m UN 23
65 [4.1.10 VEO8 - com 1,70x2,20m UN 5
66 [4.1.11 VE10 - com 4,95x1,75m UN 1
67 [4.1.12 VE11 - com 5,00x0,58m UN 13
68 [4.1.13 VE12 - com 5,00x2,20m UN 9
69 [4.1.14 VE13 - com4,88x,58m UN 2
70 [4.1.15 VE14 - com 4,88x2,20m UN 2
71 [4.1.16 VE15 - com 4,60x0,58m UN 2
72 |4.1.17 VE16 - com 4,60x2,70m UN 4
73 [4.1.18 VE17A - com 4,70x2,26m UN 3
74 [4.1.19 VE17B - com 4,70x2,26m UN 3
75 [4.1.20 VE18 - com 4,70x2,26m UN 18
76 [4.1.21 VE19 - com 4,80x1,78m UN 18
77 |4.1.22 VEZ20 - com 4,70x1,78m UN 4
78 [4.1.23 VE21A - com 4,80x3,72m UN 2
79 [4.1.24 VE21B - com 4,80x3,72m UN 3
80 |4.1.25 VE22 - com 0,20x3,27+2,21x3,72+2,38x0,48+0,62x1,82m UN 3
81 |4.1.26 VE22A - com 0,62x1,82+2,38x0,48+2,21x3,72+0,20x3,27m UN 3
82 |[4.1.27 VE23 - com 0,62x1,20m UN 4
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83 ]4.1.28 VE24 - com 4,70x2,26m UN 2
84 (4.1.29 VE25 - com 4,90x2,26m UN 2
85 [4.1.30 VE26 - com 3,60x1,80+1,05x2,70m UN 1
86 (4.1.31 VE27 - com 1,05x2,70+3,80x1,80m UN 1
87 [4.1.32 VE28 - com 4,68x1,73m UN 4
88 ]4.1.33 VE29A - com 4,83x1,73m UN 1
89 |4.1.34 VE29B - com 4,83x1,73m UN 1
90 (4.1.35 VE30 - com 4,80x1,73m UN 18
91 (4.1.36 VE31 - com 1,80x0,58m UN 1
92 (4.1.37 VE32 - com 1,20x3,55m UN 2
93 [4.1.38 VE33 - com 7,73x0,50m UN 1
94 [4.1.39 VE34 - com 0,60x0,30m UN 4
95 [4.1.40 VE35 - com 4,20x0,30m UN 1
96 |4.1.41 VE36 - com 180x0,48+1,80x2,20m UN 1
97 |4.1.42 VE37 - com 140x0,50m UN 5
4.2 Fornecimento e assentamento de caixilharia minimalista tipo Otiima 38 com novo sistema de perfis reforgcados e fecho multiponto, com acabamento anodizado natural, incluindo
vidro duplo: Float 6mm ext + cx d\'ar 26mm + Float 6mm int, ou seus equivalentes, e todos os fornecimentos, trabalhos e acessorios necessarios ao seu bom acabamento e
98 [4.21 VEO9 - com 1,40x1,00m [uN | 5
5 PINTURAS
99 |51 Pintura de paramentos exteriores a tinta aquosa para fachadas baseada em resinas de polisiloxano modificadas (que permitem obter uma pelicula com excelente [ m2 5414,05
resistencia a agua e proporciona a nao aderéncia de poeiras e sujidades) tipo Cinoxano Evo da Cin ou equivalente. O suporte devera ser previamente lavado e
seguidamente devera ser aplicado um primario tipo Cinoxano da CIN, ou seus equivalentes, nas deméaos necessarias ao bom acabamento,na zona de reparagdes
pontuais, rebocos novos ou fissuras incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.
100 (5.2 Pintura de paredes e tectos interiores a tinta aquosa vinilica tipo Vinylsoft, da CIN, incluindo prévio isolamento do suporte com primario tipo Cinolite HP da CIN, ou seus | m2 6841,37
equivalentes, nas demaos necessarias ao bom acabamento, incluindo reparagdes pontuais e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios
5.3 Pintura de serralharias existentes com tinta de esmalte tipo Hammerite , acabamento forjado, ref. Cinzento 042-0602, ou equivalente, nas demaos necessarias ao bom acabamento,
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios
101 |5.31 Corrimao das varandas m 228,1
102 |5.3.2 Guarda das varandas m 228,1
103 |[5.3.3 Guarda e corrimdo das escadas (medido em projeccao horizontal) m 100,53
104 |5.34 Alcapéo acesso a cobertura Edificio 2 UN 1
105 |5.35 Armarios Técnicos nos patins de cada piso UN 5
106 (5.3.6 Guarda-corpos da cobertura m 249,4
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