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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Designacéo

|Unidade |

otd

1

TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

1 |11

Estaleiro: Fornecimento, montagem, construcdo, desmontagem e demolicdo de estaleiro, montagem de vedacdes em chapa metdlica perfilada, com cor a definir pelo
dono da obra, limpeza do local de obra, e todos trabalhos preparatorios e necessarios a sua perfeita execucéo, e todos 0s meios necessarios para a realizacao da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo nomeadamente, os materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos e ainda as instalacdes para a
fiscalizagdo. Tudo cf. especificagdes técnicas na MD e anexos, CTE e indicagdes da fiscalizagcdo em obra;

vg

1

2 111

Exploracéo e conservacéo de estaleiro, limpeza do local de obra, incluindo todos trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos sub-empreiteiros e terceiros em geral de acordo com as regras gerais de higiene e seguranga no
trabalho, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas. Tudo cf.
especificagdes técnicas na MD e anexos, CTE e indicagdes da fiscalizagdo em obra;

vg

3 112

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugédo dos
trabalhos e construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste. Tudo cf. especificacdes técnicas na MD e anexos, CTE e indicagdes da fiscalizagdo em
obra;

vg

Plano de Seguranca, Higiene e Saude: Implementacdo e manutencdo do Plano de Seguranca, Higiene e Salde no estaleiro de obra, onde se incluam a execucéo de
todos os trabalhos e implementagéo das medidas previstas nos regulamentos e normas em vigor sobre Plano de Seguranga e Saude, quer para o estaleiro; quer para os
constantes da empreitada; incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servi¢os. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e no
restrito cumprimento do determinado quer pela legislagdo em vigor, quer pela entidade de Seguranca do Dono da Obra e/ou Fiscalizagéo, tudo cf. CTE;

vg

Implementacao do Plano de Gestao de Residuos de Construcao e Demolicdo, nos termos da legislagdo em vigor, tudo cf. CTE;

vg

Painel de obra: Fornecimento, montagem e desmontagem em obra de dois paineis de informag&o, onde conste a identificacéo da Obra, do Dono de Obra, do Empreiteiro
Adjucatario com mencéo do respectivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono de obra, incluindo todos os trabalhos,
acessOrios e materiais necessarios, e manutencéo da integridade e apresentagdo durante todo o periodo de obra. Tudo cf. especifica¢des técnicas na MD e anexos, CTE
e indicacdes da fiscalizacdo em obra;

vg

Execucéo de telas finais de todos os projectos incluidos na empreitada.

vg

CORTE, LIMPEZA E CONSERVAGAO DA VEGETAGCAO

2.1

Limpeza de margens e remoc¢ao de material vegetal invasor

8 21.1

Corte seletivo e poda de formagao (arvores e arbustos existentes) incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecanicos) e fornecimentos necessarios
4 sua boa execugdo. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de
valorizacéo. Tudo cf. especificacdes técnicas na MD e anexos, CTE e indicagdes da fiscalizagdo em obra;

m2

25000

© 2.1.2

Corte fitossanitario de vegetacgdo autéctone, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecanicos) com aplicagdo de pasta cicatrizante tipo \"Pastol
Profesional ref: A20010000 \" e fornecimentos necessarios a sua boa execugdo. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou
integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorizagdo. Tudo cf. especificacdes técnicas na MD e anexos, CTE e indicacdes da fiscalizagcdo em
obra;

m2

2500
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10 (2.1.3 Contengdo e limpeza da espécie espontanea Rubus spp., incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecanicos: motosserra; trator com destrogcador | m2 14000
em bracgo ou giratdria; e transporte para residuos verdes) e fornecimentos necessarios a sua boa execucéo, conforme as especificagdes técnicas descritas na MD e ficha
técnica. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorizag&o.
Estdo incluidas monitorizacdes regulares as areas intervencionados, com remogao de todas as reincidéncias de focos invasdo da espécie assinalada até ao final da
empreitada, nomeadamente com o minimo de duas a¢des de corte. Estdo incluidas monitorizagdes regulares as areas intervencionados, com remocéao de reincidéncias
de focos invasao da espécie assinalada até ao final da empreitada. Tudo cf. especificagdes técnicas na MD e anexos, CTE e indicagdes da fiscalizagdo em obra;
11 |2.1.3.1 Remocéo de reincidéncias de focos de invasao - apds primeira agao m2 10500
12 (2.14 Remocédo de sementes de invasoras, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecanicos) e fornecimentos necessarios a sua boa execucgéo, | m3 3
incluindo carga, transporte e gestdo dos produtos resultantes, através da sua deposicdo em destino final compativel com as exigéncias legais. Tudo cf. especificacdes
técnicas na MD e anexos, CTE e indicagdes da fiscalizagdo em obra;
13 (2.15 Limpeza e remocéo de residuos domésticos, entulhos, monstros domésticos ou material de origem desconhecida, incluindo carga, transporte e gestdo dos produtos | TON 10
resultantes, através da sua deposicéo em destino final compativel com as exigéncias legais, seguindo as indicacdes do plano de gestdo de residuos, adotando métodos
de valorizag&o ou eliminacdo. Tudo cf. especificacdes técnicas na MD e anexos, CTE e indicagdes da fiscalizagdo em obra;

2.2 Remocao de material lenhoso (de leito e margens)

221 Remocao de elementos da vegetagédo exdtica no leito e margens, incluindo todos os trabalhos (abate, corte e contencéo), equipamentos (meios manuais e mecanicos: motosserra;
trator com destrogcador em brago ou giratéria; e transporte para residuos verdes) e fornecimentos necessarios a sua boa execucéo (incluindo aplicacdo de herbicida sistémico sal
de glifosato tipo Piton verde , de acordo com o descritivo da ficha técnica correspondente a especie exética e com acompanhamento técnico), conforme as especificacdes técnicas
descritas na MD. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorizacéo.
Estéo incluidas monitorizagdes regulares as areas intervencionados, com remocé&o de todas as reincidéncias de focos invasao da espécie assinalada até ao final da empreitada,
nomeadamente com o minimo de duas acdes de remocéao. Estéo incluidas monitorizagdes regulares as areas intervencionados, com remocao de reincidéncias de focos invaséo da
espécie assinalada até ao final da empreitada. Tudo cf. especificagdes técnicas na MD e anexos, CTE e indicacdes da fiscalizagdo em obra;

14 (2211 Acacia dealbata m2 35600
15 |2.2.1.1.1 |Remocéo de reincidéncias de focos de invaséo - apds primeira agdo m2 26700
16 [2.2.1.2 Ailanthus altissima m2 4500
17 |2.2.1.2.1 |Remocéao de reincidéncias de focos de invaséo - apos primeira acao m2 3375
18 (2.2.1.3 Eucalyptus globuluus m2 180
19 |2.2.1.3.1 |Remocéo de reincidéncias de focos de invasdo - apds primeira acdo m2 135
20 |2.2.1.4 Platanus hispanica m2 120
21 |2.2.15 Robinia pseudoacacia m2 1680
22 |2.2.1.5.1 |Remocdo de reincidéncias de focos de invaséo - apés primeira acdo m2 1260
23 |2.2.1.6 Arundo donax m2 900
24 12.2.1.6.1 |Remocao de reincidéncias de focos de invaséo - apds primeira agao m2 670
25 |2.2.1.7 Phyllostachys aurea m2 120
26 |2.2.1.7.1 |Remocéao de reincidéncias de focos de invaséo - apos primeira agcdo m2 90
27 |2.2.1.8 Phytolacca americana m2 24000
28 |2.2.1.8.1 |Remocdao de reincidéncias de focos de invaséo - apés primeira acdo m2 18000
29 2219 Tradescantia fluminensis m2 20000
30 |2.2.1.9.1 |Remocéo de reincidéncias de focos de invaséo - apds primeira agao m2 15000
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222

Remocéo e transporte de material vegetal lenhoso, incluindo o destrocamento (estilhacadora - mecanica) e/ou preparagdo para reutilizagdo em obra na execugéo das
guias dos pavimentos, estruturas de abrigo para fauna e solucdes técnicas de engenharia natural, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e
mecanicos: retroescavadora; trator com destrogador em braco; e na retaguarda: giratéria) e fornecimentos necessarios a sua boa execugéo. O material autéctone devera
seguir todas as indicagdes da fiscalizacdo em obra para ser reutilizado na empreitada. Os trabalhos devem seguir as condicdes técnicas descritas na MD, fichas
técnicas, CE, pecas desenhadas e indicacdes da fiscalizagdo em obra. NOTA: O material resultante da estilha devera ser espalhado através equipamentos (meios
manuais e mecanicos:) incluindo todos os fornecimentos necessarios a sua boa execucgéo, de acordo com as indicacdes da fiscalizacdo e acompanhamento técnico em
obra. O material a destrocar € sem vigor vegetativo. Tudo cf. especificagdes técnicas na MD e anexos, CTE e indicag6es da fiscalizagdo em obra;

m3

1800

ESTABILIZAGAO DE TALUDES E MARGENS E MELHORIA DE HABITATS

32

Reperfilamento de leito e margens, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecanicos: giratorias/retroescavadora) e todo o tipo de fornecimentos
necessarios a sua boa execugdo, nomeadamente da modelacéo de talude e movimentagédo de terras. Todos os trabalhos devem seguir CE e indicagées dadas em obra
por parte das equipas de fiscalizacdo e de acompanhamento técnico especializado. Todo o material sobrante deve preferencialmente ser reutilizado e valorizado em
obra. Tudo cf. especificacdes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicacGes da fiscalizacdo em obra;

m3

600

33

3.2

Execucéo de estacaria viva, com aplicagdo de material resultante dos trabalhos de abate, corte e poda de formacéo da vegetacdo (conforme moédulo de plantagcéo nas
zonas definidas e de acordo com as indicacdes da fiscalizagdo), com garantia de 3 anos. Estéo incluidos todos os trabalhos, abertura no solo para instalagéo de estacas,
mao-de-obra, fornecimento do material (estacas e hormonas de enraizamento) equipamentos (meios manuais, ferro de pedreira e mecanicos; trator ou giratéria com
perfurador) e fornecimento do material (incluindo estacas e hormonas de enraizamento) e ferramentas (para a carga e descarga, transporte e todos os restantes
trabalhos) necessérias a sua boa execugéo, conforme as especifica¢des técnicas descritas na MD e peg¢as desenhadas (incluindo médulos de plantacdo), em localizagao
a confirmar em obra apds limpeza, de acordo com as indicacdes da fiscalizacdo e acompanhamento técnico em obra. As estacas devem ter um comprimento minimo de
0.60m e diametro minimo de 0.02m conforme especificacdes técnicas descritas na MD e todos os trabalhos necessarios para a sua perfeita execugdo. O material devera
ter origem na area de intervengdo da empreitada ou na regido. Devem ser dadas evidéncias da origem e do bom estado vegetativo e sanitario a equipa de fiscalizacéo e
com relatério. Estdo incluidas as retanchas de sucesso da vegetagdo até ao final da duracdo da empreitada. Tudo cf. especificagdes técnicas na MD e anexos, pegas
desenhadas, CTE e indica¢Bes da fiscalizacdo em obra;

UN

2000

34

3.2.1

Realizagdo de poda de formacgédo a estacaria viva de espécies autéctones, durante o més de Maio seguinte, tudo cf. MD, fichas técnicas e CTE;

UN

1280

35

3.2.2

Realizagdo de poda de formacao a estacaria viva de espécies autdctones, durante o més de Outubro seguinte, tudo cf. MD, fichas técnicas e CTE;

UN

960

36

3.3

Execucao de entrangados vivos, com aplicacdo de material lenhoso (altura minima de 1m) resultante dos trabalhos de abate, corte e contengéo de vegetacao, incluindo
todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais bate-estacas e mecanicos: trator ou giratoria, sistema de perfuracéo e aperto). Inclui o transporte de material vegetal,
seleccdo, e fornecimentos necessarios a sua boa execugdo, em localizagdo a confirmar em obra apos limpeza, de acordo com as indicagbes da fiscalizagéo e
acompanhamento técnico em obra. As estacas verticais a usar devem ter um diametro de 0,10 m a 0,15 m, comprimento superior a 1,5 m e aplicados num espagamento
equidistante de 1 m. Estes podem ter vigor vegetativo no caso de espécies autéctones ou ser de pinho verde com os mesmos diametros. Inclui o fornecimento de todo o
material e trabalhos, equipamento, ferramentas e méao-de-obra, necessarios a sua boa execucao, com garantia de bom funcionamento de 3 anos. Tudo cf. especificacdes
técnicas na MD e anexos, pegas desenhadas, CTE e indicagdes da fiscalizagdo em obra;

400

37

3.3.1

Realizagdo de poda de formacao a estacaria viva de espécies autoctones, durante 0 més de Maio seguinte, tudo cf. MD, fichas técnicas e CTE;

UN

100

38

3.3.2

Realizagdo de poda de formagé&o a estacaria viva de espécies autoctones, durante o més de Outubro seguinte, tudo cf. MD, fichas técnicas e CTE;

UN

200

39

3.4

Execucgéo de faxinas vivas, com aplicacdo de material lenhoso resultante dos trabalhos de abate, corte e contengdo de vegetagdo, em faxinas vivas, incluindo todos os
trabalhos, equipamentos (meios manuais, cinta de aperto, bate-estacas e mecanicos: trator ou giratéria, sistema de perfuracédo e aperto) e fornecimentos necessarios a
sua boa execug¢do, nomeadamente material lenhoso e estacas verticais com diametro de 0,08 a 0,15 m, comprimento superior a 1,5 m e aplicados num espagamento
equidistante de 1 m. Estas estacas podem ter vigor vegetativo, no caso de espécies autdctones, ou ser de pinho verde com o mesmo diametro. A localizagdo sera
confirmada em obra apés limpeza, de acordo com as indicagdes da fiscalizagdo e acompanhamento técnico em obra. As faxinas devem ser apertadas com corda de sisal
com diametro minimo de 1 cm e apds o aperto final ter um didmetro minimo de 0.6m e fixadas ao solo com estacas vivas de 0,02 m de didmetro minimo, num angulo a
cerca de 45°. Inclui o fornecimento de todo o material e trabalhos, equipamento, ferramentas e mao-de-obra, necessarios a sua boa execugdo, com garantia de bom
funcionamento de 3 anos. Tudo cf. especificagdes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicagdes da fiscalizagdo em obra;

600

40

3.4.1

Realizagdo de poda de formacédo a estacaria viva de espécies autoctones, durante o més de Maio seguinte, tudo cf. MD, fichas técnicas e CTE;

UN

200

41

3.4.2

Realizagdo de poda de formacédo a estacaria viva de espécies autdctones, durante o més de Outubro seguinte, tudo cf. MD, fichas técnicas e CTE;

UN

400
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42

3.5

Enrocamento vivo: Fornecimento e colocacéo, de acordo com as pecas desenhadas e CE, de blocos angulosos de pedra néo friavel da regido, com dimensdo média de
0,60/0,80m, aplicado de forma bem organizada, no minimo duas camadas, para constru¢cdo de enrocamento de protecdo, incluindo todos os trabalhos inerentes a
preparacdo e construgdo da area a intervencionar. A localizagdo sera confirmada em obra apés limpeza, de acordo com as indicagdoes da fiscalizacdo e
acompanhamento técnico em obra. Inclui: fornecimento e aplicacdo de geotéxtil sintético de 260 gr/m2; fornecimento e aplicacéo de estacas de pinho verde (com um
comprimento de 2,50 m e diametro de 0,15 m), cravadas ao longo da extensdo de aplicacdo do enrocamento, com 1,00 m de afastamento entre elas; Fornecimento e
aplicacdo de estacaria viva de espécies da regido - 60% salgueiros (Salix atrocinerea) e 40% amieiros (Alnus glutinosa) com um comprimento de 1,50 m e diametro
minimo de 0,05 m, em quinconcio (3x2m), incluindo retanchas de sucesso da vegetacéo até ao final da duracdo da empreitada. Tudo cf. especificaces técnicas na MD e
anexos, pecas desenhadas, CTE e indica¢des da fiscalizacdo em obra;

m3

1200

43

3.5.1

Realizagdo de poda de formacgédo a estacaria viva de espécies autdctones, durante o0 més de Maio seguinte, tudo cf. MD, fichas técnicas e CTE;

UN

300

44

3.5.2

Realizagdo de poda de formagéo a estacaria viva de espécies autdctones, durante o0 més de Outubro seguinte, tudo cf. MD, fichas técnicas e CTE;

UN

900

45

3.6

Execucéo de travessfes de pedra e madeira, com aplicacdo de material lenhoso e inerte resultante dos trabalhos de limpeza, abate, corte e contengdo na construgao de
travessdes de pedra e madeira, incluindo todos os trabalhos de acesso e de execugdo, equipamentos (meios manuais e mecanicos: trator ou giratdria outros
equipamento mecéanico de apoio) e fornecimentos necessarios a sua boa execugéo (fornecimento e aplicacdo de geotéxtil sintético de 260 gr/m2, troncos madeira de
pinho verde com diametros de 0.3m, pedra da regido com dimensdes minimas de 40/60 cm). Localizagdo a confirmar em obra apds limpeza, de acordo com as
indicagbes da fiscalizagdo e acompanhamento técnico em obra. Inclui o fornecimento de todo o material e trabalhos, equipamento, ferramentas e méao-de-obra,
necessarios a sua boa execugdo, com garantia de bom funcionamento de 3 anos. Tudo cf. especifica¢cdes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e
indica¢bes da fiscalizag&o em obra;

UN

12

46

3.7

Muros de estabilizacdo em alvenaria de pedra: Construcdo de muro de pedra seca, com grandes blocos de granito pegmalitico amarelo duro, cortados a clivagem e
acertados nas faces de encosto sendo a face a vista acabada a pico grosso, de aparelho quase ortogonal, incluindo abertura de caboucos e todos os trabalhos
necessarios a sua execucao. Inclui fornecimento e colocacéo de geotéxtil de 400 gr/m2 no tardoz de muros que sera estabilizada a medida que se efectuar o aterro no
tardoz. As juntas do muro sdo racheadas com xisto argamassado, sem massa a vista. Incluindo todos os restantes trabalhos e materiais de acordo com as condigdes
técnicas e pecgas desenhadas. Tudo cf. especificacdes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicag6es da fiscalizagcdo em obra;

m3

500

3.8

Muros existentes

47

3.8.1

Limpeza com remocao selectiva de vegetacédo enraizada nas juntas dos muros, inlcuindo méo-de-obra e todos os trabalhos complementares. Tudo cf. especificagées
técnicas na MD e anexos, pegas desenhadas, CTE e indicagdes da fiscalizagéo em obra;

m2

540

48

3.8.2

Execucéo de trabalhos de prevencgéo, reforco e reparacdo de danos (estruturais e ndo-estruturais) nos muros existentes, incluindo a vistoria ao local para a correcta
afericdo dos mesmos, fornecimento de todos os materiais necessarios, transporte e colocacéo, meios acessorios, todos os trabalhos necessarios para a sua correcta
execucdo. Todos os trabalhos serdo precedidos do levantamento e mapeamento rigoroso de todas as patologias identificadas em obra, a realizar pelo adjudicatéario, e a
aprovar pela fiscaliza¢@o. As quantidades deveréo ser observadas no local em fase de concurso, constar da respectiva proposta e confirmadas em fase de obra. Tudo
cf. especificagdes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicag6es da fiscalizagdo em obra;

m2

350

49

3.9

Estrutura de consolidagdo marginal para cheias em pedra natural: Colocagao de pedra natural da regido (perpianho de granito amarelo Mondim, tipo Granitos do Norte
ou equivalente) numa extensao variavel de terreno alagado ou inundavel (largura de 2,50 m), com 15 a 20 cm de espessura, sem acabamento, com forma irregular,
assente em traco seco com mistura de cal hidraulica e areia ndo homogénea (1:5), sobre camada de agregado britado com granulemetria entre 2 e 4 cm e espessura de
15 cm, devidamente compactado e consolidado. Inclui colocagdo de pedra natural da regido (perpianho de granito amarelo Mondim, tipo Granitos do Norte) nos dois
limites da estrutura, com espessura de 15 a 20 cm, largura maxima de 20cm e comprimento minimo de 40 cm. Inclui o fornecimento de todo o material e trabalhos,
equipamento, ferramentas e méo-de-obra, necessarios a sua boa execugdo. Tudo cf. especificagdes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicacdes da
fiscalizacdo em obra;

m2

2400

3.10

Recuperacéo de vegetacao natural e melhoria de Habitats Fauna-Alvo

50

3.10.1

Formacéao de pilhas para compostagem local, de preferéncia com material reutilizado em obra, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecanicos:
rocadora; trator ou giratoria) e fornecimentos necessarios a sua boa execugao, em localizacao a confirmar em obra apds limpeza (sempre afastado do limite de cheia), de
acordo com as indicagoes da fiscalizacdo e acompanhamento técnico em obra. Tudo cf. especificaces técnicas na MD e anexos, pegas desenhadas, CTE e indicacdes
da fiscalizagéo em obra;

UN

120
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51 ]3.10.2 Blocos de pedra: Fornecimento e colocag@o, acompanhada pelo projectista em obra, de blocos de granito de grande porte, de erosdo natural, com estereotomia | m3 212
expressiva. Com dimensdes variaveis 0,60 x 0,80 x 2,00m para remate dos muros e outras estruturas construidas, incluindo méao-de-obra e todos os trabalhos
complementares. Tudo cf. especificagbes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicagdes da fiscalizagdo em obra;
4 BENEFICIACAO DE CAMINHOS EXISTENTES
52 |41 Macadame com aredo e saibro: Execucdo de pavimento em macadame com aredo e saibro (largura média de 2,50m), utilizando como ligante a cal hidraulica | m2 10300
(h=0,08+0.08 m), incluindo base de tout-venant (h=0,20 m) e cilindragem do terreno natural cf. pormenor construtivo, considerando fornecimento de todos os materiais,
mao de obra e todos os trabalhos complementares, incluindo nivelamento de cotas. Aplicagdo de guias de madeira, com uma espessura de 4 cm, nos dois lados do
caminho. Tudo cf. especificacdes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicagdes da fiscalizagdo em obra;
53 |4.2 Betdo poroso: Execucdo de pavimento em betdo poroso com uma camada de desgaste de 0,08m, incluindo camada de regularizacdo em macadame com h=0,10m e | m2 1000
sub-base de granulometria extensa de 0,15m depois de compactada, cf. pormenor construtivo, considerando fornecimento de todos os materiais, mao de obra e todos os
trabalhos complementares, incluindo nivelamento de cotas. Aplicagdo de guias de madeira, com uma espessura de 4 cm, nos dois lados do caminho. Tudo cf.
especificagdes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicagoes da fiscalizagcdo em obra;
54 4.3 Lajeado de granito ( 1,20 x 1,50 x 0,15m): Fornecimento e aplicacéo de lajes em granito duro azul alpendurada (tipo Fafstone ou equivalente), com veios e de cores | m2 400
variadas ( 1,20 x 1,50 x 0,15m, bujardadas a pico médio) sobre base de trago-seco (h=0,08 m) e sub-base em tout-venant (h=0,15 m), cf. pormenor construtivo,
considerando fornecimento de todos os materiais, mao de obra e todos os trabalhos complementares, incluindo nivelamento de cotas. Tudo cf. especificagdes técnicas
na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicac¢des da fiscalizagdo em obra;
55 |4.4 Pedra rustica: Fornecimento e aplicacéo de execugdo de pedra natural irregular (perpianho de granito amarelo Mondim, tipo Granitos do Norte ou equivalente), de 15 a | m2 1670
20 cm de espessura e 20 cm de diametro médio, sem acabamento, assente em camada de areia, sobre camada de agregado britado com granulometria extensa e
espessura de 20 cm, devidamente compactado e consolidado, e geotéxtil sintético de 260 gr/m2. O pavimento devera ter um escorrimento superficial, obrigando a
inclinacdo transversal (minima de 2%) para o limite exterior. Inclui aplicagdo de guias de madeira, com uma espessura de 4 cm, nos dois lados do caminho. Inclui o
fornecimento de todo o material e trabalhos, equipamento, ferramentas e mao-de-obra, necessarios a sua boa execugdo. Tudo cf. especificacdes técnicas na MD e
anexos, pecas desenhadas, CTE e indica¢des da fiscalizacdo em obra;
56 |4.5 Fornecimento e colocacdo em obra de pedras de erosdo natural com uma estéreotomia expressiva de grande porte, para a composi¢do paisagistica de acessos e [ m3 330
estadias, com dimensdes superiores a 0,60x1,60x0,80 (Pavimento de Lajeado). Incluindo méo-de-obra e todos os trabalhos complementares. Tudo cf. especificacdes
técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicac¢des da fiscalizagdo em obra;
5 DRENAGEM SUPERFICIAL
57 |51 Charcas: construgdo de charcas com uma vala de alimentagdo (extensdo de aproximadamente 50 m para cada lado) e ligagdo a um coletor de drenagem transversal de | UN 70
aguas pluviais (com enrocamento na respetiva bacia de dissipagéo de energia). E constituida por um vala drenante em cascalheira com cerca de 3m3. A superficie é
coberta com godo (calhau rolado) e na bordadura séo colocadas cerca de 3m3 de pedras de composi¢ao paisagistica. Tudo cf. especifica¢des técnicas na MD e anexos,
pecas desenhadas, CTE e indicac¢des da fiscalizacdo em obra;
58 |5.2 Valetas: construcdo de vala de cascalheira (0,60x0,80m) com cobertura de mistura de gravilha com terra vegetal semeada (h=0,05m), cf. Os pormenores do projecto. | m3 2400
Tudo cf. especificacdes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicagc6es da fiscalizagdo em obra;
5.3 Passagens Hidraulicas
59 |5.3.1 Passagens Hidraulicas tipo Pontéo: Fornecimento e assentamento de pedras em granito, conforme indicado no projecto. Inclui ainda a regularizagdo da superficie, a | UN 6
construcao dos muros-ala e o enrocamento da base e bacia de dissipacéo, bem como, os materiais e as operacdes de fixagdo, materiais ou pecas de remate, bem como
todos os outros trabalhos necessarios e complementares a sua correcta colocacédo, de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificagdes das condigdes
técnicas. Em cada passagem hidraulica sédo colocadas guardas de prote¢cdo em madeira e 24m3 de pedras singulares de erosédo natural e com expresséo paisagistica.
Tudo cf. especificagdes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicag6es da fiscalizagdo em obra;
5.3.1.1 PH1 (km 0+604)
5.3.1.2 PH2 (km 1+049)
5.3.1.3 PH6 (km 1+890)
5.3.1.4 PH10 (km 2+787)
5.3.1.5 PH12 (km 3+775)
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5.3.1.6

PH16 (km 4+750)

60 |5.3.2 Passagens Hidraulicas tipo Manilha: Fornecimento e assentamento de manilhas em betéo (@600mm), conforme pormenores do projecto. Inclui ainda a regularizagdo da | UN 8
superficie, a constru¢éo dos muros-ala e muretes da boca de entrada e o enrocamento da base, taludes e bacia de dissipa¢do, bem como, os materiais e as operacdes
de fixacdo, materiais ou pecas de remate, bem como todos os outros trabalhos necessarios e complementares a sua correcta colocagdo, de acordo com o projecto e
obedecendo a todas as especificacdes das condic¢des técnicas. Inclui construcdo de murete ala na boca de entrada, em pedra da regido com dimensdes superiores a 25
cm. Em cada passagem hidraulica sdo colocadas pedras singulares de erosdo natural e com expresséo paisagistica. Tudo cf. especificagdes técnicas na MD e anexos,
pecas desenhadas, CTE e indicacdes da fiscalizagdo em obra;
5.3.2.1 PH4 (km 1+469)
5.3.2.2 PH5 (km 1+624)
5.3.2.3 PH7 (km 2+141)
5.3.24 PH9 (km 2+535)
5.3.2.5 PH13 (km 4+030)
5.3.2.6 PH14 (km 4+172)
5.3.2.7 PH17 (km 5+110)
5.3.2.8 PH19 (km 5+488)
61 |5.3.3 Passagens Hidraulicas tipo Box-culvert: Fornecimento e assentamento de box-culvert em betdo (1,0x1,5m), conforme pormenores do projecto. Inclui ainda a|UN 1
regularizagdo da superficie, a construcdo dos muros-ala e o enrocamento da base, taludes e bacia de dissipagdo, bem como, os materiais e as operagdes de fixacao,
materiais ou pecas de remate, bem como todos os outros trabalhos necessarios e complementares a sua correcta colocagéo, de acordo com o projecto e obedecendo a
todas as especificacdes das condicdes técnicas. Inclui assentamento de laje de pedra, com pedra da regido. Em cada passagem hidraulica sdo colocadas pedras
singulares de erosao natural e com expressao paisagistica. Tudo cf. especificagfes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicagdes da fiscalizacdo em
obra;
5.3.3.1 PH15 (km 4+530)
62 |5.34 Reposicdo das boas condicdes de escoamento das passagens hidraulicas existentes e respetivas estruturas associadas, incluindo substituicdo e ajuste em perfil e [ UN 4
comprimento, reforco dos muros-ala e murete da boca de entrada e enrocamento na base, taludes e bacia de dissipacdo, de acordo com as pecas desenhadas. Inclui
ainda a regularizacdo da superficie, os materiais e as operacfes de fixacdo, materiais ou pecas de remate, bem como todos os outros trabalhos necessérios e
complementares a sua correcta colocagéo, de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificagdes das condi¢des técnicas. Inclui assentamento de laje de
pedra, com pedra da regidao. Em cada passagem hidraulica sdo colocados 16m3 de pedras singulares de erosédo natural e com expressao paisagistica. Tudo cf.
especificacdes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicagdes da fiscalizagdo em obra;
5.3.4.1 PH3 (km 1+406)
5.34.2 PH8 (km 2+313)
5.3.4.3 PH11 (km 3+325)
5.3.4.4 PH18 (km 5+340)
63 |5.3.5 Fornecimento e assentamento de pedras singulares de erosdo natural e com expressao paisagistica para revestimento das passagens hidraulicas. Tudo cf.| m3 256
especificagdes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicagdes da fiscalizagdo em obra;
6 REABILITAQAO DA GALERIA RIBEIRINHA - BORDADURA DO CAMINHO
6.1 Fornecimento, plantacdo e retancha de arvores (aplicagdo do médulo de plantagcdo nas zonas definidas e de acordo com a fiscalizagdo, ap6s limpeza), com garantia de 3 anos.
Estdo incluidos abertura de cova, fornecimento do material, equipamento, méo-de-obra e ferramentas (para a carga e descarga, transporte e todos os restantes trabalhos)
necessarios a perfeita execucdo da dos trabalhos. Os elementos arbéreos devem ter dimensdes compreendidas entre 1,00m e 1,50 de altura, em torrdo. Tudo cf. especificacfes
técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicagdes da fiscalizagdo em obra;
6.1.1 Arvores caducifélias
64 |6.1.1.1 (Ag) Alnus glutinosa UN 91
65 |6.1.1.2 (Ap) Acer pseudoplatanus UN 65
66 [6.1.1.3 (Apa) Acer palmatum UN 5
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67 |6.1.1.4 (Bp) Betula pendula UN 5
68 |6.1.1.5 (Bpu) Betula pubescens subsp. celtiberica UN 82
69 |6.1.1.6 (Cs) Castanea sativa UN 68
70 ]6.1.1.7 (Cau) Celtis australis UN 70
71 |6.1.1.8 (Cf) Crataegus flava UN 5
72 16.1.1.9 (Cav) Corylus avellana UN 78
73 |6.1.1.10 |[(Co) Cydonia oblonga UN 60
74 16.1.1.11 | (DI) Diospyrus lotus UN 70
75 16.1.1.12 |(Fsy) Fagus sylvatica UN 5
76 |6.1.1.13 |[(Fal) Frangula alnus UN 74
77 |6.1.1.14 |(Fa) Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia UN 99
78 16.1.1.15 | (Jr) Juglans regia UN 51
79 |6.1.1.16 ((Ltu) Liriodendron tulipifera UN 4
80 |6.1.1.17 |(Mn) Morus nigra UN 63
81 |6.1.1.18 | (Msy) Malus sylvestris UN 55
82 ]6.1.1.19 [ (Po) Platanus orientalis UN 8
83 |6.1.1.20 [ (Pa) Populus alba UN 11
84 |6.1.1.21 |(Pc) Prunus cerasifera UN 3
85 [6.1.1.22 [ (Pp) Prunus spinosa UN 55
86 |6.1.1.23 |(Qc) Quercus coccifera UN 5
87 [6.1.1.24 |[(Qf) Quercus faginea UN 5
88 |6.1.1.25 |(Qr) Quercus robur UN 117
89 |6.1.1.26 [(Qp) Quercus pyrenaica UN 69
90 ([6.1.1.27 [(Sa) Salix alba UN 12
91 |6.1.1.28 [(Sat) Salix atrocinerea UN 123
92 16.1.1.29 [(Sv) Salix viminalis UN 12
93 |6.1.1.30 [(Sau) Sorbus aucuparia UN 59
94 16.1.1.31 |(Tp) Tilia Petiolaris UN 5
95 |6.1.1.32 | (Tt) Tilia tomentosa UN 5
96 |6.1.1.33 | (Um) Ulmus minor UN 73

6.1.2 Arvores perenifélias e coniferas
97 ]6.1.2.1 (Cm) Cupressus macrocarpa UN 13
98 |6.1.2.2 (Cse) Cupressus sempervirens UN 6
99 |6.1.2.3 (Ln) Laurus nobilis UN 58
100 |6.1.2.4 (Pla) Phillyrea latifolia UN 59
101 |6.1.2.5 (Ppi) Pinus pinaster UN 5
102 |6.1.2.6 (Pp) Pinus pinea UN 6
103 |6.1.2.7 (Pco) Pyrus cordata UN 53
104 |6.1.2.8 (Qi) Quercus ilex rotundifolia UN 5
105 [6.1.2.9 (Qs) Quercus suber UN 126

6.2 Fornecimento, plantagcéo e retancha de arbustos (V= 1/2L) (aplicacdo do modulo de plantagdo nas zonas definidas e de acordo com a fiscalizagdo, ap6s limpeza), com garantia de 3

anos. Estdo incluidos abertura de cova, fornecimento do material, equipamento, méo-de-obra e ferramentas (para a carga e descarga, transporte e todos os restantes trabalhos)

necessarios a perfeita execucao dos trabalhos. Tudo cf. especificacdes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicacdes da fiscalizagdo em obra;
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106 |[6.2.1 (Au) Arbutus unedo UN 125
107 |6.2.2 (Aha) Atriplex halimus UN 15
108 |6.2.3 (Asp) Azalea sp. UN 63
109 |6.2.4 (Bt) Berberis thunbergii UN 15
110 |6.2.5 (Bse) Buxus sempervirens UN 652
111 (6.2.6 (Cv) Calluna vulgaris UN 227
112 (6.2.7 (Csu) Chaenomeles x superba UN 12
113 |6.2.8 (Cj) Camellia japonica UN 96
114 |6.2.9 (Cspe) Chaenomeles speciosa UN 12
115 |6.2.10 (Cps) Cistus psilosepalus UN 142
116 |6.2.11 (Cmo) Crataegus monogyna UN 610
117 |6.2.12 (Cpa) Cotoneaster panosus UN 12
118 |6.2.13 (Csc) Cytisus scoparius UN 15
119 (6.2.14 (Eg) Elaeagnus glabra subsp. crassifolia UN 12
120 |6.2.15 (El) Escalonia Langleyensis UN 15
121 |6.2.16 (Ea) Erica arborea UN 15
122 |6.2.17 (Eci) Erica ciliaris UN 906
123 |6.2.18 (Ecin) Erica cinerea UN 142
124 |6.2.19 (Hla) Halimium lasianthum subsp. alyssoides UN 142
125 (6.2.20 (Han) Hypericum androsaemum UN 651
126 |6.2.21 (1a) llex aquifolium UN 157
127 |6.2.22 (Jc) Juniperus communis UN 12
128 |6.2.23 (In) Juniperus navicularis UN 12
129 |6.2.24 (Jo) Jasminum officinale UN 15
130 |6.2.25 (Kl) Kalmia latifolia UN 12
131 |6.2.26 (Lst) Lavandula stoechas UN 15
132 |6.2.27 (Ls) Leptospermum scoparium UN 15
133 |6.2.28 (Lo) Ligustrum ovalifolia UN 12
134 |6.2.29 (Le) Lonicera etrusca UN 15
135 |[6.2.30 (Ms) Malus sargentii UN 12
136 |6.2.31 (Mf) Myrica faya UN 15
137 |6.2.32 (Mc) Myrtus communis UN 157
138 |6.2.33 (Oal) Osyris alba UN 255
139 (6.2.34 (PI) Prunus lusitanica subsp. lusitanica UN 125
140 |6.2.35 (Rc) Rosa canina UN 251
141 |6.2.36 (Ro) Rhododendron sp. UN 84
142 |6.2.37 (Rac) Ruscus aculeatus UN 623
143 |6.2.38 (Sn) Sambucus nigra UN 411
144 ]6.2.39 (Sla) Sorbus latifolia UN 267
145 (6.2.40 (Sc) Spiraea cantoniensis UN 15
146 |6.2.41 (Tf) Teucrium fruticans UN 125
147 |6.2.42 (Tf) Teucrium scorodonia UN 135
148 |6.2.43 (Ua) Ulex argenteus UN 125
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149 (6.2.44 (Vt) Viburnum tinus UN 255
150 |6.2.45 (Vj) Viburnum x juddi UN 27
6.3 Fornecimento, plantagdo e retancha de trepadeiras, em cuvete ou vaso de 1/2 L (aplicagdo do médulo de plantagdo nas zonas definidas e de acordo com a fiscalizagdo, ap6s

limpeza), com garantia de 3 anos. Estao incluidos abertura de cova, fornecimento do material, equipamento, mao-de-obra e ferramentas (para a carga e descarga, transporte e todos
os restantes trabalhos) necessérios a perfeita execucéo dos trabalhos. Tudo cf. especificacGes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicacGes da fiscalizagdo em

151 (6.3.1 (Hh) Hedera helix UN 12
152 (6.3.2 (HIu) Humulus lupulus UN 113
153 |[6.3.3 (Lpp) Lonicera periclymenum subsp. periclymenum UN 255
154 |6.3.4 (Pq) Parthenocissus quinquefolia UN 15
155 |6.3.5 (Tco) Tamus communis UN 142
156 |6.3.6 (Ws) Wisteria sinensis UN 12
157 |[6.4 Fertilizacéo e enchimento das covas para plantacéo de todos os elementos arbéreos e arbustivos. Devera ser efetuado com mistura de terra para plantagdo, constituida | UN 9418
por solo vivo, reutilizado da empreitada, e estrume a razdo de cinco partes de terra para duas de estrume. O estrume deve ser organico, preferencialmente de
equinideos, cerca de 3L/cova. Incluindo todo material acessorio e os trabalhos necessarios para a execucéo. Tudo cf. especificagdes técnicas na MD e anexos, pegas
desenhadas, CTE e indica¢Bes da fiscalizacdo em obra;
158 (6.5 Fornecimento e instalagdo de tutores para os elementos arbéreos (com 1,5m de altura e diametro de 4cm) em madeira tratada, incluindo cinta elastica de borracha, com | UN 1843
3 cm de largura com 25 cm de comprimento regulavel, todo material acessério e trabalhos necessarios para a execugdo. Tudo cf. especificagées técnicas na MD e
anexos, pecas desenhadas, CTE e indicagdes da fiscalizacdo em obra;
159 (6.6 Fornecimento e instalagéo de tutores para os elementos arbustivos (com 70cm de altura e didmetro de 2cm) para arbustos incluindo todo material acessério e os | UN 7575
trabalhos necessarios para a execugdo. Tudo cf. especificacdes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicagGes da fiscalizagdo em obra;
6.7 Poda de formagéo de todos os elementos arbéreos e arbustivos e Rega
Incluindo todo material acessério e os trabalhos necessarios para a execucdo. Tudo cf. especificagfes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicacbes da
160 |[6.7.1 Realizagdo de poda de formacao da vegetacgédo (a realizar durante o més de Maio seguinte); UN 7300
161 |6.7.2 Realizagdo de poda de formacao da vegetagédo (a realizar durante o més de Outubro seguinte); UN 5300
6.8 Sementeira e todos os trabalhos necessarios a sua boa execugdo, até ao final da empreitada, de forma a garantir até 3 anos o desenvolvimento radicular das espécies instaladas e a
protecdo do solo, em situac8es de cheia. Os trabalhos devem ser acompanhados por técnico especializado e indicacdo da fiscalizagdo em obra;
162 (6.8.1 Fornecimento e aplicacdo de sementeira de relvado tipo ou equivalente Bok Euroclass Extra (30 - 40 g/m2), constituida por Lolium perenne Greenflash (20%), Lolium [ m2 1130
perenne Greenway (15%), Poa pratensis Broadway (15%), Festuca rubra commutata Belleaire (15%), Festuca rubra rubra Mystic (15%), Festuca rubra Greenlight (15%),
Trifolium repens(5%). Estdo incluidas regas e ressementeiras de sucesso da vegetagdo até ao final da empreitada. Tudo cf. especificacdes técnicas na MD e anexos,
pecas desenhadas, CTE e indica¢des da fiscalizacdo em obra;
163 |6.8.2 Fornecimento e aplicagdo de sementeira do prado tipo Mistura de Apicolas - Solos humidos (2gr/m2), constituida por 20 espécies autdctones (tipo Sementes de | m2 14620
Portugal). Estdo incluidas regas e ressementeiras de sucesso da vegetacdo até ao final da empreitada. Tudo cf. especificagfes técnicas na MD e anexos, pegas
desenhadas, CTE e indicag8es da fiscalizacdo em obra;
6.8.3 Corte do revestimento herbaceo (relvado e prado), de forma a garantir o desenvolvimento radicular das espécies instaladas e a protecdo do solo, em situacGes de cheia. Os
trabalhos devem ser acompanhados por técnico especializado e indicacdo da fiscalizagdo em obra. Tudo cf. especificagcdes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e
164 |6.8.3.1 Realizagdo do primeiro corte; m2 15750
165 |6.8.3.2 Realizacdo do segundo corte. m2 15750
7 REABILITACAO DA GALERIA RIBEIRINHA - TALUDE E MARGEM
7.1 Plantacdo e retancha de espécies autoctones (aplicacdo do mddulo de plantagdo nas zonas definidas e de acordo com a fiscalizagdo), com garantia de 3 anos. Estéo incluidos
abertura de cova, fornecimento do material, equipamento méo-de-obra e ferramentas (para a carga e descarga, transporte e todos os restantes trabalhos) necessérios a perfeita
execucao da dos trabalhos. Tudo cf. especificacGes técnicas na MD e anexos, pegas desenhadas, CTE e indicacGes da fiscalizacdo em obra;
7.11 Fornecimento, plantagcdo e retancha de elementos arbéreos, com dimensdes compreendidas entre 0,80m e 1,00m de altura, em torrdo, incluindo todo o material e trabalhos

necessarios para a execugdo. Tudo cf. especificagcfes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indica¢6es da fiscalizagdo em obra;

Alameda Teixeira de Pascoaes
Telef. 255420200 / Fax. 255420201

www.cm-amarante.pt

Pagina 9 de 11




A

AMARANTE Municipio de Amarante
““““““““““““““““ Procedimento CP/4/2020

166 |7.1.1.1 (Ag) Alnus glutinosa UN 810
167 |7.1.1.2 (Am) Acer monspessulanum UN 75
168 |7.1.1.3 (Ap) Acer pseudoplatanus UN 135
169 |7.1.1.4 (Au) Arbutus unedo UN 145
170 |7.1.1.5 (Bpu) Betula pubescens subsp. celtiberica UN 150
171 |7.1.1.6 (Cs) Castanea sativa UN 55
172 |7.1.1.7 (Cau) Celtis australis UN 290
173 |7.1.1.8 (Cav) Corylus avellana UN 150
174 |7.1.1.9 (Fa) Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia UN 550
175 [7.1.1.10 |(la) llex aquifolium UN 270
176 [7.1.1.11 |(Ln) Laurus nobilis UN 150
177 [7.1.1.12 |(Msy) Malus sylvestris UN 55
178 [7.1.1.13 |(Pav) Prunus avium UN 55
179 |(7.1.1.14 | (PI) Prunus lusitanica subsp. lusitanica UN 75
180 |7.1.1.15 |(Psp) Prunus spinosa UN 75
181 |(7.1.1.16 |(Pco) Pyrus cordata UN 145
182 (7.1.1.17 |(Qp) Quercus pyrenaica UN 150
183 [7.1.1.18 |(Qr) Quercus robur UN 300
184 [7.1.1.19 |(Qs) Quercus suber UN 75
185 [7.1.1.20 |(Sss) Salix salviifolia subsp. salviifolia UN 270
186 [7.1.1.21 |(Sat) Salix atrocinerea UN 270
187 |7.1.1.22 |(Sau) Sorbus aucuparia UN 75
188 |[7.1.1.23 |(Sla) Sorbus latifolia UN 75
189 (7.1.1.24 |(Um) Ulmus minor UN 135

7.1.2 Fornecimento, plantacéo e retancha de elementos arbustivos, com dimensdes compreendidas entre 0.30m e 0.50m de altura, em torrdo, incluindo todo o material e trabalhos

necessarios para a execucao,. Tudo cf. especificagc6es técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicacGes da fiscalizacdo em obra;

190 |7.1.2.1 (Bse) Buxus sempervirens UN 270
191 |7.1.2.2 (Cps) Cistus psilosepalus UN 75
192 |7.1.2.3 (Cmo) Crataegus monogyna UN 345
193 |7.1.2.4 (Ea) Erica arborea UN 290
194 |7.1.25 (Eci) Erica ciliaris UN 270
195 |7.1.2.6 (Ecin) Erica cinerea UN 145
196 |7.1.2.7 (Fal) Frangula alnus UN 810
197 |7.1.2.8 (Han) Hypericum androsaemum UN 270
198 |7.1.2.9 (Hla) Halimium lasianthum subsp. alyssoides UN 75
199 (7.1.2.10 |(Mc) Myrtus communis UN 75
200 (7.1.2.11 |(Pla) Phillyrea latifolia UN 75
201 |7.1.2.12 |(Oal) Osyris alba UN 290
202 |7.1.2.13 |(Rc) Rosa canina UN 75
203 |7.1.2.14 |(Rac) Ruscus aculeatus UN 270
204 |7.1.2.15 |(Sn) Sambucus nigra UN 300
205 |7.1.2.16 |(Vt) Viburnum tinus UN 290
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7.13 Fornecimento, plantagéo e retancha de trepadeiras, com dimensdes compreendidas entre 0.30m e 0.50m de altura, em torréo, incluindo todo o material e trabalhos necessarios para
a execucdo,. Tudo cf. especificagdes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicagdes da fiscalizagdo em obra;
206 (7.1.3.1 (Hlu) Humulus lupulus UN 45
207 (7.1.3.2 (Lpp) Lonicera periclymenum subsp. periclymenum UN 45
208 |7.1.3.3 (Tco) Tamus communis UN 25
209 |7.2 Fertilizacéo e enchimento das covas para plantacéo de todos os elementos arboreos e arbustivos. Devera ser efetuado com mistura de terra para plantagdo, constituida | UN 8575
por solo vivo, reutilizado da empreitada, e estrume a razdo de cinco partes de terra para duas de estrume. O estrume deve ser organico, preferencialmente de
equinideos, cerca de 3L/cova. Incluindo todo material acessoério e os trabalhos necessarios para a execucdo. Tudo cf. especificagdes técnicas na MD e anexos, pegas
desenhadas, CTE e indica¢bes da fiscaliza¢cdo em obra;
210 (7.3 Fornecimento e instalagdo de tutores para os elementos arbéreos (com 1,5m de altura e diametro de 4cm) em madeira tratada, incluindo cinta elastica de borracha, com | UN 4535
3 cm de largura com 25 cm de comprimento regulavel, todo material acessorio e trabalhos necessarios para a execucdo. Tudo cf. especificages técnicas na MD e
anexos, pecas desenhadas, CTE e indicagdes da fiscalizacdo em obra;
211 |74 Fornecimento e instalagéo de tutores para os elementos arbustivos (com 70cm de altura e diametro de 2cm) para arbustos incluindo todo material acessério e os | UN 4040
trabalhos necessarios para a execugdo. Tudo cf. especificagcdes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicag6es da fiscalizagdo em obra;
7.5 Poda de formagéo de todos os elementos arbéreos e arbustivos e Rega
Incluindo todo material acessério e os trabalhos necesséarios para a execugdo. Tudo cf. especificagées técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicacbes da
212 (751 Realizagao de poda de formacao da vegetacgédo (a realizar durante o més de Maio seguinte); UN 6500
213 (7.5.2 Realizacdo de poda de formagé&o da vegetacgéo (a realizar durante o0 més de Outubro seguinte); UN 5000
8 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
214 |8.1 Papeleiras: Fornecimento, montagem e fixagdo em macico de betdo simples, de papeleira tipo ou equivalente Larus modelo Urbus, incluindo méo-de-obra e todos os | UN 12
trabalhos complementares. Tudo cf. especificagdes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicacOes da fiscalizacdo em obra;
215 (8.2 Bancos: Fornecimento, montagem e fixacdo em maci¢o de betéo simples, de banco tipo ou equivalente Larus modelo Parque da Cidade do Porto, incluindo méo-de-obra | UN 15
e todos os trabalhos complementares. Tudo cf. especificacdes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicagdes da fiscalizacdo em obra;
216 (8.3 Sinalética: Fornecimento, montagem e fixagdo, em macigo de betédo simples, de placas sinaléticas em madeira cf. os pormenores de projecto. Tudo cf. especificagdes | UN 7
técnicas na MD e anexos, pegas desenhadas, CTE e indicagdes da fiscalizagéo em obra;
217 (8.4 Painéis informativos: Aquisi¢cdo e instalagdo de painel informativo sobre biodiversidade, em madeira tratada (tipo Carmo ou equivalente), de acordo com as pecas | UN 4
desenhadas e CE, com duas faces de conteido tematico, incluindo contetidos, com ilustragdo de imagens de habitat e de 10 espécies de fauna e flora, design,
impressao em vinil aplicado em chapa de 2 mm e com prote¢éo em vinil de 3 mm, fundacéo e todos os materiais e trabalhos necesséarios a boa instalagéo do painel, de
acordo com as restantes indicac¢des técnicas. Tudo cf. especificagdes técnicas na MD e anexos, pecas desenhadas, CTE e indicag6es da fiscalizagdo em obra;
218 (8.5 Marcos quilométricos: Aquisicdo e instalacédo de sinalizagdo em madeira tratada, para assinalar os marcos quilométricos ao longo dos caminhos, com uma frequéncia de | UN 24
250m, com 100x100x100mm, com altura de 20 cm, incluindo gravacéo de baixo relevo, pintura de texto, fundacéo e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua boa
instalacdo, de acordo com as indicagdes técnicas. Tudo cf. especificagfes técnicas na MD e anexos, pe¢as desenhadas, CTE e indicacdes da fiscalizagdo em obra;
9 REDE DE ILUMINAGAO PUBLICA
9.1 Aparelhos de lluminacéo
219 (9.11 Fornecimento / montagem de acordo com Memaria Descritiva e Caderno Encargos, de ponto de luz igual ou equivalente a Gama Sunrise - TOBL24WPS (12W+12W), [ UN 127

equipada com baterias de Gel Ciclicas (para sistemas fotovoltaicos), autonomia de 3 dias c/6 horas de funcionamento diario + coluna redonda @152,4mm , 4 metros de
altura util, galvanizada a quente e pintada a tinta EPOXY com poliester;
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