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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0.1 Nota 1: Todos os artigos incluem o fornecimento e assentamento, todos os acessorios e trabalhos complementares conforme pecas escritas e desenhadas do projecto e Caderno
de Encargos. Assim, este trabalho devera obrigatoriamente ser lido em conjunto com as pegas referidas, nao constituindo por isso uma descrigdo exaustiva das condicbes em que

os trabalhos devam ser executados.

0.2 Nota 2: O preco unitario da cada artigo devera considerar a verba destinada a seguranca, higiene e satde em obra. Cabe ao empreiteiro a execuc¢ao da sinaléctica necessaria, nao
s6 em termos de identificacdo da obra como, também, no que diz respeito a seguranca, conforme PSS.

0.3 Nota 3: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, deve considerar-se incluida a execucdo de todos os trabalhos e implementacéo das medidas previstas no PPGRCD, recolha,
triagem, licenciamento, armazenamento temporario, cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final licenciado bem como todas as taxas e
custos relativas a sua gestéo e tratamento nos destinos finais.

0.4 Nota 4: Devera ser apresentada sempre, antecipadamente, a documentacao técnica que suporta a qualidade dos materiais propostos, boletins de aprovacdo de materiais (BAM)
acompanhadas das fichas técnicas dos materiais a apresentar para aprovacao prévia do Dono de Obra.

0.5 Nota 5: Tera de ser entregue a fiscalizagdo cdpia das guias de transporte de RCD que seré@o conferidas em obra, bem como dos certificados finais de RCD.

0.6 Nota 6: Constitui encargo do empreiteiro, o fornecimento e utilizacdo de maquinas, equipamentos, utensilios, ferramentas, montagem e desmontagem de andaimes, ensaios e todo
o restante material indispenséavel a boa execuacéo da obra.

0.7 Nota 7: Constitui encargo do empreiteiro, antes do inicio dos trabalhos, proceder a remogdo de moéveis diversos, equipamentos, lixos e \"trastes\" de qualquer natureza, necessario
a execucdo dos trabalhos e encaminhamento final de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

0.8 Nota 8: Cabe ao empreiteiro a elaboracao de avisos a populacdo, comunicados e todos 0s contactos necessarios, com vista a execucado dos trabalhos. Estas accdes devem,
previamente, ser dadas a conhecer a fiscalizacdo através do envio de copia (dos avisos e/ou comunicados e contactos) via fax, email ou livro de obra.

0.9 Nota 9: Cabe a entidade construtora efectuar todas as diligéncias necessarias e suportar todos os encargos junto das entidades certificadoras, bem como fecho/corte/descelagem
das diversas colunas.

0.10 Nota 10: Cabe ao empreiteiro o desvio e a reposi¢céo de todos os condicionantes existentes na area de intervencéo, tais como, catenarias, cabos e equipamentos.

0.11 Nota 11: Cabe ao empreiteiro proceder a todos os trabalhos necessarios para proteger a via plblica (pedes e veiculos).

0.12 Nota 12: O preco unitario da cada artigo devera considerar a verba destinada a limpeza final do espago ou da area de intervencéo, apos a conclusao das obras.

0.13 Nota 13: No desmonte, manuseamento e transporte de material que contenha amianto, o empreiteiro devera considerar em todos os pre¢os unitarios, o procedimento de acordo
com alei em vigor.

0.14 Nota AE: Rede de Aguas, Esgotos e Ventilag&o

0.15 Nota AEL: Os ensaios e verificacéo destas redes deverdo garantir o seu bom funcionamento durante todo o periodo de garantia da obra (5 anos)

0.16 Nota AE2: Constitui encargo do empreiteiro, 0s ensaios as redes de aguas e esgotos.

0.17 Nota G: Rede Géas

0.18 Nota G1: As inspeccdes de redes de gas sO poderdo ser efectuadas por entidades inspectoras certificadas para o efeito pela DGEG (Direc¢cédo Geral de Energia e Geologia)

0.19 Nota G2: As redes de gas s6 poderédo ser executadas/reparadas/ remodeladas por entidades e respectivo pessoal certificados para o efeito pela DGEG

0.20 Nota G3: As caracteristicas construtivas dos locais, para que ai possam ser instalados aparelhos a gas do tipo A e B, deveréo ser asseguradas pelas especialidades associadas a
construcdo do edificio (de acordo com a NP 1037); no entanto esta especialidade alerta desde ja para o facto da necessidade de haver abertura permanente entre a cozinha e o
exterior. Tal devera ser verificado e contabilizado nos trabalhos de construgéo civil.

0.21 Nota G4: Constitui encargo do empreiteiro, os ensaios e certificagdes das instalagdes da rede de gas.

0.22 Nota IET: Instalagdes Eléctricas e TelecomunicagGes

0.23 Nota IET1: Constitui encargo do empreiteiro, 0s ensaios e certificagdes das instalacdes eléctricas e telecomunicagdes.
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0.24 Nota IET2: O prego unitario da cada artigo das instalagdes eléctricas e telecomunicagdes devera considerar a verba destinada ao apoio de construcao civil.
A RUA DR. ALMEIDA AMARAL N° 2, TORNEJA PARA A TRAVESSA DAS RECOLHIDAS 20 A 26
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
11 Montagem, manutencao e desmontagem de estaleiro, satisfazendo as prescri¢des relativas a Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as
serviddes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgc@o dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislagdo em
vigor, incluindo painel de identificagdo, vedacao da obra, mobilizacdo de equipamento para execucao dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervengéo, com todos os
trabalhos e materiais necessérios. Nota: Este artigo inclui a manutencdo de uma das Instalag6es Sanitarias dos fogos em intervencdo, uma em cada bairro a executar, de modo a
assegurar a sua utilizagdo por parte da Fiscalizagdo, durante o periodo de execugdo da empreitada.
1 1.1.2 p/prédio e fogos no mesmo prédio em qualquer local da cidade UN &
2 1.7 Desmonte de tubagens, cablagens e calhas diversas que se encontrem a vista e que ndo sejam para manter, incluindo os tamponamentos e desactiva¢des necessarias, | vg 3
execucdo das reparacdes resultantes, com todos os meios, materiais e trabalhos inerentes, bem como encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de
todos os entulhos e materiais sobrantes. (Vg por fogo)
3 1.8 Colocacgdo e desmontagem de lona impermeavel para evitar provisériamente infiltragcdes de agua, incluindo aluguer, transporte, aplicacdo e remogéo, amarracéo, bem | m2 160
como todos os materiais e trabalhos necessarios em coberturas e terracos.
2 COBERTURAS
4 2.1 Desmonte de qualquer telha e respectivos acessorios, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final | m2 50
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
5 2.4 Desmonte de algerozes, caleiras, calhas e abas, de qualquer material e qualquer dimensao, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares | ml 14
necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
6 2.6 Desmonte de ripa, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de [ m2 45
todos os entulhos e materiais sobrantes.
7 2.7 Desmonte de varedo, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, [ m2 45
de todos os entulhos e materiais sobrantes.
8 2.10 Desmonte de capelos de chaminé, em qualquer material, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final | UN 3
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
9 2.11 Demolicdo de alvenaria de tijolo em chaminés, guarda fogos e platibandas, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e [ m2 18
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
10 |2.15 Desmonte de janelas de sotdo de qualquer medida, bem como rufos e outros elementos pertencentes a mesma incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e | UN 2
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
11 (2.16 Limpeza de algerozes, calhas e caleiras, incluindo regularizacdo da superficie, reparagao/substituicdo de elementos deteriorados, todos os materiais e trabalhos | ml 55,9
preparatdrios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
12 (2.17 Reparacéo de beirados do edificio e trapeiras, com substituicéo de telhas que se encontrem partidas, rachadas ou deterioradas, incluindo picagem da base e execugéo | ml 45,7
de nova base com argamassa de cimento e cal, limpeza geral das telhas, com arranque de ervas e elementos dissonantes a escova de aco e aplicagdo, com
fornecimento, de material hidréfugo tipo \"acrosil da matesica\" ou equivalente, em duas demaos, reparacdo de argamassas Visiveis na parte inferior e superior que se
encontrem apodrecidas ou em falta, com picagem e fornecimento de reboco de cimento e cal com acabamento afagado, pintura a tinta acrilica tipo \"Novaqua HD da
Cin\" ou equivalente das zonas de argamassa, cor a definir, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o
PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
13 (2.19 Reviséo geral de cobertura em telha Marselha ou Lusa, incluindo limpeza completa da telha, substituicdo das pecas partidas, danificadas ou em falta (20%), fixagdo, bem | m2 151,55
como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e
materiais sobrantes.
14 |2.25 Fornecimento e colocagdo de varedo em madeira de pinho, incluindo tratamento em autoclave, cortes e desperdicios, bem como todos os materiais e trabalhos | m2 45
preparatérios e complementares necessarios.

Campo Grande N.°25-9.° A
Telef. 217988000 / Fax. 217988000

http://www.cm-lisboa.pt

Péagina 2 de 12




<D

Camara Municipal

Lisrboa

Municipio de Lisboa

Procedimento 0049/CPREV/DGES/ND/2019

15 (2.26 Fornecimento e colocacdo de ripa em madeira de pinho, incluindo tratamento em autoclave, cortes e desperdicios, bem como todos os materiais e trabalhos|m2 45
preparatérios e complementares necessarios.

16 (2.31 Fornecimento e colocagéo de telha ceramica Marselha ou Lusa, de primeira qualidade, incluindo telhdes, cumes e todos os acessérios de remate, bem como todos os | m2 50
materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

17 (2.34 Fornecimento e colocagdo de telha ceramica passadeira e ventiladora, de qualquer natureza,incluindo todos os acessorios, bem como todos os materiais e trabalhos | UN 50
preparatérios e complementares necessarios.

18 |2.35 Fornecimento e montagem de capelo em telha portuguesa, marselha ou lusa incluindo abertura de fugas e todos os trabalhos necessarios, remates e|m2 4,5
impermeabilizagGes necessarias.

19 (2.36 Fornecimento e aplicacdo de 2 deméos de hidréfugo tipo \"Acrosil da Matesica\" ou equivalente sobre telhas existentes, incluindo todos os acessérios, materiais e | m2 151,55
trabalhos necessarios e inerentes.

20 |2.39 Fornecimento e colocacdo de rufos em chapa de aluminio, com qualquer desenvolvimento, no topo de muretes, incluindo sobreposi¢céo, todos os acessorios, fixa¢ao, [ ml 14
cortes e desperdicios, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

21 |2.42 Fornecimento e montagem de abas em zinco n° 12 liso, com desenvolvimento até 50cm, incluindo desmontagem das existentes, abertura e tapamento de rogos, [ ml 12
soldaduras, remates e todos os trabalhos acessoérios e materiais necessarios a boa execugao.

22 243 Fornecimento e montagem de janela de cobertura tipo \"Velux GHL 3076\" ou equivalente com 78x98 cm, incluindo acessérios de montagem, rufos de remate, cortina de [ UN 8
escurecimento, reforgos estruturais onde necessario, remates, acessorios e todos os materiais e trabalhos necessarios para a boa execucgéo e impermeabilizacéo.

23 |2.48 Fornecimento e execugdo de impermeabilizagdo de algerozes e caleiras com qualquer desenvolvimento, com produto do tipo \"Gumasil da Matesica\" ou equivalente, | ml 55,9
incluindo preparacao de base com aplicacéo de primario, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

24 |2.49 Fornecimento e montagem de poliestireno exturdido de 60mm tipo \"roofmate\" ou equivalente, incluindo todas as fixagbes necessarias, na zona de apoio das caleiras a [ m2 151,55
volta das trapeiras, bem como todos os materiais e trabalhos preparatorios e complementares necessarios. - ENTRE VAREDO DA COBERTURA

3 PAVIMENTOS

25 |33 Desmonte de pavimentos ceramicos (todas as camadas) incluindo rodapés, com execucdo de todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final [ m2 48
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

26 |34 Desmonte de vigamento em madeira, de apoio do pavimento, incluindo todos os trabalhos necessérios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o | m2 96
PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

27 |35 Desmonte de pavimentos existentes em madeira, alcatifa, corticite, vinilico ou outro (todas as camadas), base de assentamento bem como todos os trabalhos | m2 96
necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

28 |3.8 Remocéo de betonilhas de regularizagédo, colas de assentamento e bases de enchimento, bem como todos os trabalhos necessérios e inerentes e encaminhamento final | m2 96
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

29 |3.15 Fornecimento e aplicagdo de betonilha de regularizacéo e de enchimento das superficies, com aplicacdo de armadura de fibra de vidro, para posterior assentamento de | m2 48
pavimentos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.

30 |3.16 Fornecimento e execugdo de massame de betédo até 10cm de espessura, em pavimentos, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares. m2 48

31 |3.17 Fornecimento e montagem de tela pitonada tipo \"Dradonen H25 plus da danosa\" ou equivalente, a colocar entre 0 massame e a betonilha, incluindo todos os acessorios | m2 58,08
de fixacéo e remate necessarios, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.

32 |3.19 Fornecimento e colocacéo de vigamento em madeira 16x8cm, em pavimentos, incluindo tarugamento, cortes, tratamento em autoclave, bem como todos os materiais e | m2 34,5
trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

33 |3.20 Fornecimento e colocacao de rede electrosoldada do tipo \"malhasol CQ30\", ou equivalente, pregada em pavimentos, incluindo cortes e sobreposi¢des, bem como todos | m2 48
0s materiais e trabalhos preparartérios e complementares necessarios.

34 |3.21 Fornecimento e execugdo de enchimentos com pedra e argamassa bastarda tipo \"reabilita cal consolidacéo\", em zona de vigamentos, incluindo retirada prévia de | m3 24
materiais soltos, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.

35 [3.25 Fornecimento e colocagéo de pavimento flutuante estratificado com 8 mm de espessura com base em HDF (painel de fibras de madeira de alta densidade), da classe | m2 24
AC4 sistema de encaixe rapido sem cola tipo Poliface referéncia Home ou equivalente, com acabamento a definir em obra, assente sobre nova betonilha, com prévia
aplicagéo de tela de polietileno + HDPE, incluindo remates e todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios, conforme indicagdes do fabricante.
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36 |3.26 Fornecimento e colocacéo de rodapés em MDF, com 7 cm de altura e 12 mm de espessura, com acabamento a definir em obra, adequado a pavimento flutuante, | ml 24
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.

37 |3.29 Fornecimento e assentamento de mosaico de grés porcelanico tipo \"revigrés\" ou equivalente, de dimensdo 20x20/30x30/40x40. cor a definir em obra, assente com | m2 48
cimento cola tipo weber flex ou equivalente, incluindo betumagem de juntas com produto tipo \"weber.color slim\" ou equivalente, bem como todos os materiais e
trabalhos acessérios e complementares.

38 [3.30 Fornecimento e assentamento de rodapé em mosaico de grés porcelanico tipo \"revigrés\" ou equivalente, assente com cimento cola tipo weber flex ou equivalente, [ ml 48
incluindo betumagem de juntas com produto tipo \"weber.color slim\" ou equivalente, bem como todos os materiais e trabalhos acessoérios e complementares.

39 |3.32 Fornecimento e assentamento de base em Contraplacado maritimo, de 19 mm de espessura, aparafusado ao vigamento/nivelamento com parafusos em inox, incluindo | m2 24
remates, acessorios e todos os materiais e trabalhos necessarios.

40 (3.34 Fornecimento e assentamento de remate de transicdo em inox, entre zonas himidas e secas, incluindo todos os materiais e trabalhos acessorios e complementares. ml 12

41 (3.35 Execucdo de escavacdo mecanica ou manual de terras compactas com o0s meios necessarios, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, bem como [ m3 24
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, em sapatas, vigas de fundacéo desaterros e outros.

42 [3.36 Execugéo de compactacéo de terras com colocagéo de toutvenant devidamente compactado, incluindo todos os meios, materiais e trabalhos necessarios. m2 48

43 ([3.37 Fornecimento e execugdo de enrocamento com pedra arrumada a mao, com 30cm de altura, incluindo fornecimento de todos os materiais necessarios, bem como de [ m3 24
todos os trabalhos.

44 13.38 Fornecimento e montagem de geotextil de polipropileno de 250 gr sobre o enrocamento, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios com dobra de 20 cm para | m2 116,16
todas as paredes

4 PAREDES

45 4.1 Demolicdo de paredes de qualquer material, qualquer espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de [ m2 106,5
acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

46 (4.6 Remocéo de revestimentos ceramicos, picagem de toda a base de assentamento para posterior aplicagcdo de reboco, incluindo todos trabalhos necessarios e inerentes e [ m2 41,25
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

47 4.9 Picagem do reboco e estuque total em paredes para posterior execugdo de novo reboco incluindo todos os materiais, trabalhos necessarios e inerentes e |m2 197,96
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

48 |4.10 Reparacéo das superficies de paredes, constituida pela picagem das zonas de reboco/estuque que se encontre degradado (20%), alegramento da fissuracéo e |m2 396,3
refechamento com argamassas ndo retracteis e reposi¢éo do reboco/estuque incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios bem como, encaminhamento final
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

49 |4.15 Reparacé@o de cimalha/sanca trabalhada, com raspagem das tintas soltas, picagem das zonas ocas, em falta ou deterioradas, fornecimento e aplicagdo de novas|ml 31
argamassas nao retrateis de enchimento e acabamento liso e pintura com tinta acrilica, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessérios e encaminhamento final
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

50 |4.17 Fornecimento e execucéo de reforco estrutural das paredes com fornecimento e aplicacdo de malha sol AQ50 a colocar na face da parede, vardes de ago A500 nr de 8 | m2 28,8
mm com 30 cm executada em quincdncio afastadas de 50 cm em todas as direcdes, furago necessaria, incluindo argamassa tipo \"Planitop HDM\" ou equivalente com
espessura média de 4 cm para recobrimento da malha sol, todos os acessorios, remates e todos os materiais e trabalhos necessarios a boa execugéo desta atividade
(Nota - a aplicacdo desta argamassa devera ficar preparada para levar estuque por cima).- em fundacées

51 |4.19 Fornecimento e execugéo de salpisco, embogo e reboco ao trago 1:2:9 de cimento, cal hidratada e areia, com acabamento sarrafado, em todas as zonas necessarias, | m2 239,21
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.

52 |4.22 Fornecimento e aplicacdo de reboco de impermeabilizacéo e regularizacdo de paredes enterradas, tipo Weberdry KG, ou equivalente, seguindo todos os preceitos | m2 28,8
informativos de aplicabilidade fornecidos pelo fabricante, incluindo preparagédo da base existente e todos os materiais e trabalhos necessarios para uma boa execucéo.

53 |4.23 Fornecimento e aplicagdo de rede 90 tipo Weber.dry ou equivalente, a ser incorporada na primeira de duas camadas de argamassa monocomponente flexivel de | m2 239,21
impermeabilizacéo, para aplicagdo em paredes interiores, seguindo todos os preceitos informativos de aplicabilidade fornecidos pelo fabricante, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessarios para uma boa execucéao.

54 |4.25 Fornecimento e colocagéo de azulejo de 20x20, tipo \"Cinca - Nova Arquitetura/Arquitectos\" ou equivalente de acordo com as CTE, cor a definir em obra, assente sobre | m2 66,78
paredes rebocadas ou em gesso cartonado, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes, bem como betumagem e tratamento de juntas.
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55 14.32 Fornecimento e execucéo de paredes em placas de gesso cartonado hidr6fugo, com 13mm espessura, incluindo estrutura em perfis metalicos, isolamento em |4 de rocha | m2 27,6
de 70kg/m3, fita de remate nas zonas das juntas e fixagdes e barramentos, bem como todos os trabalhos preparatérios e acessorios.

56 |4.33 Fornecimento e montagem de parede em placas de gesso cartonado hidr6fugo nas duas faces, composto por guias no pavimento e teto, perfil de 90 mm afastados de 50 | m2 21,75
cm, travamento com o mesmo perfil a 1,50 m de altura, dupla placa de 13 mm em cada face, 1a de rocha de 70kg/m3, incluindo fita de remate nas zonas das juntas,
fixacdes e barramentos, bem como todos os trabalhos preparatérios e acessorios.

57 |4.37 Fornecimento e montagem de dupla viga lamelada com seccdo 20x30cm na zona do desmonte das paredes, incluindo todos os escoramentos necessarios, | ml 13,5
encastramentos com profundidade minima de 20cm, execugdo de apoios em argamassa armada, bem como todos os materiais, remates e trabalhos necessérios a boa
execucao desta atividade.

58 |4.39 Fornecimento e execucdo de acabamento de paredes a estuque tipo mecafino ou equivalente, com prévia execucdo de esboco areado fino a base de cal, incluindo | m2 200,27
todos os trabalhos, remates e materiais necessarios e inerentes.

59 14.40 Fornecimento e execucéo de barramento liso em paredes interiores, tipo Matesica, ou equivalente, composto por Adecril, ou equivalente, em 2 deméaos e Novicril 160, ou | m2 316,3
equivalente, nas deméaos necessarios para as paredes ficarem totalmente lisas, incluindo todos os remates, arestas em PVC pintavel quando necesséario, trabalhos e
materiais necessarios a boa execugao desta atividade.

60 [4.43 Fornecimento e execucéo de encasque em paredes com argamassa de cimento, cal e areia ao trago 1.2.9, incluindo cacos de tijolo ou pedra, para enchimento de vazios, | m2 207,21
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.

5 TECTOS

61 |52 Desmonte completo de tecto em qualquer material, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios bem como, encaminhamento | m2 128
final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

62 |5.3 Desmonte de vigamento em tectos, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios bem como, encaminhamento final adequado de | m2 80
acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

63 |55 Reparacédo das superficies dos tectos e de todos os elementos neles integrados, incluindo sancas, constituida pela picagem das zonas de reboco/estuque que se [ m2 30
encontre degradado (20%), alegramento da fissuragao e reposigcao do reboco/estuque, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, bem como encaminhamento
final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

64 |5.8 Fornecimento e colocacdo de vigamento em madeira com 10x7 cm, em tectos, incluindo tratamento em autoclave, bem como todos os materiais e trabalhos|m2 16
preparatérios e complementares necessarios.

65 |5.9 Fornecimento e colocagéo de tarugamento de vigamento a 1/2, 1/4 de vao e junto aos apoios, com vigas de madeira de pinho com 10x7 cm, incluindo tratamento em [ m2 32
autoclave, bem como, todos os materiais e trabalhos preparatorios e complementares necessarios.

66 |5.13 Fornecimento e montagem de tectos em placas de gesso cartonado simples de 13 mm, incluindo sanca ou alheta conforme defeni¢éo da fiscalizacédo, remates, fita de | m2 104
rede para tapamento de juntas, estrutura e suspensdes metdlicas de perfis galvanizados, barramentos e isolamento aclstico com |a mineral de espessura até 100 mm a
definir em obra e de densidade 70kg/m3, bem como todos os materiais e trabalhos complementares e necessarios.

6 CARPINTARIAS

67 |6.1 Desmonte de aros/aduelas e guarni¢cdes de véo, remogdo e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, | UN 9
incluindo execucao das reparacdes inerentes, com todos 0s materiais e trabalhos necessarios.

68 |6.2 Desmonte de portas interiores e de patim e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, incluindo execugéo das | UN 9
reparagoes inerentes, com todos os materiais e trabalhos necessarios.

69 |6.6 Desmonte completo de escadas de qualquer dimens&o e material, incluindo remates e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e | m2 7,8
materiais sobrantes.

70 |6.8 Desmonte de caixilharia completa em madeira, incluindo aros, tdbuas de peito e todos os elementos e acessoérios pertencentes ao vdo e encaminhamento final adequado | UN 13
de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

71 6.9 Desmonte completo de portadas de qualquer dimensdo e material, aros e guarnigdes, incluindo remates e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de [ m2 7,2
todos os entulhos e materiais sobrantes.

72 |6.10 Desmonte de conjunto de ferragens, composto por dobradicas, fechadura e puxadores de portas interiores ou exteriores com encaminhamento final adequado de acordo | UN S
com o PPGR, de todos os entulhos. (1un - conjunto de todas as ferragens de uma porta).
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73 16.19 Reparacéo/afinagdo de porta de patim, com substituicdo de elementos deteriorados por novos idénticos aos existentes, com encaminhamento final adequado de acordo | m2 49
com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, incluindo acabamento idéntico ao existente, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.
74 16.21 Fornecimento e assentamento de aros/aduelas e guarnicdes em MDF folheadas a madeira, incluindo todos os materiais e trabalhos acessorios necessarios. ml 14,25
6.21.1 Até 25 cm de largura
75 16.23 Fornecimento e assentamento de portas interiores de estrutura interior em favo MDF, painel de mdf nas 2 faces , para futura aplicacdo de tinta de esmalte, incluindo | UN 3
conjunto de ferragens em inox tipo JNF, ou equivalente, composto por dobradicas a definir em obra, puxadores INOO030-RBO8M e fechadura de embutir IN.20.898 ou
equivalentes, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.
76 16.27 Fornecimento e montagem de conjunto de ferragens para portas exteriores em inox tipo JNF, ou equivalente, composto por dobradicas a definir em obra, puxadores tipo | UN 3
IN.00.090-RB08M, ou equivalente, e fechadura de trancas em H tipo Cisa, ou equivalente, incluindo todos os acessérios e trabalhos de montagem, fixacéo e de remate
necessarios (lun-conjunto de todas as ferragens de uma porta)
77 16.30 Fornecimento e colocagéo de 6culo/visor para portas de patim, incluindo todos os acessdrios, rasgos quando necessario para que o mesmo fique a funcionar em [ UN 5
perfeitas condi¢des, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.
78 16.39 Fornecimento e colocagdo de armario roupeiro, em aglomerado de madeira, de 19 mm, revestido a melamina linho castanho, incluindo aros, portas, ilhargas, | m2 7,65
prateleiras, bloco de gavetas, ferragens, puxadores, vardo de aluminio e todos os acessorios, materiais e trabalhos necesséarios e inerentes (profundidade a definir em
obra).
79 16.42 Fornecimento e excucdo de degraus completos (cobertores e espelhos), em madeira macica, com tratamento em autoclave, em qualquer dimensé&o, incluindo | UN 45
afagamento, acabamento com as deméos necessaérias de verniz ou de cera, bem como todos os materiais e trabalhos preparatdrios e complementares necessarios para
o perfeito acabamento.
80 |6.43 Fornecimento e colocagdo de rodapés com 20 cm recortados com o feitio dos degraus, em MDF com acabamento lacado a esmalte, cor a definir em obra, incluindo [ ml 12
todos os materias e trabalhos, remates e acessdrios necessarios.
7 SERRALHARIAS
81 |7.2 Desmonte de estores, incluindo todos os acessdrios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. UN 4
82 |7.3 Desmonte de caixas de estores em madeira ou metéalicas e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. UN 4
83 |7.9 Desmonte de estendal composto por poleias com roldanas, cabos e acessorios, incluindo todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado | UN 6
de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
84 |7.38 Fornecimento e montagem de caixilharia de 2 folhas de abrir e oscilobatente numa das folhas em PVC tipo \"Cortizo referencia Sistema 70 de PVC DE ABRIR E/OU [ m2 13,6
OSCILOBATENTE\" ou equivalente, cores a definir, portada no mesmo material incorporada no caixilho com todos os acessorios e trabalhos encessarios, incluindo vidro
duplo (4mm-+caixa de ar 12mm+6mm), incolor ou fosco, ferragens do sistema, silicones tipo \"Silirub color ou 2+\" ou equivalente, selagens e todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
85 |7.40 Fornecimento e colocacdo de guarda em ferro galvanizado com 0.90 m de altura, respeitando a lei em vigor, incluindo fixacdo com unhas ou bolacha, remates em | ml 21,6
argamassa hao retractil tipo \"Coverfix\" ou equivalente, isolamento com silicone ou mastique na superficie de contacto entre a estrutura e a superficie de encastramento,
todos os acessodrios, pintura com uma demao de primario do tipo zarcao e as demaos necessarias de tinta de esmalte, bem como todos os materiais e trabalhos
preparatérios e complementares necessarios. Nota: A guarda em ferro serd composta por perfis verticais de 30 mm afastados de 10 cm e horizontal (corrimao) de 50
mm e barra inferior de 50x10 mm, fixagdo com bolacha,
86 |7.42 Fornecimento e colocagdo de vigas, pilares e perfis de ferro, incluindo cortes, desperdicios, metalizacéo, ligagao e fixacdo, todos os acessorios, bem como todos os | kg 360
materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios. Nota: cantoneira de abas iguais de 10 cm com 1 cm de espessura para apoio do vigamento da
mezzanine
87 |7.46 Fornecimento e colocagdo de capelo de chaminé em estrutura metalica revestida com chapa galvanizada, incluindo metalizagao, pintura com uma demé&o de primario do | m2 7,5
tipo zarcdo e as demaos necessarias de tinta de esmalte, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.
88 |7.48 Fornecimento e colocacéo de estendais, com poleias de 3 fixacdes a parede, cabos em aco revestido a PVC, 2 a 3 roldanas em cada poleia a defenir pela fiscalizacao, | UN 6
esticadores e demais acessoarios, incluindo o desmonte dos existentes e todos os materiais e trabalhos necessarios (inclui a montagem e desmontagem de andaimes se
necessario para a montagem do estendal pelo exterior).
8 VIDROS, ACRILICOS E POLICARBONATOS
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89 |[8.1 Desmonte de vidro simples ou duplo de qualquer dimenséo, em estruturas de madeira ou metalica, incluindo remogdo de massas e silicones, bem como todos os | m2 3
trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
90 |8.6 Fornecimento e aplicacé@o de vidro laminado 3+3 mm, incluindo aplicacédo de silicones para uso exterior tipo Silirub color 2+ ou equivalente, , considerando a colagem e | m2 3
impermeabilizacdo dos respectivos vidros a estrutura metélica existente, assim como todos os trabalhos, acessoérios e materiais necessarios para um perfeito
acabamento.
9 PINTURAS E ENVERNIZAMENTOS
91 |93 Fornecimento e execucgdo de pintura a tinta de esmalte em madeiras existentes, com o seguinte esquema: raspar tintas ou vernizes existentes, betumar, lixar, aplicagéo | m2 16
de uma demdo de subcapa e duas de esmalte sintético cor a definir pela fiscalizagdo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.
92 |94 Fornecimento e execucao de pintura a tinta de esmalte em madeiras novas, com o seguinte esquema: betumar, lixar, aplicacdo de uma demao de subcapa e duas de | m2 10,71
esmalte sintético cor a definir pela fiscalizacéo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.
93 |9.8 Fornecimento e aplicacédo de verniz em madeiras novas, com o seguinte esquema: aplicacdo de uma demdo de tapa poros e duas de verniz acrilico acetinado ou mate | m2 12
a definir pela fiscalizagéo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.
94 |9.12 Fornecimento e execucgdo de pintura de paredes e tectos interiores,com tinta aquosa tipo Cinaqua da CIN ou equivalente de acordo com as CTE, aplicada com as | m2 168
demaos necessarias ao perfeito acabamento, incluindo uma demao de primario anti-alcalino de acordo com as fichas técnicas do fabricante, incluindo o fornecimento de
todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.
95 ]9.13 Fornecimento e execucdo de pintura de paredes e tectos interiores, com tinta de esmalte acrilico tipo Cinacryl ou equivalente de acordo com CTE, aplicada com as | m2 250,87
demaos necessarias ao perfeito acabamento, incluindo uma demé&o de primario adequado, de acordo com as fichas técnicas do fabricante, bem como o fornecimento de
todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.
96 |9.15 Fornecimento e execugdo de pintura de paredes exteriores com tinta acrilica tipo \"Novaqua HD da Cin\" ou equivalente, incluindo aplicacéo de primario para paredes de [ m2 316,3
acordo com ficha técnica do fabricante,com todos os trabalhos, materiais, remates e acessorios necessarios, cor a definir em obra.
10 IMPERMEABILIZAQ()ES E ISOLAMENTOS
97 |10.1 Desmonte de telas de qualgquer natureza, em impermeabilizacéo, incluindo encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais | ml 10
sobrantes, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.
98 |10.2 Fornecimento e aplicacdo de isolamento de pavimentos e paredes, em zonas humidas antes da aplicacdo do revestimento, com argamassa bicomponente a base de | m2 81,33
ligante cimenticiios, aditivos e polimeros sintéticos tipo mapelastic da mapei, ou equivalente, com armadura de fibra de vidro da mapei ou equivalente, aplicacdo em 3
deméos de 1 mm, com a colocacéo da rede apds a primeira dem&o, incluindo remates e todos os trabalhos e acessorios necessarios a boa execucéo desta atividade
11 EQUIPAMENTOS DE COZINHA
99 |11.1 Desmonte de torneiras e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. UN 12
100 |[11.3 Desmonte de armarios de cozinha superiores e inferiores e bancadas e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais | UN 8
sobrantes. (vg - uma cozinha)
101 [11.4 Desmonte de pedra existente de apoio ao fogdo dentro da chaminég, incluindo cortes, reparagdo das paredes e pedras com 0os materiais necesséarios apos arranque ou | UN 3
corte da pedra, bem como fornecimento de todos os materiais necessarios, remates, acessorios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os
entulhos e materiais sobrantes.
102 (115 Desmonte de tampo de bancada de cozinha e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. UN 3
103 [11.7 Desmonte de lava-loica e acessérios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. UN 3
104 (11.14 Demolicdo de macico em tijolo e desmonte de pia de despejos existente e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais | UN 8
sobrantes.
105 (11.16 Fornecimento e colocagdo de apanha fumos em estrutura de aluminio lacado branco, com as frentes e laterais em vidro martelado aramado ou em chapa lacada a | UN 3
branco, sistema a defenir pela fiscalizagéo, com abertura de furo redondo com 125 mm, para posterior passagem ou colocagéo de tubo de exaustao do esquentador,
incluindo fixacdes (parafusos em inox e bucha quimica), todos os materiais e acessorios necessarios e inerentes .
106 (11.17 Fornecimento e colocacdo de exaustor tipo \"Lagan em aco inoxidavel referéncia 50304589 do IKEA\" ou equivalente, todos os acessorios de ligagdes e todos os | UN 3
trabalhos necessarios e inerentes resultantes do desmonte do equipamento existente de modo a um perfeito funcionamento.
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107 (11.19 Fornecimento e montagem de misturadora de lava-loica tipo \"Bruma\" série \"Lusitano\", ref2 10705041ou equivalente, incluindo ligacSes a rede de agua, torneiras de [ UN 3
esquadria com filtro de 1/2\"/3/8\" e todos materiais,acessorios, ligagdes e todos os trabalhos necessarios.

108 (11.21 Fornecimento e montagem de torneira de esquentador 3/4\"/ 1/2\" , incluindo todos os acessorios, ligagdes, materiais e trabalhos necessarios. UN 6

109 (11.22 Fornecimento e montagem de torneiras para maquinas de lavar 1/2\" / 3/4\" com filtro, incluindo todos os materiais,acessorios, ligacdes e todos os trabalhos necessarios. | UN 6

110 (11.24 Fornecimento e assentamento de lava-loi¢ca inox com uma cuba de 69x47 e escorredor tipo \"IKEA refAaVATTUDALEN 69158168\" ou equivalente, incluindo valvula com | UN 3
tampa, tubo flexivel de 40 para ligacéo do sifdo ao esgoto vertical, ligacdes a rede de drenagem e todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.

111 (11.28 Fornecimento e colocag&o de conjunto de armario superior para cozinha com estrutura em aglomerado de madeira, de 18mm espessura, folheado a melamina, com 70 [ m2 5,04
cm de altura, incluindo prateleiras e portas termolaminadas (cor a definir em obra) e todas as ferragens e acessorios necessarios e inerentes (medidas a definir em obra).
Médulo e porta do esquentador revestido a chapa de aluminio.

112 (11.31 Fornecimento e colocagédo de conjunto de armario de bancada para cozinha com estrutura em aglomerado de madeira, de 18mm espessura, folheado a melamina (cores | m2 6,48
a definir em obra),incluindo prateleiras, portas, frentes de gavetas e ilhargas tudo termolaminado a branco, todas as ferragens e acessorios necessarios e inerentes
(medidas a definir em obra).

113 (11.32 Fornecimento e assentamento de tampo de bancada que incluiu os respectivos roda-tampos em pedra granito tipo \"pedras salgadas\",\"rosa mongao\", ou equivalente, a | m2 4,47
escolher em obra, com 3 cm de espessura, incluindo cortes para encastramento de cuba e todos 0s acessorios de fixagao e trabalhos necessarios.

114 (11.41 Fornecimento e montagem de tubo tipo \"spiro ou equivalente\" flexivel, de aluminio, incluindo todos acessoérios, remates, materiais e trabalhos necessarios de diametro: | ml 18

11.41.3 110mm
12 LOUCAS E EQUIPAMENTOS SANITARIOS

115 [12.1 Desmonte de torneiras e/ou todos os acessoérios pertencentes a rede de aguas que se encontrem nas paredes e encaminhamento final adequado de acordo com o | UN 6
PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

116 (12.2 Desmonte de equipamentos sanitarios (lavatorio, bidé, sanita, autoclismo) e acessoérios, e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos | UN 9
e materiais sobrantes. (un=1 peca)

117 |(12.13 Fornecimento e montagem de monocomando para duche tipo \"Bruma série Lusitano\" ref2 10704011 ou equivalente, incluindo valvula \"Clic Clac\", vedantes e todos os | UN 3
acessorios e ligacdes necessarias a boa execugao desta atividade.

118 (12.16 Fornecimento e montagem de misturadora de lavatério tipo \"Bruma série Lusitano\" ref® 10701111, ou equivalente, incluindo valvula \"Clic Clac\", bichas e todos os | UN 3
acessorios e ligagdes necessarias a boa execucao desta atividade.

119 (12.18 Fornecimento e montagem de torneira de passagem/seguranca com filtro 1/2\" / 3/8\" para corte aos aparelhos sanitarios/autoclismo, incluindo todos os acessorios, | UN 9
ligacdes, materiais e trabalhos necessarios.

120 (12.25 Fornecimento e assentamento de sanita em loica branca vitrificada tipo \"Sanitana modelo Nexo compacta\", ou equivalente, com descarga ao pavimento ou a parede, | UN S
incluindo tanque em loica, ferragens, tampo em termodur branco, ligagdes e restantes trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita montagem.

121 (12.27 Fornecimento e assentamento de lavatério tipo \"Yddingeen do IKEA\" ou equivalente de 45/70 medida a definir pela fiscalizagdo em obra, incluindo todos os acessorios | UN 3
de montagem, de impermeabilizacéo e ligacdes necessérias.

122 (12.31 Fornecimento e assentamento de base de duche rectangular acrilica com chapa de 3,2 mm de espessura, com 700X (de)1400(até)1600mm, com medidas a confirmar no | UN 3
fogo, tipo sanitana ou equivalente incluindo valvula de descarga, resguardo em estrutura de aluminio e chapa acrilica translucida com portas de correr com a medida da
base ou superior para ser colocada entre paredes, incluindo cama em argamassa de cimento de apoio a base de duche, ligacGes, impermeabilizacdes com silicones e
restantes trabalhos e acessdrios necessarios a sua perfeita montagem .

123 |[12.37 Fornecimento e assentamento de resguardo de duche com 1 frente, zona fixa e portas de abrir/correr a definir pela fiscalizagdo, com 700mmx(até)1300mm, medida a | UN 3
definir em obra, com 2,0 m altura tipo \"Sanitana Série STEP\" ou equivalente, incluindo acessérios de fixagdo em inox, silicones anti fungos, remates e restantes
trabalhos e acessoérios necessarios a sua perfeita montagem.

124 (12.41 Fornecimento e assentamento de armario branco/azul para lavatério tipo \"Yddingeen do IKEA\" ou equivalente de 45/70 medida a definir pela fiscalizacdo em obra, | UN 3
incluindo todos os acessorios de montagem e remate necessarios.

125 (12.42 Fornecimento e colocagédo de grelhas de ventilagdo em PVC na cor branco nas casas de banho, incluindo desmonte das existentes com remogéo e transporte a|UN 6
vazadouro, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.
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126 (12.43 Fornecimento e montagem de espelho incolor colado, Tipo \"SGG Miralite-Evolution\" ou equivalente, incluindo acessoérios de fixagdo em inox, silicones anti fungos, | m2 2,4
remates e restantes materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita montagem.

127 |(12.44 Fornecimento e montagem de ventax tipo \"Extrator S&P Future 100\" ou equivalente, incluindo acessérios de montagem, remates e ligacdo elétrica a caixa mais | UN 3
proxima, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.

13 PEDRAS E CANTARIAS

128 (13.2 Reparacéo e restauro de cantarias, incluindo aplicagdo de biocida, limpeza através de escovagem e jacto de dgua de presséo controlada, reposi¢ao de volumes com | m2 28,4
pedra ou resinas epdéxidas, execucdo de juntas com argamassas de cal hidraulica, colocagdo de gateamentos e chumbadores em ago inox sempre que necessario,
remontagem do conjunto, aplicagdo de 2 demaos de produto hidrofugo tipo \"acrosil da matesica\" ou equivalente bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios
e acessorios a um perfeito acabamento.
129 |[13.3 Fornecimento e colocagdo de pedra de cantaria, de qualquer natureza, em forro de paredes, peitos de janela, socos, ombreiras, incluindo fixagdo com grampos e cola | m3 0,56
apropriada, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.
130 (135 Fornecimento e montagem de peitoris lisos com 3 cm de espessura e largura até 45cm, em estremoz branco, polidos, para posterior colocagéo de caixilharia, incluindo | ml 11,8
picagem e preparagéo da base existente, remates e impermeabilizagdes necessarios com as paredes laterais e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR,
de todos os entulhos e materiais sobrantes.
14 DIVERSOS
131 |[14.3 Limpeza e desinfe¢do do fogo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR. UN 3
132 |14.4 Fornecimento e colocagdo de batentes para portas, material a definir em obra, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. UN 6
15 REDE DE ESGOTOS DOMESTICOS E PLUVIAIS
133 (15.2 Desmonte de prumadas de esgoto em grés e pvc, incluindo poleias e todos os acessorios, bem como todos os materiais, meios e trabalhos necessarios e |ml 12
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
134 |15.4 Desmonte de tampas de caixas de visita, com qualquer dimensé&o, incluindo todos os materiais, meios e trabalhos necessarios, bem como encaminhamento final | UN 3
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
135 |15.6 Abertura de vala, manualmente, entre caixas de esgoto existente e/ou novas, para substituicdo de tubagem, e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, | m3 80,1
de todos os entulhos e materiais sobrantes.

15.13 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessérios em P.V.C. rigido de 4.0 Kg/cm2 em montagem interior nos ramais de descarga de cozinhas e/ou casas de banho, incluindo
forquilhas, tés, acessoérios, todas as ligacOes, todos os trabalhos de construcdo civil necessarios, devendo cumprir as boas normas de construcédo, desmonte da tubagem
existente, a vista ou em courete, com demolicdo da mesma, existente e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. - este
tubo esta fora das normas sera serie B conforme legislagéo atual

136 |15.13.2 diametro 40mm ml 36
137 |(15.13.3 diametro 50mm ml 24
138 |15.13.5 didmetro 90mm ml 69

15.14 Fornecimento e colocagao de tubagem e acesssérios, em PVC de 10 Kg em trogos enterrados de acordo com as normas do fabricante, incluindo todos os acessorios necessarios,
chumbagem as caixas existentes, abertura e tapamento de vala, areia de envolvimento do tubo, aterros, cama de apoio em argamassa de cimento, bem como todos os materiais e
trabalhos preparatérios e finais necessarios e inerentes, encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

139 |15.14.1 diametro 250 (ramal) ml 36
140 (15.14.2 didmetro 200 ml 6
141 |15.14.3 diametro 160 ml 12

15.15 Fornecimento e montagem de caixas de esgoto em alvenaria de tijolo de barro de 30x20x11, devidamente rebocada nas duas faces com reboco hidrofugo e fundo em massame de
betédo e acabamento afagado, até 1,00m de profundidade, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, com medida interior:

142 |15.15.2 0,50x0,50 UN 3
143 |15.15.3 0,60x0,60 UN 3

15.16 Fornecimento e montagem de tampas em acgo inox 316 com aro sifonado, em caixas novas ou existentes, rebaixadas para posterior colocagdo de acabamento, incluindo unhas ou

parafusos no aro em inox, argamassas de colagem e todos 0s materiais, acessorios e trabalhos necessarios:
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144 |15.16.2 0,50x0,50 UN 3
145 |15.16.3 0,60x0,60 UN 3
146 |(15.21 Fornecimento e aplicacao de sifdo de parede para maquinas de lavar em PVC, incluindo todos os acessorios e ligag6es com todos os trabalhos necessarios. UN 6
147 |15.22 Fornecimento e colocagéo de sifdo de garrafa em PVC no lava loi¢as, incluindo o desmonte do existente, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios. UN 3
148 |15.26 Fornecimento e colocacéo de areia limpa do rio para tapamento de valas, devidamente compactada, para posterior colocacdo de manga e massame, incluindo todos os | m3 24
materiais, meios e trabalhos necessarios.
16 REDE DE AGUAS
149 |16.2 Abertura e tapamento de rogcos de qualquer secgdo média, ao traco 1:6 em paredes de qualquer natureza, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e | ml 150
complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes..
150 |[16.9 Fornecimento e colocagdo de tubagem multicamada de @ interior 16 mm, embebida ou a vista, incluindo ligagdes, todos os acessorios, todos os materiais e trabalhos | ml 48
preparatérios e complementares necessarios.
151 |(16.10 Fornecimento e colocagdo de tubagem multicamada de @ interior 20 mm, embebida ou & vista, incluindo ligagdes, todos os acessorios, todos os materiais e trabalhos [ ml 66
preparatérios e complementares necessarios.
152 (16.11 Fornecimento e colocacé@o de tubagem multicamada de @ interior 25 mm, embebida ou a vista, incluindo ligacdes, todos os acessorios, todos os materiais e trabalhos | ml 21
preparatérios e complementares necessarios.
153 (16.12 Fornecimento e colocacéo de tubagem multicamada de @ interior 32 mm, embebida ou a vista, incluindo ligacdes, todos os acessorios, todos os materiais e trabalhos | ml 15
preparatérios e complementares necessarios.
154 |(16.13 Fornecimento e colocacdo de suporte (berco) de contador, fornecimento e montagem das torneiras de corte antes (jusante) e depois (montante) do contador, unies, | UN 5
acessorios, ligacdes, bem como todos os acessorios e trabalhos necessarios, incluindo desmonte do existente.
155 (16.15 Fornecimento e colocacéo de valvula esférica do tipo \"olho de boi\", com didmetro @ 3/4\" incluindo tamp&o cromado, liga¢des, todos os acessorios, bem como todos os | UN 3
materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.
156 |(16.19 Torneira de passagem embebida, tipo \"Euroliva\" ou equivalente, qualquer diametro, incluindo ligacGes, todos os acessorios e todos os trabalhos preparatérios e | UN 15
complementares necessarios.
157 |(17.13 Fornecimento e montagem de caixas para contador, incluindo preparacéo para instalagdo do mesmo, abertura de nicho e remates de construcao civil, bem como todos | UN 3
0s materiais e trabalhos acessorios e complementares.
18 INSTALAGOES ELECTRICAS E TELECOMUNICAGOES
18.1 Instalagdes Eléctricas
18.1.1 Fornecimento, montagem e ligagdes de:
18.1.1.1 |Tubagem
158 [18.1.1.1.1 | Tubagem ERFE 16 embebido m 135
159 [18.1.1.1.2 | Tubagem ERFE 20 embebido m 255
160 (18.1.1.1.3 | Tubagem ERFE 25 embebido m 45
161 |18.1.1.1.4 | Tubagem ERFE 32 embebido m 36
162 (18.1.1.1.5 | Tubagem ERFE 40 embebido m 24
163 [18.1.1.1.6 | Tubagem VD 16 em abragadeiras de aperto mecéanico m 75
164 [15.1.1.1.7 | Tubagem VD 20 em abracadeiras de aperto mecanico m 120
165 (18.1.1.1.1 | VD 63 em abracadeiras m 15
2
18.1.1.2 [Cablagem em tubagem
166 |18.1.1.2.1 |HO7V-U1,5mm? m 510
167 |18.1.1.2.2 | HO7V-U2,5mm? m 540
168 |18.1.1.2.3 | HO7V-U 4mm? m 138
169 |18.1.1.2.4 | HO7V-U 6mm? m 57
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170 |18.1.1.2.6 |HO7V-R16mm? m 21
171 |18.1.1.2.9 | XV-3G16mm? ml 60
172 |18.1.1.2.1 | Cabo HO5VV-F 3x1,5mm? m 30
0
173 |18.1.1.2.1 | Cabo Coaxial RG6 m 75
1
174 (18.1.1.2.1 | Cabo UTP cat6 m 105
2
18.1.1.3 [ Caixas Embebidas
175 [18.1.1.3.1 | Caixa 220x200, com boquilhas, para entrada ITED UN 3
176 [18.1.1.3.2 | Caixa I1, com boquilhas, para Tomada Telefénica UN 9
177 [18.1.1.3.3 | Caixa |1, com boquilhas, para Tomada TV UN 9
178 [18.1.1.3.4 | Caixa de aparelhagem, com boquilhas UN 30
179 |[18.1.1.3.5 | Caixa de aparelhagem funda, com boquilhas e equipada com ligadores rapidos para a secgdo de 4mm? UN 54
180 |[18.1.1.3.6 | Caixa de derivagdo 80x80 c/tampa, boquilhas, equipada com ligadores rapidos para a sec¢éo de 4mm? UN 21
181 [18.1.1.3.7 | Caixa de contador c/ porta, placa universal, janela, fechadura e chave, para contador monofasico, com boquilha roscada. UN 3
182 |[18.1.1.3.8 | Caixa de apligue com tampa e equipada com ligadores trifilares UN 21
18.1.1.3.9 | Caixa estanque
183 [18.1.1.3.1 | Portinhola P 100 (interior). Equipada com 3 seccionadores unipolares e base neutro seccionavel. Fechadura EDP. Caixa qualificada pela EDP de acordo com a DMA - | UN 3
0 C62-807/N
18.1.1.4 |Caixas Salientes
184 [18.1.1.4.1 | Caixa de quadro eléctrico, para montagem saliente ou embebida, em material isolante, fundo rigido com calha DIN fixa, com pré cortes nos 4 lados e fundo da caixa para | UN 6
entrada de cabos ou calhas, barramento de terra e de neutro, porta etiquetas e porta opaca. Classe de isolamento Il, IP 40 e IK 05. Capacidade para 0 numero previsto
de equipamentos / circuitos e limitador de potencia.
185 |[18.1.1.4.2 | Caixa 89x43, equipada com ligadores rapidos, para ligagdes dos Spots UN 3
186 [18.1.1.4.4 | Caixa de Saida PC (C/fusiveis) UN 3
187 [18.1.1.4.5 | Caixa de Barramento UN 3
188 [18.1.1.4.6 | Caixa de Colunas CAD (2 Saidas) c / Fusiveis UN S
189 |18.1.1.4.7 | Caixa de Corte Geral GB (Equipada) UN 3
18.1.1.5 |Aparelhagem Embebida tipo \"Suno\" da Legrand, ou equivalente, cor branca
190 [18.1.1.5.3 | Comutador para MLR / MLL - 16A UN 3
191 |18.1.1.5.4 | Comutador de lustre UN 12
192 |18.1.1.5.5 | Comutador de escada UN 6
193 [18.1.1.5.8 | Tomada monofasica 2P+T, 16 A, tipo shuko c/ alvéolos protegidos UN 63
194 [18.1.1.5.1 | Tomada telefénica RJ UN 9
4
195 [18.1.1.5.1 | Tomada de TV terminal UN 6
5
18.1.1.7 [lluminagao
196 [18.1.1.7.3 | Luminéria orientada a 45°, corpo em tecno polimero, difusor em vidro, trabalhado e acetinado internamente, parafusos de blogueio em aco inoxidavel, lampada led 400 | UN 3
limen casquilho E14, IP 40, Class Il, a instalar sobre a porta de patim
197 [18.1.1.7.2 | Luminaria para o tecto falso, tipo \"Spot\", corpo em aluminio anodizado, difusor em vidro acetinado, aro em aluminio anodizado de cor branca, c / lampada led, GU 10, | UN 6

400 lamen, 230V/6,5W
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198 [18.1.1.7.4 | Luminaria de tecto para as escadas, corpo em tecno polimero branco, difusor em vidro prensado e acetinado internamente e externamente, reflector em aluminio, IP 55, | UN 6
Class Il de isolamento, vedante em polimero expandido, lampada led com 600 limen, casquilho E27.
18.1.2 Fornecimento do Seguinte Equipamento para Quadro Eléctrico
199 [18.1.2.1 |Disjuntor 1P+N - 6A/6KA (curva z / kit telefone) UN 3
200 (18.1.2.2 |Disjuntor 1P+N - 10A/6KA UN 6
201 |[18.1.2.3 |Disjuntor 1P+N - 16A/6KA UN 18
202 |18.1.2.4 |Disjuntor 1P+N - 20A/6KA UN 9
203 (18.1.2.6 |Interruptor diferencial 2x40A - 30mA UN 9
204 (18.1.2.7 |Interruptor diferencial 2x25A - 300mA UN 6
205 |18.1.2.8 |Corte geral 2P 40A UN 3
206 |18.1.2.9 |Corte geral 2P 63A UN 3
207 |18.1.2.13 | ldentificacdo, cablagem, barramentos, etc. UN 6
18.1.3 Terras
208 |18.1.3.1 |Ensaios de toda a instalagdo com medicéo do valor 6hmico da Terra UN 5
209 |18.1.3.2 |Ligador amovivel de terra c/ placa para medicéo de terra com terminal amovivel UN 3
210 |[18.1.3.3 |Eléctrodo de terra com 2 m x 5/8\" com abracadeira UN 3
18.1.4 Diversos
211 |18.1.4.1 |Levantamento e desactivacdo de todas as Instalages existentes UN 3
212 [18.1.4.2 |Desselagem e selagem do contador/limitador de potencia UN 3
213 |18.1.4.3 |Certificagéo da Instalacdo Electrica do Fogo UN 3
18.2 ITED
18.2.1 Fornecimento e montagem de:
18.2.1.1 |Repartidores
214 |18.2.1.1.5 | Repartidor de 3 vias, para fichas F, (5-1000 MHz) CATV, com todos os sucessorios necessarios ao seu funcionamento. | UN | 3
18.2.1.5 |Telefones de Porta
215 |18.2.1.5.1 | Telefone de porta c/ botéo para abertura de trinco, compativel com o sistema instalado UN 3
216 |18.2.1.5.2 | Kit de Telefone de porta c/ botdo para abertura de trinco UN 3
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