
Município de Carregal do Sal
Procedimento 4-2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Cap. I - Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo escritórios, rede de águas, esgotos, ligações electricas, ligações telefonicas, instalações para

armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza  da area ocupada após a desmontagem.
vg 1

2 1.2 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
 2 Cap. II - Demolições
3 2.1 Saneamentos em pavimentos existentes, com média de altura de 0,80m, em zonas degradadas, incluindo corte com disco apropriado, escavação, remoção de terras,

aterro com solos selecionados na constituição do leito do pavimento(0,50m de altura), camada de tout-venant de 1.ª qualidade, com 0,24 m. de espessura, rega,
compactação, transporte dos produtos sobrantes para local proprio tendo em conta o cumprimento do D.L. nº 46/2008 de 12 de março,  e ainda todos os trabalhos e
materias necessários à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m2 8877

 3 Cap. III - Pavimentação
4 3.1 Rega de impregnação com betume fluidificado à taxa de1,0 kg/m2. m2 8877
5 3.2 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)),

com 0,06m de espessura mínima.
m2 8877

 4 Cap. III- Sinalização
 4.1 Execução de marcas rodoviarias longitudinais com o fornecimento e aplicação de material termoplástico a quente (sistema Spray) com esferas refletoras, e ainda, todos os

trabalhos necessários e acessórios à sua correta execução:
 4.1.1 Eixo
6 .1.1.1 Linha branca continua, com 0,12 m de largura (LBC 0,12) ml 2550
7 4.1.1.2 Linha branca tracejada de aviso, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relação traço/espaço 5/2 m ml 1350
8 4.1.1.3 Linha branca tracejada de aviso, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relação traço/espaço 4/10 m ml 1350
9 4.1.1.4 Linha branca adjacente a uma linha contínua axial, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relação traço/espaço 1/1 m ml 800
 4.1.2 Guia

10 4.1.2.2 Linha branca continua, com 0,12 m de largura (LBC 0,12) ml 9500
11 4.1.2.3 Linha branca descontínua de guiamento, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relação traço/espaço 1,5/2 m ml 1000
 4.1.3 Estacionamentos

12 4.1.3.1 Linha branca continua, com 0,10 m de largura (LBC 0,10) ml 300
 4.2 Execução de marcas rodoviarias transversais com o fornecimento e aplicação de material termoplástico a quente com esferas refletoras, e ainda, todos os trabalhos necessários e

acessórios à sua correta execução:
13 4.2.1 Passagem para peões m2 230
14 4.2.2 Linhas de paragem, bandas e outras m2 40
15 4.2.3 Raias oblíquas m2 40
16 4.2.4 Stop UN 2
 5 Cap. V- RCD

17 5.1 Assegurar a correcta gestão dos residuos da construção e demolição (PGRCD), de acordo com o DL 46/2008 de 12 de março e com o plano de pervenção e gestão de
RCD anexo.

vg 1
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