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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 CUSTOS DE ESTALEIRO RELATIVOS A TODA A EMPREITADA
1 |01 Montagem, constru¢éo, manutencao, desmontagem e demoli¢céo do estaleiro UN 1
2 0.2 Custos do controlo da qualidade UN 1
3 (03 Custos relativos ao cumprimento das normas de Segurancga e Saulde. UN 1
4 0.4 Custos relativos ao cumprimento das normas Ambientais. UN 1
5 0.5 Custos relativos a todos os trabalhos para a recepcao da obra UN 1
6 0.6 Proteccéo das redes de Infraestruturas existentes UN 1
7 0.7 Trabalhos preparatérios e acessoérios para execucao da obra UN 1
8 0.8 Custos relativos a todos os trabalhos de preparacao e acompanhamento arqueoldgico das escavagfes e demoli¢cdes UN 1
9 (0.9 Telas Finais de todos os projetos em 3 copias de papel e em formato digital UN 1
10 |0.10 Painel identificativo da empreitada UN 1
1. ARQUITETURA
a Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento, todos os acessérios e trabalhos complementares conforme projecto desenhado-desenhos gerais, desenhos de pormenor
e escrito - Caderno de Encargos e Condi¢c8es Técnicas Especiais.
1.1 DEMOLICOES , PICAGENS, REMOCOES E DESMONTES
11 (1112 Desmonte cuidado de pavimentos e degraus em lajedo de pedra, incluindo limpeza e arrumagdo em local a indicar pelo Dono de Obra, ou remocgao e transporte dos | m2 25
produtos para vazadouro autorizado, a qualquer distancia, com carga, descarga e empolamentos, todos os trabalhos inerentes, conforme desenhos e especificacdes
deste Caderno de Encargos.
12 112 Remocédo e armazenamento de azulejos, incluindo limpeza e preservacéo, com todos os trabalhos e materiais inerentes e especificacdes do Caderno de Encargos m2 5,8
13 (1.1.3 Abertura de rogos em paredes interiores existentes do Edificio nos Pisos 0 e 1 para a passagem de cabos, com remogao, incluindo todos os materiais e trabalhos | ml 50
inerentes, conforme especificagbes do Caderno de Encargos.
14 114 Picagem parcial ou integral de paredes e tectos interiores assinaladas nos desenhos de demolicdo, com remocao, existentes no Edificio, incluindo todos os materiais e [ m2 216,7
trabalhos inerentes, conforme especificagdes do Caderno de Encargos.
15 |1.15 Reparacéo e limpeza de pavimentos, escadas e patamares em pedra, incluindo substitui¢do integral de pedras onde necessario conforme os respectivos desenhos, com | m2 16,6
todos os materiais e trabalhos inerentes, e especificagdes do Caderno de Encargos.
1.2. BETOES
1.2. BETAO ARMADO
16 (1.2.11 Execucéo de lintéis em betdo armado sobre vaos, constituidos por betdo B25, aco A400NR, cofragem, prévia abertura em alvenarias e elementos de betdo armado da | UN 0
caixa para encastramento respectivo, com todos os trabalhos e materiais inerentes, conforme desenhos e especificacbes deste Caderno de Encargos. (Este trabalho e
respectivos custos estéo incluidos nos trabalhos descritos no capitulo A.3 de Alvenarias e em todos os capitulos nos artigos que refiram estar incluido estes trabalhos).
1.2.2. MASSAMES E ENCHIMENTOS
17 |1.2.2.1. Execucdo de massame armado sob os bancos de pedra, incluindo camada de Tout-Venant, sobre terreno compactado com todos os materiais e trabalhos inerentes, de [ UN 0
acordo com os desenhos de projecto e descri¢éo das C.T.E. (Estes trabalhos e respectivos custos estdo incluidos nos trabalhos descritos no Capitulo A.7.1.3 e em todos
os Capitulos nos artigos que refiram estar incluidos estes trabalhos).
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18 ([1.2.2.2. Enchimentos de beté@o leve em pavimentos, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos e especifica¢cdes deste Caderno de Encargos.(Estes | m3 0
trabalhos e respectivos custos estéo incluidos nos trabalhos descritos no Capitulo A.7.1 de Pavimentos Pétreos, e em todos os Capitulos nos artigos que refiram estar
incluido estes trabalhos).
1.3 ALVENARIAS
131 ALVENARIAS SIMPLES
1.3.1.1 Alvenaria simples, de tijolo ceramico furado, com dimensdes de 30x20x11lcm, 30x20x15, incluindo reforgos estruturais, argamassa de assentamento, com todos os materiais e
trabalhos inerentes, conforme desenhos e especificagdes deste Caderno de Encargos.
19 (1.3.1.1.1 |Alvenaria com 30x20x11lcm m2 8,38
20 |1.3.1.1.2 |Alvenaria com 30x20x15cm (Piso -1) m2 &
14 REVESTIMENTO DE PAREDES
1.4.1 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES
21 1411 Encasque, reboco e acabamento em paredes interiores (PA-RP), completos, prontos para pintar, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos e | m2 239,46
especificagdes do Caderno de Encargos.
22 |14.1.2 Rodapés em paredes interiores,incluindo reboco de enchimento executados em pedra com as caracteristicas da ficha anexa a este CE, com todos os materiais e | ml 48,38
trabalhos inerentes, conforme desenhos e especificagcbes do Caderno de Encargos.
23 |1.4.13 Recolocacédo de azulejos existentes, que foram removidos por causa da abertura de vaos, incluindo limpeza e regulariza¢gdo do suporte com todos os materiais e | m2 15
trabalhos inerentes, conforme desenhos e especifica¢cbes do caderno de encargos.
1.4.2 PINTURAS EM PAREDES INTERIORES
24 114.2.1 Pinturas sobre paredes interiores revestidas de reboco (PA-RP) ou a gesso cartonado (PA-GC), com tinta baseada em componentes microfinos sintéticos e agentes | m2 350
hidréfobos (siloxanos), incluindo primério, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos e especificacdes do Caderno de Encargos.
1.5 REVESTIMENTO DE TECTOS
151 REVESTIMENTO DE TECTOS INTERIORES
25 |15.11 Salpisco, embogo e rebocoem tectos interiores (TE-RP), completos, prontos para pintar, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos e |m2 22,83
especificacdes deste Caderno de Encargos.
1.5.2 PINTURAS EM TECTOS INTERIORES
26 |15.21 Pinturas sobre tectos interiores, abobadados e planos, revestidos com reboco (TE-RP) ou gesso cartonado (TE-GC), com tinta baseada em componentes microfinos | m2 39
sintéticos e agentes hidréfobos (siloxanos), incluindo primario, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos e especificacdes do Caderno de
Encargos.
1.6 SERRALHARIAS
1.6.1 GUARDA METALICA
27 |16.11 Execucéo de Guarda metalica da Rampa exterior em perfil Maci¢o continuo, de ferro forjado, completa, incluindo tratamento, fixagdo, com todos os materiais e trabalhos | ml 11,9
inerentes, conforme desenhos e especificagfes do Caderno de Encargos
1.7 CANTARIAS
1.7.1 PAVIMENTOS PETREOS
1.7.1.1 Execucao de escadas em pedra, incluindo degraus e patins, com acabamento serrado tirado de riscos , sobre massame armado, incluindo camadas de enchimento, regularizagao e
assentamento, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos e especificac6es deste Caderno de Encargos.
28 |1.7.1.1.1 |Patim m2 11,51
29 |1.7.1.1.2 |Cobertores e espelhos m2 20,98
30 |1.7.1.1.3 |Rampa m2 9,85
31 |1.7.1.2 Revestimento de pavimentos interiores em pedra, com acabamento serrado tirado de riscos , incluindo camadas de enchimento, regularizacdo e assentamento, com [ m2 35,81
todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos e especificagcdes deste Caderno de Encargos.
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32 |1.7.13 Execucgéo de bancos com monolitos de pedra com aprox. 1,53x0,60x0,42m, sobre massame armado, com acabamento serrado tirado de riscos , incluindo praparacéo | UN 29
da caixa de assentamento, camadas de enchimento, regularizacéo e assentamento, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos e especificacdes
deste Caderno de Encargos.
1.7.2 GUARNICOES PETREAS
33 |1.7.21 Execucéo de guarni¢des (soleiras, peitoris, ombreiras e padieiras) dos novos vaos, reproduzindo as dimensdes das guarnigdes dos véos existentes, com dimensges | ml 18,61
variaveis, em blocos pedra macicos , com as carecteristicas definidas em ficha anexa, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos e
especificacdes do Caderno de Encargos.
1.8 CARPINTARIAS
1.8.1 PORTAS E ARMARIOS
1.8.1.1 Portas de carpintaria de Madeira (PM), em madeira macica de Riga Extra incluindo envernizamento, completas, incluindo aros, ferragens, dobradicas, molas, fechaduras,
puxadores, e batentes de pavimento, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos e especificagées do Caderno de Encargos
34 [1.8.1.1.1 [Piso0com 1,15x2,14m UN 1
35 [1.8.1.1.2 [Piso1com 1,15x2,00m UN 1
36 [1.8.1.1.3 [Piso 2 com 1,15x2,00m UN 1
37 |1.8.1.2 Armarios de carpintaria de Madeira (AM) no Piso 0 com 1,70x2,20m, com estrutura de madeira macica e MDF folheado incluindo lacagem, completos, encabecados e [ UN 1
folhneados nas duas faces, incluindo aros em madeira, ferragens, dobradicas, fechaduras, puxadores, e batentes de pavimento, com todos os materiais e trabalhos
inerentes, conforme desenhos e especificagées do Caderno de Encargos
1.9 DIVERSOS
1.9.1 APOIOS DE CONSTRUGAO CIVIL
38 [1.9.1.1. Apoios diversos de construcéo civil a todas as especialidades envolvidas na empreitada, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos e |UN 1
especificacdes deste Caderno de Encargos.
2 FUNDACOES E ESTRUTURAS
a Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento, todos os acessérios e trabalhos complementares conforme projecto desenhado-desenhos gerais, desenhos de pormenor
e escrito - Caderno de Encargos e Condi¢des Técnicas Especiais.
2.1 DEMOLICOES
2.11 Execucéo de demolicdo de pavimentos térreos por meios mecanicos e manuais, incluindo revestimento e base de assentamento, remocé&o carga e transporte para vazadouro dos
produtos sobrantes e eventual indemnizacao por depdsito e execugao de remates com elementos contiguos:
39 [21.11 Para nucleo do elevador. [m2 | 7,26
212 Execucéo de demolicéo de lajes de piso e de escadas em estrutura de madeira e/ ou betdo armado, por meios mecénicos e manuais, incluindo revestimento, base de assentamento
e elementos de estrutura, e todos 0os materiais de revestimento e guardas, remogdo carga e transporte para vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnizacdo por
depdsito, execucédo de remates com elementos contiguos:
40 [2.1.2.1 [Paranicleo do elevador. [ m2 | 35,2
2.1.3 Abertura de vdos em paredes existentes e apoio a introducé&o de perfis de refor¢o nos linteis, executados de forma faseada e constituidas por abertura de rasgo em uma face da
parede e para o encastramento e furagdo para os chumbadouros; selagem dos chumbadouros com grout e acompanhamento do topo dos perfis com argamassa de alta resisténcia
e baixa retraccdo em uma face. Repeticdo integral do sistema anterior, na outra face. Inclui demolicdo da nova zona do vao, triagem e remocdo e transporte de sobrantes a
vazadouro; incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares conforme pormenor e MD. Critério de medi¢cdo = m2 de véo aberto, incluindo linteis de reforgo executado.
41 (2131 Em vaos de portas de acesso aos patins do elevador [ m2 | 13,81
2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
42 |2.21 Escavacdo por meios mecanicos e manuais em terreno de qualquer natureza, na abertura de caboucos para elementos de fundacgéo, incluindo entivacdes e drenagem [ m3 14,78
de aguas, execucdo do posterior aterro por camadas de 0,20m com terras seleccionadas provenientes da escavacdo devidamente compactadas, remogéo carga e
transporte para vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnizagao por depésito.
2.3 BETOES
43 231 Betéo de limpeza com 0,10m de espessura sob elementos de fundagéo, incluindo preparacéo da base. | m2 | 6,16
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232 Betdo da classe de resisténcia C 30/37, e da classe de exposi¢cdo XC2(P) em elementos de fundac&o e XC3(P) em elementos de estrutura, incluindo armaduras em a¢co A500NR SD,
cofragens, escoramentos e descofragens, argamassa de regularizacdo, ligacdo a elementos construtivos existentes, apoios de elementos construtivos existentes no desvéo da
cobertura e todos os trabalhos acessorios e complementares em formagéo de elementos de fundacéo, conforme pecas desenhadas:

44 123.2.1 Sapatas/laje de fundo. m3 2,46
45 12.3.2.2 Paredes. m3 16,2
46 |2.3.2.3 Vigas. m3 3,61
47 (2.3.24 Lajes/ patins m3 2,9
2.4 PAVIMENTO TERREO
48 |2.4.1 Execucdo de pavimento térreo, com uma camada de enrocamento com 0,20m, sobre base de terreno regularizado e bem compactado, uma manta geotextil, uma [ m2 5,28
camada de betdo de regularizacdo com 0,05m de espessura, tela de polietileno, uma camada de betdo C30/37 com 0,15m de espessura armada com rede malhasol
AQ50, incluindo acabamento de superficie afagado com helicoptero e incorpuragao de endurecedor de superficie do tipo \"Mastertop 100\" (5Kg/m2), execugao de juntas
de esquartelamento e todos os fornecimentos e trabalhos conforme projecto.

3 INSTALAGOES ELETRICAS, TELECOMUNICAGCOES E SEGURANGA

a Fornecimento e instalacdo dos seguintes equipamentos e materias e execucdo dos trabalhos, de acordo com as especificagdes do caderno de encargos e pecas desenhadas,
incluindo a abertura e tapamento de rogos, suportes, etc

3.1 QUADROS ELETRICOS

49 |3.11 Q.P.-1 - Fornecimento e instalagdo de Quadro Eléctrico do tipo Quitérios (475x750x125) ou equivalente, do tipo armario pré-fabricado de classe Il de isolamento, [ UN 1
incluindo fornecimento todo o equipamento necessario para o seu normal e correcto funcionamento, eletrificacéo, ligadores de bornes, 18disjuntores uni+neutro de 16A;
10 disjuntores uni+neutro de 10A, 1 disjuntor tetrapolar de 16A;1 disjuntor tetrapolar de 32A; 3 interruptores diferenciais de 25A 300mA, um interruptor de corte geral de
160A, lcc= 6KA,;
50 |[3.1.2 Q. P.0 - Fornecimento e instalagdo de Quadro Eléctrico do tipo Quitérios (400x750x125), ou equivalente, do tipo armario pré-fabricado de classe Il de isolamento, | UN 1
incluindo fornecimento e Colocagdo de todo o equipamento necessario para o seu normal e correcto funcionamento, eletrificacéo, ligadores de bornes, 10disjuntores
uni+neutro de 16A; 6 disjuntores uni+neutro de 10A, dois interruptores diferenciais de 25A 300mA, um interruptor de corte geral de 63A, Icc= 6KA,;
51 |3.1.3 Q.P.1 - Fornecimento e instalagdo de Quadro Eléctrico do tipo Quitérios (400x750x125), ou equivalente, do tipo armario pré-fabricado de classe Il de isolamento, [ UN 1
incluindo fornecimento e Colocacdo de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessario para o seu normal e correcto funcionamento,
eletrificacéo, ligadores de bornes, 10disjuntores uni+neutro de 16A; 6 disjuntores uni+neutro de 10A, dois interruptores diferenciais de 25A 300mA, um interruptor de
corte geral de 63A, lcc= 6KA;
52 |3.1.4 Q.P.2 - Fornecimento e Colocagdo no Quadro elétrico existente, eletrificacéo, ligadores de bornes, 18disjuntores uni+neutro de 16A; 10 disjuntores uni+neutro de 10A, 1 | UN 1
disjuntor tetrapolar de 16A;1 disjuntor tetrapolar de 32A; 3 interruptores diferenciais de 25A 300mA, 1 interruptor diferencial de 40A 300mA, um interruptor de corte geral
de 160A, Icc= 6KA; um disjuntor de 20A, Icc= 6KA;
Trata-se do fornecimento de aparelhagem e eletrificagéo nova a instalar no Quadro Elétrico existente (invélucro) identificado nas Pegas como Q.P.2, Icc= 6KA
53 |3.1.5 Desinstalacdo dos Quadros Elétricos existentes e remogao a vazadouro UN 3
54 |3.1.6 Desinstalacéo e remogéo de todo o equipamento existente no Q.P.2 incluindo retirar todo o seu interior UN 1
55 |3.1.7 Ligacéo e identificacdo de toda a cablagem dos quadros desmontados nos novos quadros eletricos, incluindo identificagdo dos quadros e dos circuitos UN 4

3.1.8 Fornecimento e montagem de cabos e condutores entubados, a vista fixo por bragadeiras ou instalado em caminhos de cabos devidamente afilagados:

56 (3.1.8.1 H1XG(zh) 3G2,5 mm2 ml 70
57 ]3.1.8.2 H1XG(zh) 566 mm2 (QP2 ao Q Elevador) ml 20

3.2 ILUMINACAO NORMAL E EMERGENCIA

3.2.1 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminacédo, de acordo com as especificacbes do caderno de encargos, completamente equipados com balastros, lampadas,
condensadores, reactancias, caixa de aparelhagem (caso necessario), fixacdes, suspensdes, etc:

58 [3.2.1.1 L1 - DO TIPO OM 25186 H45 Wall Mounted LED 2x12W 2700K 800mm cor branca OU EQUIVALENTE UN 4
59 |3.2.1.2 L2 - DO TIPO OM 25186 H45 Wall Mounted LED 2x16W 2700K 1200mm cor branca OU EQUIVALENTE UN 4
60 (3.2.1.3 E - LUMINARIA DE SEGURANCA TIPO DO TIPO LS 15821 OSVALDO MATOS OU EQUIVALENTE UN 6
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61 [3.2.2 Fornecimento e montagem de caixas de derivagédo para montagem embebida, incluindo tampa,bucins para saidas de tubos e cabos de acordo com as especificagdes do | UN 10
caderno de encargos
62 |3.2.3 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem simples para montagem embebida ,bucins para saidas de tubos e cabos de acordo com as especificagbes do | UN 14
caderno de encargos
63 |3.24 Fornecimento e montagem de caixas de aplique para montagem embebida ,bucins para saidas de tubos e cabos de acordo com as especificagées do caderno de [ UN 7
encargos
64 |3.25 Fornecimento e montagem de Detetor de movimento para lampadas LED, LUXOMAT LC-MINI 180° (REF. 91052) ou equivalente UN 7
3.2.6 Fornecimento e montagem de cabos e condutores entubados, em calha técnica, a vista fixo por bragadeiras ou instalado em caminhos de cabos devidamente afilacados:
65 |3.2.6.1 HO7V 1,5 mm2 (substituicdo da cablagem desde do disjuntor até a caixa de derivacédo da iluminagéo) | ml | 420
3.2.7 Fornecimento e montagem de tubagem de protecgédo embebida em paredes, tectos ou pavimentos ou a vista fixa por bracadeiras, incluindo a abertura e tapamento de rocos, dos
66 [3.271 |vD20 [ml | 180
3.3 TOMADAS
67 [3.3.1 Fornecimento e montagem de Tomada do tipo SCHUKO, embebida, do tipo Gira Esprit, vidro C ou equivalente (NOTA: Trata-se do fornecimento e instalagdo de tomadas | UN 20
em gabinetes existentes, em substituicdo de tomadas existentes. O total de tomadas serd a guantidade indicada e os locais a substituir serdo indicados no local pelo
Dono Obra)
68 [3.3.2 Fornecimento e montagem de caixas de derivagédo para montagem embebida, incluindo tampa,bucins para saidas de tubos e cabos de acordo com as especificagées do | UN 10
caderno de encargos
69 |3.3.3 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem para montagem embebida ,bucins para saidas de tubos e cabos de acordo com as especificagdes do caderno de | UN 20
encargos
3.34 Fornecimento e montagem de cabos e condutores entubados, em calha tecnica, a vista fixo por bragadeiras ou instalado em caminhos de cabos devidamente afilagados:
70 ]3.34.1 HO7V 2,5 mm2 (substituicdo da cablagem desde do disjuntor até a 1° tomada) ml 600
71 ([3.3.4.2 XV 3G2,5 mm2 ml 50
3.35 Fornecimento e montagem de tubagem de protecgédo embebida em paredes, tectos ou pavimentos ou a vista fixa por bracadeiras, incluindo a abertura e tapamento de rogos, dos
72 [3.35.1 VD 20 ml 300
73 ]3.35.2 Corrugado 32 ml 15
3.4 CALHA
74 13.4.1 Fornecimento e montagem de Calha DLP 145x50, incluindo todos os acessorios para a sua correta instalagéo | ml | 60
3.5 TELECOMUNICACOES
3.5.1 Fornecimento e montagem de cabos e condutores entubados, em calha tecnica, ou instalado em caminhos de cabos devidamente afilacados:
75 |35.1.1 UTP categoria 6 (4 pares) ml 2500
76 ]3.5.1.2 Fibra Monomodo OF 500 2x( 4x2), incluindo conetores LC e todos 0s acessorios para a sua correta aplicagdo ml 83
77 [3.5.1.3 2XTVHV 50x2 ml 25
3.5.2 Fornecimento e montagem de caixas de passagem para montagem embebida, incluindo tampa, bucins para saidas de tubos e cabos de acordo com as especificac6es do caderno
78 |3.5.2.1 Caixa tipo C1 UN 12
79 1353 Fornecimento e montagem de tomadas RJ45 simples do tipo Gira Esprit, vidro C ou equivalente (NOTA: Trata-se do fornecimento e instalagéo de tomadas em gabinetes | UN 44
existentes, em substituicdo de tomadas existentes. O total de tomadas sera a quantidade indicada e os locais a substituir serdo indicados no local pelo Dono Obra)
354 Fornecimento e montagem de tubagem de protecgdo embebida em paredes, tectos ou pavimentos ou a vista fixa por bracadeiras, incluindo a abertura e tapamento de rocos, dos
80 ([35.4.1 VD 25 ml 60
81 ([3.5.4.2 VD 40 ml 280
82 (3543 VD 63 ml 60
83 |35.5 Fornecimento e mintagem de Bastidores de pavimento, com de 27 U, 1,3 metros de altura, 800x800 equipado com portas, rodizios, 2 réguas de energia com 8 tomadas e | UN 1

disjuntores de proteccao, kit de ventilagdo, montantes posteriores e guias verticais de arrumacéo de cabos da marca JSL, tipo RACK I-70027U ref.° RA388X ou
equivalente
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3.5.6 Fornecimento e montahe««gem dos seh«guintes materiais e equipamentos a montar no Bastidor:
84 [3.5.6.1 Painel organizador de fibra 6ptica de 8 posigées, incluindo cassete de splicing e 16 conectores LC de terminagao das fibras, incluindo todas as fusdes da nova instalagdo | UN 2
85 |3.5.6.2 Gavetas Cantilever JSL B-J015, ou equivalente UN 3
86 |3.5.6.3 Prateleiras JSL B-J017, ou equivalente UN 5
87 |3.5.6.4 Painéis modulares de patcing com 24 conectores blindados RJ45 cat 6 JSL B-J013, ou equivalente UN 3
88 |3.5.6.5 Placas passa cabos JSL B-J004, ou equivalente UN 4
89 |[35.7 Ligacéo de toda a cablagem e equipamentos do bastidor antigo para o novo bastidor, incluindo todos os acessérios, materiais e trabalhos necessarios para o seu correto | CJ 1
funcionamento
90 |3.5.8 Desmontagem e remocéo do bastidor existente, incluindo remocéo de toda a cablagem existente UN 1
91 |3.5.9 Fornecimento e instala¢@o de unido de cabo TVHV 100x2, incluindo todos os trabalhos necessarios para o seu correto funcionamento UN 1
92 |3.5.10 Ligacé@o do quadro de elevador ao sistema analogico do edificio (DDS, geral), incluindo todos os trabalhos necessarios para o seu correto funcionamento CJ 1
93 |3.5.11 Ensaios e certficagdo dos cabos UTP e das tomadas a instalar e entrega de registos de ensaios CJ 1
94 |3.5.12 Ensaios cabos de Fibra optica a instalar e entrega de registos de ensaios CJ 1
3.6 SEGURANCA
3.6.1 Fornecimento e montagem de cabos e condutores entubados, em calha tecnica, ou instalado em caminhos de cabos devidamente afilacados:
95 [3.6.1.1  [J-Y(st)Y-1x2x0,8 [ml | 324
3.6.2 Fornecimento e montagem de tubagem de protecgédo embebida em paredes, tectos ou pavimentos ou a vista fixa por bracadeiras, incluindo a abertura e tapamento de rogos, dos
96 ([3.6.2.1 VD20 ml 311
97 |3.6.3 Fornecimento e instalacdo de botoneiras de disparo da seguranca contra incéndios, para substituicdo das existentes na zona de intervencao incluindo todos os | UN 4
acessorios e equipamentos para a sua correta aplicacéo
98 |3.6.4 Trabalhos de reprogramagéo e comissionamento da central de incéndio para completa recolocagéo em servigo e incluséo das botoneiras. CJ 1
3.6.5 Fornecimento e montagem de sinalética de seguranca:
99 |3.6.5.1 Botoneira de alarme de incéndio UN 4
100 |3.6.5.2 \"n&o utilizar elevador em caso de incéndio\" UN 4
101 |3.6.5.3 Sentido de evacuagao/saida UN 6
3.7 DIVERSOS
102 (3.7.1 Identificacdo, levantamento e remocdo da instalacdo eléctrica, telecomunicagdes, seguranca, som existente, quando necessario nos espagos a intervencionar, | CJ 1
identificacé@o das canalizagbes e equipamentos a retirar, sua remogao e transporte a vazadouro, conforme especifica¢cdes do caderno de encargos
103 [3.7.2 Trabalhos de apoio e construgéo civil incluindo abertura de paredes de betdo e abertura e fecho de rocos em paredes rebocadas (executados com disco) de acordo com | CJ 1
as especificacdes do caderno de encargos
104 |3.7.3 Telas Finais em 3 cdpias de papel e em formato digital CJ 1
105 [3.7.4 Fornecimento de toda a documentagao técnica referente aos equipamentos instalados e termo de responsabilidade de execucéo (compilagéo técnica) CJ 1
106 (3.7.5 Formacé&o de pessoal do Dono de Obra CJ 1
107 (3.7.6 Conformidade metrologica conforme especificagoes técnicas CJ 1
108 |3.7.8 Ensaios de funcionamento de toda a instalacéo elétrica e sistemas e relatérios de ensaio, conforme caderno de encargos CJ 1
4 INSTALACOES ELECTROMECANICAS TRANSPORTE VERTICAL
a Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento, todos os acessérios e trabalhos complementares conforme projecto desenhado-desenhos gerais, desenhos de pormenor
e escrito - Caderno de Encargos e Condi¢des Técnicas Especiais.
109 (4.1 Fornecimento e montagem de elevador sem casa de maquinas, completo, 630Kg / 8 Passag., 1,0 m/s, 4 paragens, acessos a 180°, caixa com 1610 x 1770 mm, curso +/- | UN 1
9m, extracurso de 3,4m, portas 0,8x2m (LxH), incluindo sistema de codificacdo para bloqueio de acesso aos patamares, acabamentos a definir em obra, incluindo todos
os trabalhos de construcao civil e serralharia em conformidade especificagdes técnicas do caderno de encargos
110 (4.2 Trabalhos de apoio de construcgéo civil e trabalhos complementares de apoio a montagem do elevador, nomeadamente escada de acesso ao pogo do ascensor, gancho [ CJ 1
para elevacdo de equipamento no topo da caixa e grelha de ventilacdo conforme especifica¢cbes do caderno de encargos
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111 (4.3 Instalag6es de iluminacéo (com armaduras distanciadas segundo o disposto no regulamento) e tomadas de corrente da casa da maquina, da caixa e do pocgo e da cabina | CJ 1
112 |44 Sistema de Intercomunicacao de acordo com o CE CJ 1
113 (4.5 Ensaios regulamentares, incluindo todos os encargos com o licenciamento e certificacéo do elevador CJ 1
114 (4.6 Telas Finais em 3 cdpias de papel e em formato digital CJ 1
115 (4.7 Fornecimento de toda a documentacéo técnica referente aos equipamentos instalados e termo de responsabilidade de execucéo (compilacéo técnica) CJ 1
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