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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 CUSTOS DE ESTALEIRO RELATIVOS A TODA A EMPREITADA
1 0.1 Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro UN 1
2 0.2 Custos do controlo da qualidade UN 1
3 0.3 Custos relativos ao cumprimento das normas de Segurança e Saúde. UN 1
4 0.4 Custos relativos ao cumprimento das normas Ambientais. UN 1
5 0.5 Custos relativos a todos os trabalhos para a recepção da obra UN 1
6 0.6 Protecção das redes de Infraestruturas existentes UN 1
7 0.7 Trabalhos preparatórios e acessórios para execução da obra UN 1
8 0.8 Custos relativos a todos os trabalhos de preparação e acompanhamento arqueológico das escavações e demolições UN 1
9 0.9 Telas Finais de todos os projetos em 3 cópias de papel e em formato digital UN 1

10 0.10 Painel identificativo da empreitada UN 1
 1. ARQUITETURA
 a Todos os artigos  incluem fornecimento e assentamento, todos os acessórios  e trabalhos complementares conforme projecto desenhado-desenhos gerais, desenhos de pormenor 

 e escrito - Caderno de Encargos e Condições Técnicas Especiais.
 1.1 DEMOLIÇÕES , PICAGENS, REMOÇÕES E DESMONTES

11 1.1.1 Desmonte cuidado de  pavimentos e degraus em lajedo de pedra, incluindo limpeza e arrumação em local a indicar pelo Dono de Obra, ou remoção e transporte dos
produtos para vazadouro autorizado, a qualquer distância, com carga, descarga e empolamentos, todos os trabalhos inerentes, conforme desenhos e especificações
deste Caderno de Encargos.

m2 25

12 1.1.2 Remoção e armazenamento de azulejos, incluindo limpeza e preservação, com todos os trabalhos e materiais inerentes e especificações do Caderno de Encargos m2 5,8
13 1.1.3 Abertura de roços em paredes interiores existentes do Edifício nos Pisos 0 e 1 para a passagem de cabos, com remoção, incluíndo todos os materiais e trabalhos

inerentes, conforme especificações do Caderno de Encargos.
ml 50

14 1.1.4 Picagem parcial ou integral de paredes e tectos interiores assinaladas nos desenhos de demolição, com remoção, existentes no Edifício, incluíndo todos os materiais e
trabalhos inerentes, conforme especificações do Caderno de Encargos.

m2 216,7

15 1.1.5 Reparação e limpeza de pavimentos, escadas e patamares em pedra, incluindo substituição integral de pedras onde necessário conforme os respectivos desenhos, com
todos os materiais e trabalhos inerentes, e especificações do Caderno de Encargos.

m2 16,6

 1.2. BETÕES
 1.2. BETÃO ARMADO

16 1.2.1.1 Execução de lintéis em betão armado sobre vãos, constituídos por betão B25, aço A400NR, cofragem, prévia abertura em alvenarias e elementos de betão armado da
caixa para encastramento respectivo, com todos os trabalhos e materiais inerentes, conforme desenhos e especificações deste Caderno de Encargos. (Este trabalho e
respectivos custos estão incluídos nos trabalhos descritos no capítulo A.3 de Alvenarias e em todos os capítulos nos artigos que refiram estar incluído estes trabalhos).

UN 0

 1.2.2. MASSAMES E ENCHIMENTOS
17 1.2.2.1. Execução de massame armado sob os bancos de pedra, incluindo camada de Tout-Venant, sobre terreno compactado com todos os materiais e trabalhos inerentes, de

acordo com os desenhos de projecto e descrição das C.T.E. (Estes trabalhos e respectivos custos estão incluídos nos trabalhos descritos no Capítulo A.7.1.3 e em todos
os Capítulos nos artigos que refiram estar incluídos estes trabalhos).

UN 0

Rua Larga, edifício FMUC, r/c esquerdo
Telef. 239242750 / Fax. 
www.uc.pt Página 1 de 7



Universidade de Coimbra
Procedimento 1_P_2020

18 1.2.2.2. Enchimentos de betão leve em pavimentos, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos e especificações deste Caderno de Encargos.(Estes
trabalhos e respectivos custos estão incluídos nos trabalhos descritos no Capítulo A.7.1 de Pavimentos Pétreos, e em todos os Capítulos nos artigos que refiram estar
incluído estes trabalhos).

m3 0

 1.3 ALVENARIAS
 1.3.1 ALVENARIAS SIMPLES
 1.3.1.1 Alvenaria simples, de tijolo cerâmico furado, com dimensões de 30x20x11cm, 30x20x15, incluindo reforços estruturais, argamassa de assentamento, com todos os materiais e

trabalhos inerentes, conforme desenhos e especificações deste Caderno de Encargos.
19 1.3.1.1.1 Alvenaria com 30x20x11cm m2 8,38
20 1.3.1.1.2 Alvenaria com 30x20x15cm (Piso -1) m2 3
 1.4 REVESTIMENTO DE PAREDES
 1.4.1 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES

21 1.4.1.1 Encasque, reboco e acabamento em paredes interiores (PA-RP), completos, prontos para pintar, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos e
especificações do Caderno de Encargos.

m2 239,46

22 1.4.1.2 Rodapés em paredes interiores,incluindo reboco de enchimento executados em pedra com as características da ficha anexa a este CE, com todos os materiais e
trabalhos inerentes, conforme desenhos e especificações do Caderno de Encargos.

ml 48,38

23 1.4.1.3 Recolocação de azulejos existentes, que foram removidos por causa da abertura de vãos, incluindo limpeza e regularização do suporte com todos os materiais e
trabalhos inerentes, conforme desenhos e especificações do caderno de encargos.

m2 1,5

 1.4.2 PINTURAS EM PAREDES INTERIORES
24 1.4.2.1 Pinturas sobre paredes interiores revestidas de reboco (PA-RP) ou a gesso cartonado (PA-GC), com tinta baseada em componentes microfinos sintéticos e agentes

hidrófobos (siloxanos), incluindo primário, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos e especificações do Caderno de Encargos.
m2 350

 1.5 REVESTIMENTO DE TECTOS
 1.5.1 REVESTIMENTO DE TECTOS INTERIORES

25 1.5.1.1 Salpisco, emboço e rebocoem tectos interiores (TE-RP), completos, prontos para pintar, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos e
especificações deste Caderno de Encargos.

m2 22,83

 1.5.2 PINTURAS EM TECTOS INTERIORES
26 1.5.2.1 Pinturas sobre tectos interiores, abobadados e planos, revestidos com reboco (TE-RP) ou gesso cartonado (TE-GC), com tinta baseada em  componentes microfinos

sintéticos e agentes hidrófobos (siloxanos), incluindo primário, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos e especificações do Caderno de
Encargos.

m2 39

 1.6 SERRALHARIAS
 1.6.1 GUARDA METÁLICA

27 1.6.1.1 Execução de Guarda metálica da Rampa exterior em perfil Maciço continuo, de ferro forjado, completa, incluindo tratamento, fixação, com todos os materiais e trabalhos
inerentes, conforme desenhos e especificações do Caderno de Encargos

ml 11,9

 1.7 CANTARIAS
 1.7.1 PAVIMENTOS PÉTREOS
 1.7.1.1 Execução de escadas em pedra, incluindo degraus e patins, com acabamento  serrado tirado de riscos , sobre massame armado, incluindo camadas de enchimento, regularização e

assentamento, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos e especificações deste Caderno de Encargos.
28 1.7.1.1.1 Patim m2 11,51
29 1.7.1.1.2 Cobertores e espelhos m2 20,98
30 1.7.1.1.3 Rampa m2 9,85
31 1.7.1.2 Revestimento de pavimentos interiores em pedra, com acabamento  serrado tirado de riscos , incluindo camadas de enchimento, regularização e assentamento, com

todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos e especificações deste Caderno de Encargos.
m2 35,81
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32 1.7.1.3 Execução de bancos com monolitos de pedra com aprox. 1,53x0,60x0,42m, sobre massame armado, com acabamento  serrado tirado de riscos , incluindo praparação
da caixa de assentamento, camadas de enchimento, regularização e assentamento, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos e especificações
deste Caderno de Encargos.

UN 29

 1.7.2 GUARNIÇÕES PÉTREAS
33 1.7.2.1 Execução de guarnições (soleiras, peitoris, ombreiras e padieiras) dos novos vãos, reproduzindo as dimensões das guarnições dos vãos existentes, com dimensões

variáveis, em blocos  pedra maciços , com as carecteristicas definidas em ficha anexa, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos e
especificações do Caderno de Encargos.

ml 18,61

 1.8 CARPINTARIAS
 1.8.1 PORTAS E ARMÁRIOS
 1.8.1.1 Portas de carpintaria de Madeira (PM), em madeira maciça de Riga Extra  incluindo envernizamento, completas, incluindo aros, ferragens, dobradiças, molas, fechaduras,

puxadores, e batentes de pavimento, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos e especificações do Caderno de Encargos
34 1.8.1.1.1 Piso 0 com 1,15x2,14m UN 1
35 1.8.1.1.2 Piso 1 com 1,15x2,00m UN 1
36 1.8.1.1.3 Piso 2 com 1,15x2,00m UN 1
37 1.8.1.2 Armários de carpintaria de Madeira (AM) no Piso 0 com 1,70x2,20m, com estrutura de madeira maciça e MDF folheado incluindo lacagem, completos, encabeçados e

folheados nas duas faces, incluindo aros em madeira, ferragens, dobradiças, fechaduras, puxadores, e batentes de pavimento, com todos os materiais e trabalhos
inerentes, conforme desenhos e especificações do Caderno de Encargos

UN 1

 1.9 DIVERSOS
 1.9.1 APOIOS DE CONSTRUÇÃO CÍVIL

38 1.9.1.1. Apoios diversos de construção civil a todas as especialidades envolvidas na empreitada, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos e
especificações deste Caderno de Encargos.

UN 1

 2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
 a Todos os artigos  incluem fornecimento e assentamento, todos os acessórios  e trabalhos complementares conforme projecto desenhado-desenhos gerais, desenhos de pormenor 

 e escrito - Caderno de Encargos e Condições Técnicas Especiais.
 2.1 DEMOLIÇÕES
 2.1.1 Execução de demolição de pavimentos térreos por meios mecânicos e manuais, incluindo revestimento e base de assentamento, remoção carga e transporte para vazadouro dos

produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito e execução de remates com elementos contíguos:
39 2.1.1.1 Para núcleo do elevador. m2 7,26
 2.1.2 Execução de demolição de lajes de piso e de escadas em estrutura de madeira e/ ou betão armado, por meios mecânicos e manuais, incluindo revestimento, base de assentamento

e elementos de estrutura, e todos os materiais de revestimento e guardas, remoção carga e transporte para vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por
depósito, execução de remates com elementos contíguos:

40 2.1.2.1 Para núcleo do elevador. m2 35,2
 2.1.3 Abertura de vãos em paredes existentes e apoio à introdução de perfis de reforço nos linteis, executados de forma  faseada e  constituidas por abertura de rasgo em uma face da

parede e para o encastramento e furação para os chumbadouros;  selagem dos chumbadouros com grout e acompanhamento do topo dos perfis com argamassa de alta resistência
e baixa retracção em uma face. Repetição integral  do sistema anterior, na outra face.  Inclui  demolição da nova zona do vão,  triagem e   remoção  e transporte de sobrantes a
vazadouro; incluindo  todos os trabalhos acessórios e complementares conforme pormenor e MD. Critério de medição = m2 de vão aberto, incluindo linteis de reforço executado.
Perfis metálicos em artigo próprio.41 2.1.3.1 Em vãos de portas de acesso aos patins do elevador m2 13,81

 2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
42 2.2.1 Escavação por meios mecânicos e manuais em terreno de qualquer natureza, na abertura de caboucos para elementos de fundação, incluindo entivações e drenagem

de águas, execução do posterior aterro por camadas de 0,20m com terras seleccionadas provenientes da escavação devidamente compactadas, remoção carga e
transporte para vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito.

m3 14,78

 2.3 BETÕES
43 2.3.1 Betão de limpeza com 0,10m de espessura sob elementos de fundação, incluindo preparação da base. m2 6,16
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 2.3.2 Betão da classe de resistência C 30/37, e da classe de exposição XC2(P) em elementos de fundação e XC3(P) em elementos de estrutura,  incluindo armaduras em aço A500NR SD, 
cofragens, escoramentos e descofragens, argamassa de regularização, ligação a elementos construtivos existentes, apoios de elementos construtivos existentes no desvão da
cobertura e todos os trabalhos acessórios e complementares em formação de elementos de fundação, conforme peças desenhadas:

44 2.3.2.1 Sapatas/laje de fundo. m3 2,46
45 2.3.2.2 Paredes. m3 16,2
46 2.3.2.3 Vigas. m3 3,61
47 2.3.2.4 Lajes/ patins m3 2,9
 2.4 PAVIMENTO TÉRREO

48 2.4.1 Execução de pavimento térreo, com uma camada de enrocamento com 0,20m, sobre base de terreno regularizado e bem compactado, uma manta geotextil, uma
camada de betão de regularização com 0,05m de espessura, tela de polietileno, uma camada de betão C30/37 com 0,15m de espessura armada com rede malhasol
AQ50, incluindo acabamento de superficie afagado com helicóptero e incorpuração de endurecedor de superficie do tipo \"Mastertop 100\" (5Kg/m2), execução de juntas
de esquartelamento e todos os fornecimentos e trabalhos conforme projecto.

m2 5,28

 3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA
 a Fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos e materias e execução dos trabalhos, de acordo com as especificações do caderno de encargos e peças desenhadas,

incluindo a abertura e tapamento de roços, suportes, etc
 3.1 QUADROS ELÉTRICOS

49 3.1.1 Q.P.-1 - Fornecimento e instalação de Quadro Eléctrico do tipo Quitérios (475x750x125) ou equivalente, do tipo armário pré-fabricado de classe II de isolamento,
incluindo fornecimento todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento, eletrificação, ligadores de bornes, 18disjuntores uni+neutro de 16A;
10 disjuntores uni+neutro de 10A, 1 disjuntor tetrapolar de 16A;1 disjuntor tetrapolar de 32A; 3 interruptores diferenciais de 25A 300mA, um interruptor de corte geral de
160A,  Icc= 6KA;

UN 1

50 3.1.2 Q. P.0  -  Fornecimento e instalação de Quadro Eléctrico do tipo Quitérios (400x750x125), ou equivalente, do tipo armário pré-fabricado de classe II de isolamento,
incluindo fornecimento e Colocação de todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento, eletrificação, ligadores de bornes, 10disjuntores
uni+neutro de 16A; 6 disjuntores uni+neutro de 10A, dois interruptores diferenciais de 25A 300mA, um interruptor de corte geral de 63A,  Icc= 6KA;

UN 1

51 3.1.3 Q.P.1 -   Fornecimento e instalação de Quadro Eléctrico do tipo Quitérios (400x750x125), ou equivalente, do tipo armário pré-fabricado de classe II de isolamento,
incluindo fornecimento e Colocação de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento,
eletrificação, ligadores de bornes, 10disjuntores uni+neutro de 16A; 6 disjuntores uni+neutro de 10A, dois interruptores diferenciais de 25A 300mA, um interruptor de
corte geral de 63A, Icc= 6KA;

UN 1

52 3.1.4 Q.P.2 - Fornecimento e Colocação no Quadro elétrico existente, eletrificação, ligadores de bornes, 18disjuntores uni+neutro de 16A; 10 disjuntores uni+neutro de 10A, 1
disjuntor tetrapolar de 16A;1 disjuntor tetrapolar de 32A; 3 interruptores diferenciais de 25A 300mA,  1 interruptor diferencial de 40A 300mA, um interruptor de corte geral
de 160A,  Icc= 6KA; um disjuntor de 20A,  Icc= 6KA;
Trata-se do fornecimento de aparelhagem e eletrificação nova a instalar no Quadro Elétrico existente (invólucro) identificado nas Peças como Q.P.2,  Icc= 6KA

UN 1

53 3.1.5 Desinstalação dos Quadros Elétricos existentes e remoção a vazadouro UN 3
54 3.1.6 Desinstalação e remoção de todo o equipamento existente no Q.P.2 incluíndo retirar todo o seu interior UN 1
55 3.1.7 Ligação e identificação de toda a cablagem dos quadros desmontados nos novos quadros eletricos, incluindo identificação dos quadros e dos circuitos UN 4
 3.1.8 Fornecimento e montagem de cabos e condutores entubados, à vista fixo por braçadeiras ou instalado em caminhos de cabos devidamente afilaçados:

56 3.1.8.1 H1XG(zh) 3G2,5 mm2 ml 70
57 3.1.8.2 H1XG(zh) 5G6 mm2 (QP2 ao Q Elevador) ml 20
 3.2 ILUMINAÇÃO NORMAL E EMERGÊNCIA
 3.2.1 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminação, de acordo com as especificações do caderno de encargos, completamente equipados com balastros, lâmpadas,

condensadores, reactâncias, caixa de aparelhagem (caso necessário), fixações, suspensões, etc:
58 3.2.1.1 L1 - DO TIPO OM 25186 H45 Wall Mounted LED 2x12W 2700K 800mm cor branca OU EQUIVALENTE UN 4
59 3.2.1.2 L2 - DO TIPO OM 25186 H45 Wall Mounted LED 2x16W 2700K 1200mm cor branca OU EQUIVALENTE UN 4
60 3.2.1.3 E -  LUMINARIA DE SEGURANÇA TIPO DO TIPO LS 15821 OSVALDO MATOS OU EQUIVALENTE UN 6
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61 3.2.2 Fornecimento e montagem de caixas  de derivação para montagem embebida, incluindo tampa,bucins para saídas de tubos e cabos de acordo com as especificações do
caderno de encargos

UN 10

62 3.2.3 Fornecimento e montagem de caixas  de aparelhagem simples  para montagem embebida ,bucins para saídas de tubos e cabos de acordo com as especificações do
caderno de encargos

UN 14

63 3.2.4 Fornecimento e montagem de caixas  de aplique  para montagem embebida ,bucins para saídas de tubos e cabos de acordo com as especificações do caderno de
encargos

UN 7

64 3.2.5 Fornecimento e montagem de Detetor de movimento  para lampadas LED, LUXOMAT LC-MINI 180º (REF. 91052) ou equivalente UN 7
 3.2.6 Fornecimento e montagem de cabos e condutores entubados, em calha técnica, à vista fixo por braçadeiras ou instalado em caminhos de cabos devidamente afilaçados:

65 3.2.6.1 H07V 1,5  mm2 (substituição da cablagem desde do disjuntor até à caixa de derivação da iluminação) ml 420
 3.2.7 Fornecimento e montagem de tubagem de protecção embebida em paredes, tectos ou pavimentos ou à vista fixa por braçadeiras, incluindo a abertura e tapamento de roços, dos

seguintes tipos:66 3.2.7.1 VD 20 ml 180
 3.3 TOMADAS

67 3.3.1 Fornecimento e montagem de Tomada do tipo SCHUKO, embebida, do tipo Gira Esprit, vidro C ou equivalente (NOTA: Trata-se do fornecimento e instalação de tomadas
em gabinetes existentes, em substituição de tomadas existentes. O total de tomadas será a quantidade indicada e os locais a substituir serão indicados no local pelo
Dono Obra)

UN 20

68 3.3.2 Fornecimento e montagem de caixas  de derivação para montagem embebida, incluindo tampa,bucins para saídas de tubos e cabos de acordo com as especificações do
caderno de encargos

UN 10

69 3.3.3 Fornecimento e montagem de caixas  de aparelhagem para montagem embebida ,bucins para saídas de tubos e cabos de acordo com as especificações do caderno de
encargos

UN 20

 3.3.4 Fornecimento e montagem de cabos e condutores entubados, em calha tecnica, à vista fixo por braçadeiras ou instalado em caminhos de cabos devidamente afilaçados:
70 3.3.4.1 H07V 2,5 mm2 (substituição da cablagem desde do disjuntor até à 1º tomada) ml 600
71 3.3.4.2 XV 3G2,5 mm2 ml 50
 3.3.5 Fornecimento e montagem de tubagem de protecção embebida em paredes, tectos ou pavimentos ou à vista fixa por braçadeiras, incluindo a abertura e tapamento de roços, dos

seguintes tipos:72 3.3.5.1 VD 20 ml 300
73 3.3.5.2 Corrugado 32 ml 15
 3.4 CALHA

74 3.4.1 Fornecimento e montagem de Calha DLP 145x50, incluindo todos os acessorios para a sua correta instalação ml 60
 3.5 TELECOMUNICAÇÕES
 3.5.1 Fornecimento e montagem de cabos e condutores entubados, em calha tecnica, ou instalado em caminhos de cabos devidamente afilaçados:

75 3.5.1.1 UTP categoria 6  (4 pares) ml 2500
76 3.5.1.2 Fibra Monomodo OF 500 2x( 4x2), incluindo conetores LC e todos os acessorios para a sua correta aplicação ml 83
77 3.5.1.3 2xTVHV 50x2 ml 25
 3.5.2 Fornecimento e montagem de caixas  de passagem para montagem embebida, incluindo tampa, bucins para saídas de tubos e cabos de acordo com as especificações do caderno

de encargos78 3.5.2.1 Caixa tipo C1 UN 12
79 3.5.3 Fornecimento e montagem de tomadas RJ45  simples do tipo Gira Esprit, vidro C ou equivalente (NOTA: Trata-se do fornecimento e instalação de tomadas em gabinetes

existentes, em substituição de tomadas existentes. O total de tomadas será a quantidade indicada e os locais a substituir serão indicados no local pelo Dono Obra)
UN 44

 3.5.4 Fornecimento e montagem de tubagem de protecção embebida em paredes, tectos ou pavimentos ou à vista fixa por braçadeiras, incluindo a abertura e tapamento de roços, dos
seguintes tipos:80 3.5.4.1 VD 25 ml 60

81 3.5.4.2 VD 40 ml 280
82 3.5.4.3 VD 63 ml 60
83 3.5.5 Fornecimento e mintagem de Bastidores de pavimento, com de 27 U, 1,3 metros de altura, 800x800 equipado com portas, rodízios, 2 réguas de energia com 8 tomadas e

disjuntores de protecção, kit de ventilação, montantes posteriores e guias verticais de arrumação de cabos da marca JSL, tipo RACK I-70027U ref.º RA388X ou
equivalente

UN 1
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 3.5.6 Fornecimento e montahe««gem dos seh«guintes materiais e equipamentos a montar no Bastidor:
84 3.5.6.1 Painel organizador de fibra óptica de 8 posições, incluindo cassete de splicing e 16 conectores LC de terminação das fibras, incluindo todas as fusões da nova instalação UN 2
85 3.5.6.2 Gavetas Cantilever JSL B-J015,  ou equivalente UN 3
86 3.5.6.3 Prateleiras JSL B-J017,  ou equivalente UN 3
87 3.5.6.4 Painéis modulares de patcing com 24 conectores blindados RJ45 cat 6 JSL B-J013,  ou equivalente UN 3
88 3.5.6.5 Placas passa cabos JSL B-J004,  ou equivalente UN 4
89 3.5.7 Ligação de toda a cablagem e equipamentos do bastidor antigo para o novo bastidor, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários para o seu correto

funcionamento
CJ 1

90 3.5.8 Desmontagem e remoção do bastidor existente, incluindo remoção de toda a cablagem existente UN 1
91 3.5.9 Fornecimento e instalação de união de cabo TVHV 100x2, incluindo todos os trabalhos necessarios para o seu correto funcionamento UN 1
92 3.5.10 Ligação do quadro de elevador ao sistema analogico do edificio (DDS, geral), incluindo todos os trabalhos necessarios para o seu correto funcionamento CJ 1
93 3.5.11 Ensaios e certficação dos cabos UTP e das tomadas a instalar e entrega de registos de ensaios CJ 1
94 3.5.12 Ensaios cabos de Fibra optica a instalar e entrega de registos de ensaios CJ 1
 3.6 SEGURANÇA
 3.6.1 Fornecimento e montagem de cabos e condutores entubados, em calha tecnica, ou instalado em caminhos de cabos devidamente afilaçados:

95 3.6.1.1 J-Y(st)Y-1x2x0,8 ml 324
 3.6.2 Fornecimento e montagem de tubagem de protecção embebida em paredes, tectos ou pavimentos ou à vista fixa por braçadeiras, incluindo a abertura e tapamento de roços, dos

seguintes tipos:96 3.6.2.1 VD20 ml 311
97 3.6.3 Fornecimento e instalação de botoneiras de disparo da segurança contra incêndios, para substituição das existentes na zona de intervenção incluindo todos os

acessorios e equipamentos para a sua correta aplicação
UN 4

98 3.6.4 Trabalhos de reprogramação e comissionamento da central de incêndio para completa recolocação em serviço e inclusão das botoneiras. CJ 1
 3.6.5 Fornecimento e montagem de sinalética de segurança:

99 3.6.5.1 Botoneira de alarme de incêndio UN 4
100 3.6.5.2 \"não utilizar elevador em caso de incêndio\" UN 4
101 3.6.5.3 Sentido de evacuação/saída UN 6

 3.7 DIVERSOS
102 3.7.1 Identificação, levantamento e remoção da instalação eléctrica, telecomunicações, segurança, som existente, quando necessário nos espaços a intervencionar,

identificação das canalizações e equipamentos a retirar, sua remoção e transporte a vazadouro, conforme especificações do caderno de encargos
CJ 1

103 3.7.2 Trabalhos de apoio e construção civil incluindo abertura de paredes de betão e abertura e fecho de roços em paredes rebocadas (executados com disco) de acordo com
as especificações do caderno de encargos

CJ 1

104 3.7.3 Telas Finais em 3 cópias de papel e em formato digital CJ 1
105 3.7.4 Fornecimento de toda a documentação técnica referente aos equipamentos instalados e termo de responsabilidade de execução (compilação técnica) CJ 1
106 3.7.5 Formação de pessoal do Dono de Obra CJ 1
107 3.7.6 Conformidade metrologica conforme especificações técnicas CJ 1
108 3.7.8 Ensaios de funcionamento de toda a instalação elétrica e sistemas e relatórios de ensaio, conforme caderno de encargos CJ 1

 4 INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS TRANSPORTE VERTICAL
 a Todos os artigos  incluem fornecimento e assentamento, todos os acessórios  e trabalhos complementares conforme projecto desenhado-desenhos gerais, desenhos de pormenor 

 e escrito - Caderno de Encargos e Condições Técnicas Especiais.
109 4.1 Fornecimento e montagem de elevador sem casa de máquinas, completo, 630Kg / 8 Passag., 1,0 m/s, 4 paragens, acessos a 180º, caixa com 1610 x 1770 mm, curso +/-

9m, extracurso de 3,4m, portas 0,8x2m (LxH), incluíndo sistema de codificação para bloqueio de acesso aos patamares, acabamentos a definir em obra, incluindo todos
os trabalhos de construção civil e serralharia em conformidade especificações técnicas do caderno de encargos

UN 1

110 4.2 Trabalhos de apoio de construção civil e trabalhos complementares de apoio à montagem do elevador, nomeadamente escada de acesso ao poço do ascensor, gancho
para elevação de equipamento no topo da caixa e grelha de ventilação conforme especificações do caderno de encargos

CJ 1
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111 4.3 Instalações de iluminação (com armaduras distanciadas segundo o disposto no regulamento) e tomadas de corrente da casa da máquina, da caixa e do poço e da cabina CJ 1
112 4.4 Sistema de Intercomunicação de acordo com o CE CJ 1
113 4.5 Ensaios regulamentares, incluindo todos os encargos com o licenciamento e certificação do elevador CJ 1
114 4.6 Telas Finais em 3 cópias de papel e em formato digital CJ 1
115 4.7 Fornecimento de toda a documentação técnica referente aos equipamentos instalados e termo de responsabilidade de execução (compilação técnica) CJ 1
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