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AJusTE DIRETO N.202/2020

Reabilitacdo da fachada

CADERNO DE ENCARGOS

PARTE 1
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2 | Apresentacéo

A Entidade Adjudicante é CASBI — Centro de Convivio e Apoio Social Bidoeirense, com sede em Rua do Outeiro
Alto n.2 200, 2415-002 Bidoeira de Cima, doravante designada por “CASBI”.

Clausula 2.2 | Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar, na sequéncia do
procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a reabilitagdo da fachada do edificio sede da
CASBI, de acordo com as indicagdes inscritas neste caderno de encargos.

2. As EspecificagGes Técnicas do objeto do contrato constam da PARTE |l ao presente Caderno de Encargos.

Clausula 3.2 | Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus Anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a. Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissGes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;
Os esclarecimentos e as retificagGes relativos ao Caderno de Encargos;
O presente Caderno de Encargos;
O projeto de execugdo [ou o programa preliminar, no caso previsto no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP];
A proposta adjudicada;
Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

@ -0 o0 T

Clausula 4.2 | Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na cldusula anterior, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo [ou o programa preliminar, no
caso previsto no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP], prevalece o primeiro quanto a defini¢cdo das condig¢des juridicas
e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a defini¢do da prépria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo [preceito ndo aplicavel no caso previsto
no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP]:
a. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b. O mapa de quantidades prevalece sobre quaisquer outras pec¢as de projeto no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP;
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c¢. Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.
4. Além dos documentos indicados no n.2 2 da clausula 32, o adjudicatario obriga-se também a respeitar, no que
Ihe seja aplicavel, as normas europeias e portuguesas, as especificacdes e homologa¢Ges de organismos
oficiais e fabricantes ou entidades detentoras de patentes.

Clausula 5.2 | Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os
motivos justificativos da sua ndao apresenta¢do antes do inicio daquela execugao.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢do e reconstrucdo das
partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 6.2 | Representacdo do dono da obra

1. Durante a execugdo, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, designado por
aquele, como gestor do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no
caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra, como gestor do
contrato, que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questGes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modifica¢do, resolugao ou revogagao do
contrato.

Clausula 7.2 | Projeto

1. O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

2. Acelaboragdo do projeto de execugdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.2 do CCP.

3. Os elementos do projeto de execugdao que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser
submetidos a aprovacdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir
para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagdes académicas e profissionais.

4. Até a data da recegdo provisdria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegdo atualizada de todos os
desenhos referidos no nimero anterior, laborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel
e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Clausula 8.2 | Duragao do contrato

1. O contrato vigorara até a conclusdo dos trabalhos para os quais a entidade adjudicante serd contratada, sem
prejuizo das obrigacOes acessorias que devam perdurar para além da cessacdo do contrato.

2. 0 prazo de duragdo do contrato é contado a partir da data da sua publicitacdo no portal BASE.gov.

3. O contrato terd um prazo maximo de execuc¢do de 60 dias.
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Clausula 9.2 | Multas por violagé@o dos prazos contratuais

1.

Em caso de atraso na conclusdo da execugdo da obra por fato imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra
pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o (1 por mil) do
preco contratual.

Clausula 10.2 | Prego Base

1.

O preco base é de 17.550,00 €, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, para a totalidade dos trabalhos que
constituem o objeto do presente Caderno de Encargos.

Clausula 11.2 | Obrigagdes principais do empreiteiro

Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislacdo aplicavel, no presente caderno de encargos ou nas
cldusulas contratuais, da celebracdao do contrato decorrerdo para o empreiteiro as seguintes obriga¢les
principais:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

obrigacdo de preparar, planear e coordenar todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de
subcontratacdo, bem como pela preparacgdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicacao,
em geral, das normas sobre segurancga, higiene e salide no trabalho vigentes;

obrigacdo de executar os trabalhos identificados na parte |l do Caderno de Encargos, no prazo identificado na
clausula 82 do presente caderno de encargos;

obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatdrios ou acessoérios a execucao da obra, designadamente:

a. Trabalhos de montagem, constru¢do, manuteng¢do, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;

b. Trabalhos necessarios para garantir a seguran¢a de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e sadde no
trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnac¢do de
aguas que 0s mesmos possam originar;

d. Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

obrigacdo de garantia dos trabalhos realizados;

obrigacdo de ndo ceder a sua posi¢do contratual sem prévia autorizacdo da CASBI;

obrigacdo de comunicar qualquer fato que ocorra durante a execugdo dos contratos e que altere,
designadamente, a sua denominacdo social, os seus representantes legais com relevancia para o
fornecimento, a sua situacdo juridica e a sua situagdo comercial;

obrigacdo de comunicar antecipadamente a CASBI os factos que tornem total ou parcialmente impossivel a
realizacdo dos trabalhos previstos, ou o cumprimento de qualquer outra das suas obrigagdes.
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Clausula 12.2 | Condic¢des gerais de execucdo dos trabalhos

1. A obradeve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o
presente caderno de encargos e com as demais condic¢des técnicas contratualmente estipuladas.

2. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados,
sem prejuizo da obtengédo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

3. Compete ao empreiteiro o reconhecimento do local dos trabalhos, bem como do cadastro das infraestruturas
existentes das entidades envolvidas, razdo pela qual o dono de obra ndo reconhece os direitos ao
adjudicatério de reclamacgéo de prejuizos ou de quaisquer danos que eventualmente possam advir neste
ambito.

Clausula 13.2 | Trabalhos complementares do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer trabalhos complementares que
se destinem ao suprimento de erros ou omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a
execucdo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificacGes recebidas.

2. O empreiteiro tem a obrigagdo de executar os trabalhos complementares desde que |he sejam entregues as
alteragdes aos elementos da solugdo de obra necessdrias a sua execugao.

3. 0O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares e que sejam resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados, cuja execugdo ordene ao empreiteiro.

4. O empreiteiro deve, no prazo de 7 dias contados da data da consignacdo, reclamar sobre a existéncia de
erros e omissdes do caderno de encargos, salvo dos que sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob
pena de ser responsdavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses
erros e omissoes.

5. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros
e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados fase de formagdo do contrato, também nao
tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua
detecdo.

Clausula 14.2 | Medi¢des

1. As medi¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboracdo do
empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. Avrealizagdo das medigdes obedece aos seguintes critérios:

a. As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b. As normas definidas pelo Laboratdério Nacional de Engenharia Civil;

c. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

Clausula 15.2 | Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdao com o diretor de fiscalizagdo da
obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.
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3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a sua
reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
necessarias a diminuicdo ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realiza¢do daqueles trabalhos.

Clausula 16.2 | Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacéo de todos os prejuizos que, por
motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececéo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,
materiais, elementos de construcéo e equipamentos.

Clausula 17.2 | Local e horario para execuc¢ao dos trabalhos

1. Todos os trabalhos decorrerdo na sede do adjudicante, sito na Rua do Outeiro Alto n.2 200, 2415-002
Bidoeira de Cima, no periodo das 07:30 as 20:00, ao longo do prazo identificado na proposta adjudicada, o
qual ndo podera ser superior a 60 dias seguidos apds a adjudicacao.

2. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdao da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 18.2 | Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cBes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua
conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obriga¢des, incluindo todos os documentos que
constam das fichas de seguranca e saude e do plano de sinalizagdo temporaria, quer em relacdo aos
procedimentos de seguranca relativos os trabalhos a executar, quer em relacdo aos documentos obrigatorios
de todo o pessoal e equipamento em obra, exigidos por lei.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacBes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, & custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, 0
empreiteiro deve apresentar apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizac@o da obra, pela observancia das
obrigacdes previstas hos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Clausula 19.2 | Seguro

Serdo da exclusiva responsabilidade do adjudicatario todas as obrigacBes relativas ao pessoal utilizado na
prestacdo de servigos, assim como, o cumprimento de toda a legislagdo aplicavel, nomeadamente, aquela relativa
a celebragdo de seguros de acidentes de trabalho, ao cumprimento do horario de trabalho e a contratagdo de
trabalhadores imigrantes, bem como a legislagdo relativa a celebracdo de seguros de responsabilidade civil.
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Clausula 20.2 | Receg¢dao provisoria

1. Arececdo provisdria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo
em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execu¢do da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impe¢am a sua rececdo provisodria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegao provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 21.2 | Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais [de acordo com a alinea
a) do n.2 2 do artigo 397.2 do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver «elementos
construtivos estruturais»];

b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes
técnicas [de acordo com a alinea b) do n.2 2 do artigo 397.2 do CCP, e apenas no caso de a obra em
causa envolver «elementos construtivos ndo estruturais» ou «instalagdes técnicas»].

c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis [de
acordo com a alinea c) do n.2 2 do artigo 397.2 do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver
equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizdveis»]. Nos termos do n.2 3 do artigo 397.2 do
Cddigo dos Contratos Publicos, o contrato pode estipular prazos de garantia diferentes dos previstos
no n.2 2 do mesmo preceito, mas tais prazos apenas podem ser superiores aqueles quando, tratando-
se de aspeto da execugao do contrato submetido a concorréncia pelo caderno de encargos, o
empreiteiro o tenha proposto.

2. Caso tenham ocorrido recec¢des provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da
obra.

3. Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substitui¢des e os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal
da obra ou de desgaste e depreciagdao normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

4. A CASBI deverd, no prazo maximo de 60 dias a contar da data em que tenha detetado qualquer defeito ou
discrepancia, notificar o empreiteiro, para efeitos da respetiva reparacao.

5. A reparagdo ou substituicdo previstas na presente cldusula deverdo ser realizadas dentro de um prazo
razoavel fixado pela CASBI e sem grave inconveniente para este ultimo.

Clausula 22.2 | Recec¢ao definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos
de rececdo definitiva.

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicGes de
funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.

3. Avrececado definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢Ges normais de exploracao,
operagao ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
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4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorag¢des, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢do dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.

Clausula 23.2 | Informagéo e sigilo

1.

A entidade adjudicatdria deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacao, técnica e nao técnica,
comercial ou outra, relativa ao adjudicante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relacdo com a
execucdo do contrato

A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem
objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado a execugdo do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem comprovadamente do
dominio publico a data da respetiva obtencdo pela entidade adjudicatdria ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por for¢a da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras
entidades administrativas competentes.

Clausula 24.2 | Prego contratual

1.

Pela realizagdo de todos os trabalhos descritos no presente caderno de encargos e respetivas pegas, escritas
e desenhadas, a CASBI devera pagar ao fornecedor todos os trabalhos efetivamente concluidos dentro dos
prazos previstos, nos termos da clausula 362, Parte Il do Caderno de Encargos e de acordo com os pregos
constantes da lista de precos unitarios da proposta adjudicada.

O valor total da proposta adjudicada ndo podera ser superior ao prego maximo fixado no presente Caderno
de Encargos, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

O preco referido no nimero anterior incluird todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nao
esteja expressamente atribuida ao contraente publico, nomeadamente os relativos ao transporte dos bens
objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da
utilizacao de marcas registadas, patentes ou licengas.

Clausula 25.2 | Condi¢gdes de pagamento

1.

As quantias devidas pela CASBI, nos termos das cldusulas anteriores, deverao ser pagas apos a rece¢do, pelo
contraente publico, das respetivas faturas, no prazo de 30 dias, as quais sé poderdo ser emitidas apds o
vencimento da obrigacdo respetiva.

As faturas deverao ser enviadas para “CASBI — Centro de Convivio e Apoio Social Bidoeirense, Rua do Outeiro
Alto n.2 200, 2415-002 Bidoeira de Cima”, com a indicacdo da referéncia de adjudicacao.

Para os efeitos do disposto no n.2 1, a obrigacdo considerar-se-a vencida com a realizacdo da rececgdo
provisdria da totalidade dos trabalhos adjudicados.

Em caso de discordancia por parte da CASBI, quanto aos valores indicados nas faturas, devera este comunicar
ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar os
esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

Desde que devidamente emitidas as faturas e observado o disposto no n.2 1, os pagamentos serdo efetuados
preferencialmente através de transferéncia bancaria.

244724091 YD geral@casbi.pt
@ 968881011 www.casbi.pt
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Clausula 26.2 | Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a CASBI podera aplicar ao fornecedor o seguinte

regime de penalidade:
a. Atraso na entrega dos bens [ponto 1 da Cldusula 9.2] — 1% do valor do contrato por cada dia de
atraso.

2. Quando as sanc¢Ges revistam natureza pecuniaria, o respetivo valor acumulado ndo pode exceder 20% do
preco contratual, sem prejuizo do poder de resolu¢do do contrato.

3. As penas pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que a CASBI exija uma indemnizacdo pelo
dano excedente.

Clausula 27.2 | Forga maior

1. A ndo realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de
forca maior ndo serd havida como incumprimento, pelo que ndo deverdo, nesses casos, ser impostas
penalidades ao fornecedor.

2. Entende-se como casos de forga maior o conjunto de circunstancias que impossibilitem a realizacdo pontual
das prestacdOes, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da
celebragao do contrato e cujos efeitos nao |he fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

3. Desde que verificados os requisitos do nimero anterior, poderdo constituir casos de forca maior, entre
outros, os tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determina¢des governamentais ou administrativas
injuntivas.

4. Nao constituirdo casos de forga maior:

a. as circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do fornecedor, na parte em
gue intervenham;

b. as determinagdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra
forma resultantes do incumprimento, pelo fornecedor, de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

c. as manifestagdes populares devidas ao incumprimento de normas legais pelo fornecedor;

d. os incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do fornecedor, cuja causa, propagagao ou
proporg¢des se devam a culpa ou negligéncia deste ou ao incumprimento de normas de seguranca;

e. as avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor, ndo resultantes de sabotagem;

f. os eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

5. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior devera ser imediatamente
comunicada a outra parte.

6. A forca maior determinard a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacGes contratuais afetadas
pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da for¢ca maior.

Clausula 28.2 | Responsabilidade do adjudicatério

1. O Adjudicatario responde pelos danos que causar a entidade adjudicante em razdo do incumprimento
culposo das obriga¢des que sobre ele impendem.

2. O Adjudicatdrio responde ainda perante a entidade adjudicante pelos danos causados pelos atos e omissdes
de terceiros, por si empregues na execucdo de obrigacGes emergentes do contrato, como se tais atos ou
omissdes fossem praticados por aquele.
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Clausula 29.2 | Incumprimento do contrato

1. Em caso de atraso ou incumprimento do adjudicatario, no cumprimento das obriga¢cdes que sobre ele
impedem, a entidade adjudicante notifica-o para dentro de um prazo de oito dias cumprir a obrigacdo, salvo
guando o cumprimento se tenha tornado impossivel ou a primeira outorgante tenha perdido interesse no
cumprimento.

2. Mantendo-se a situacdo de incumprimento apds o prazo referido no nimero anterior, a entidade adjudicante
pode resolver o contrato com fundamento no incumprimento definitivo.

Clausula 30.2 | Resolucéo do contrato

1. O incumprimento definitivo do contrato, por fato imputavel a uma das partes, confere, nos termos gerais de
direito, a outra parte o direito de resolver o contrato, sem prejuizo das correspondentes indemnizagdes
legais.

2. Para efeitos do disposto do niumero anterior, considera-se incumprimento definitivo quando o cumprimento
se tenha tornado impossivel ou a entidade adjudicante tenha perdido o interesse no cumprimento.

3. O direito a resolucdo do contrato pode ser exercido pela entidade adjudicante e pelo adjudicatario, nos
termos do disposto na lei e nos casos previstos no presente caderno de encargos.

Clausula 31.2 | Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 32.2 | Subcontratagéo e cesséo da posi¢cao contratual

A subcontratagdo pelo fornecedor e a cessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes dependera da
autorizagdo da outra, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 33.2 | Comunicac®es e notificacdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagbes entre as partes
do contrato, estas deverdo ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deverd ser comunicada a outra
parte.

Clausula 34.2 | Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 35.2 | Legislagao aplicavel
Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos sera observado o disposto no Codigo dos Contratos Publicos
e demais legislagao Portuguesa aplicavel.

LN
o
a
i
w
=)
]
<
=
w
o
00
=
w
<
a
=)
=
=
(%]
=
/o)
O
L]

<
O
=
[aa]
)
o
w
o
<
o
=
=
-}
o
=
o)
)
<
=)
@)
w
I
=2
o)
)
w
o
wv
(%]
e




N
D
(o)}
—
w
a
Qo
<
=
w
a
o0
=
w
<<
a
=)
=
=
(%]
z
(@)
O
L]

<
o
—
[aa]
=)
a
w
a
<
a
3
=
>
o
=
o
O
<<
a
O
w
T
=
o
O
w
o
19}
N
&

CENTRO DE CONVIVIO E fuiogueroor
APOIO SOCIAL BIDOEIRENSE

244724091 B geral@casbi.pt
@ 968881011 www.casbi.pt

PARTE 11
CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 36.2 | Mapa de quantidades

O contrato a celebrar prevé a realizagdo dos trabalhos constantes no mapa de quantidades anexo a este Caderno
de Encargos.

Clausula 37.2 | Pegas desenhadas

As pecas desenhadas, anexas a este caderno de encargos, servirdo de base para a realiza¢do do trabalho quanto a
localizagdo, caracteristicas dimensionais da obra e disposicdo relativa das suas diferentes partes. Destas constam
as plantas de arquitetura, cortes e algados do projeto de construgdo original, que servirdo de base ao
dimensionamento e execucdo dos trabalhos. Estes serdo realizados de acordo com as normas e boas praticas
vigentes.
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e Anexo | — Mapa de Quantidades de Trabalho
e Anexo Il — Planta de arquitetura da cave

e Anexo lll — Planta de arquitetura do piso

e Anexo IV — Cortes

e Anexo V — Alcados principal e lateral direito
e Anexo VI - Alcados posterior e lateral esquerdo
e Anexo VIl — Fotografias da fachada atual
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