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Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
0.0 Construgao de Edificos de Gavetdes e de Ossérios - Cemitério Muncipal da Lourinha
0.0 Capitulo 0 - Notas
0.0 Nas presentes medi¢des foram realizadas de acordo com as normas definidas pelo LNEC.
NOTAS | As descrigdes constantes nos capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais e a execugdo de todos os trabalhos, bem como a
mao de obra, equipamentos e todos os trabalhos acessérios e complementares implicitos e explicitos necessérios a sua perfeita execugao.
O transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado é da responsabilidade do Adjudicatario.
O clausulado devera ser complementado com as descricGes das CTE, em todos o0s artigos estdo incluidos os respetivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e pecas
desenhadas mesmo se néo referidos no articulado.
Em todo o omisso respeitaram-se as regras de boa arte e regulamentos aplicaveis, em caso de duvida deverao ser contatados os projetistas.
As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou equipamentos, sdo apresentados a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade pretendido, devendo
entender-se como associadas ao termo \"ou equivalente\" e \"ou tipo\", podendo ser substituidas por equivalentes.
1 Estaleiro
1 11 Nos termos do Artigo 350.° do Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, Decreto-Lei N.° 46427/65 de 10 de Julho, Decreto-Regulamentar N.° 33/88 de 12 de Setembro e |vg 1
Decreto-Lei N.° 273/2003 de 29 de Outubro. Este capitulo compreende a montagem, constru¢éo, manutencéo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro. Nomeadamente:
1)InstalagBes provisdrias do estaleiro; Instalacdes destinadas ao pessoal e para funcionamento dos servicos de estaleiro; Execugéo de vias de acesso, caminhos de
circulacao, vedacges e proteccdes. 2) Equipamento do estaleiro; 3) Pessoal do estaleiro;
2 Procedimentos de Seguranca
2 21 Execucgéo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas nos Regulamentos e Normas em vigor sobre Seguranca e Salde e/ou Fichas de seguranga, | vg 1
quer para o Estaleiro, quer para a totalidade dos trabalhos constantes da Empreitada, incluindo todos os fornecimentos, montagem de equipamentos e servicos; tudo
devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislagdo em vigor, quer pela entidade de seguranca do Dono da
Obra e/ou Fiscalizagéo.
3 Edificio de Gavetdes
3 3.1 Fornecimento e execucédo de um edificio para 27 gavetfes (9x3) com revestimento frontal em granito cinza pinhel, incluindo execugao de fundagéo, drenagem do edificio, | m3 56,59
colocacdo dos gavetdes pré-fabricados, execucdo de paredes exteriores em alvenaria de tijolo e reboco, rede de ventilacdo, rede de lixiviados, laje de cobertura,
revestimentos exteriores, impermeabilizagdes, assentamento de forras em granito e todos os trabalhos, materiais, acessérios e equipamentos necessarios para um
perfeito acabamento.
4 Edificio de Ossarios
4 4.1 Fornecimento e execucdo de um edificio para 40 osséarios (10x4) com revestimento frontal em granito cinza pinhel, incluindo execu¢do de fundacéo, colocagdo dos|m3 18,52
ossarios pré-fabricados, execucédo de paredes exteriores em alvenaria de tijolo e reboco, laje de cobertura, revestimentos exteriores, impermeabilizagbes, assentamento
de forras em granito e todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessarios para um perfeito acabamento.
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