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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0.0 Construção de Edificos de Gavetões e de Ossários - Cemitério Muncipal da Lourinhã
 0.0 Capitulo 0 - Notas
 0.0

NOTAS
Nas presentes medições foram realizadas de acordo com as normas definidas pelo LNEC.
As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais e a execução de todos os trabalhos, bem como a
mão de obra, equipamentos e todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos necessários à sua perfeita execução.
O transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado é da responsabilidade do Adjudicatário.
O clausulado deverá ser complementado com as descrições das CTE, em todos os artigos estão incluídos os respetivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e peças
desenhadas mesmo se não referidos no articulado.
Em todo o omisso respeitaram-se as regras de boa arte e regulamentos aplicáveis, em caso de dúvida deverão ser contatados os projetistas.
As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou equipamentos, são apresentados a titulo meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo
entender-se como associadas ao termo \"ou equivalente\" e \"ou tipo\", podendo ser substituidas por equivalentes.

 1 Estaleiro
1 1.1 Nos termos do Artigo 350.º do Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, Decreto-Lei N.º 46427/65 de 10 de Julho, Decreto-Regulamentar N.º 33/88 de 12 de Setembro e

Decreto-Lei N.º 273/2003 de 29 de Outubro. Este capítulo compreende a montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro. Nomeadamente:
1)Instalações provisórias do estaleiro; Instalações destinadas ao pessoal e para funcionamento dos serviços de estaleiro; Execução de vias de acesso, caminhos de
circulação, vedações e protecções. 2) Equipamento do estaleiro; 3) Pessoal do estaleiro;

vg 1

 2 Procedimentos de Segurança
2 2.1 Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas nos Regulamentos e Normas em vigor sobre Segurança e Saúde e/ou Fichas de segurança,

quer para o Estaleiro, quer para a totalidade dos trabalhos constantes da Empreitada, incluindo todos os fornecimentos,  montagem de equipamentos e serviços; tudo
devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor, quer pela entidade de segurança do Dono da
Obra e/ou Fiscalização.

vg 1

 3 Edificio de Gavetões
3 3.1 Fornecimento e execução de um edificio para 27 gavetões (9x3) com revestimento frontal em granito cinza pinhel, incluindo execução de fundação, drenagem do edificio,

colocação dos gavetões pré-fabricados, execução de paredes exteriores em alvenaria de tijolo e reboco, rede de ventilação, rede de lixiviados, laje de cobertura,
revestimentos exteriores, impermeabilizações, assentamento de forras em granito e todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários para um
perfeito acabamento.

m3 56,59

 4 Edificio de Ossários
4 4.1 Fornecimento e execução de um edificio para 40 ossários (10x4) com revestimento frontal em granito cinza pinhel, incluindo execução de fundação, colocação dos

ossários pré-fabricados, execução de paredes exteriores em alvenaria de tijolo e reboco, laje de cobertura, revestimentos exteriores, impermeabilizações, assentamento
de forras em granito e todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários para um perfeito acabamento.

m3 18,52
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