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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TERRAPLENAGEM

Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
 1.1 Trabalhos preparatórios:
1 1.1.1 Corte de árvores, incluindo deserenraizamento, limpeza, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito. UN 3
 1.2 Demolições de elementos existentes, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por depósito, em:
2 1.2.1 Pavimento em semi-penetração betuminosa com 0,2 m de espessura. m2 414,1935
3 1.2.2 Abertura de caixa com 0,17 m de espessura média. m3 70,413
4 1.2.3 Valetas. m 110,92
5 1.2.4 Murete (as bandas sinalizadoras existentes deverão ser reutilizadas). m 1,55
 1.3 Escavação na linha:
6 1.3.1 Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 502,22
 1.4 Escavação em profundidade:
7 1.4.1 Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper) para a execução de degraus de acordo com as peças desenhadas na zona do assentamento da estrada. m3 65,41
8 1.5 Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito (considerou-se um

empolamento de 20%).
m3 681,156

9 1.6 Execução de aterro, por camadas compactadas no mínimo a 90% do Proctor Modificado, incluindo fornecimento, carga, transporte e espalhamento de material de
empréstimo selecionado.

m3 68,19

 2 DRENAGEM
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.

 2.1 Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza,
a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes e eventuais indemnizações por depósito:

10 2.1.1 Valetas de plataforma revestidas com betão de secção triangular, betonadas no terreno, com abertura igual a 0,3 m. m 56,95
11 2.1.2 Valetas de plataforma revestidas com betão de secção triangular, betonadas no terreno, com abertura igual a 0,45 m. m 44,89
12 2.1.3 Execução de descida de talude em betão C16/20, numa espessura de 0,1 m, incluindo uma armadura intermédia em rede de malha eletrossoldada AQ30, numa largura

média de 1 m, incluindo também a desmatação, limpeza e preparação da base e todos os trabalhos acessórios e complementares de acordo com as peças desenhadas.
m 28,67

 2.2 Execução de órgãos de drenagem, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção,
reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes e eventuais indemnizações por depósito:

13 2.2.1 Dissipadores de energia em descida de talude, de acordo com as peças desenhadas. UN 1
14 2.3 Execução de murete, de acordo com as peças desenhadas, incluindo, para a sua implantação, escavação e preparação da fundação e colocação das bandas

sinalizadoras e todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução.
m 1,55

15 2.4 Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil com gramagem 250 g/m2 na proteção de toda a superfície do aterro executado na zona do assentamento da estrada,
incluindo a sua fixação à superficie existente e todos os materiais e trabalhos necessários à boa execução da tarefa.

m2 104,17

 3 PAVIMENTAÇÃO
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após
compactação, e incluindo o fornecimento, aplicação e todos os trabalhos acessórios e complementares

16 3.1 Preparação do fundo de caixa incluindo os trabalhos de regularização e compactação do terreno existente. m2 742,19
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 3.2 Camadas granulares:
 3.2.1 Com características de sub-base:

17 3.2.1.1 Agregado britado de granulometria extensa com 0,15 m de espessura. m2 742,19
 3.2.2 Com características de base:

18 3.2.2.1 Agregado britado de granulometria extensa com 0,15 m de espessura. m2 742,19
 3.3 Rega de impregnação betuminosa:

19 3.3.1 Com emulsão betuminosa. m2 742,19
 3.4 Camadas de misturas betuminosas a quente:

20 3.4.1 Betão betuminoso de desgaste com 0,07 m de espessura. m2 742,19
 4 DIVERSOS

Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 4.1 Reposição de eventuais serviços afetados, nomeadamente energia (rede aérea), telemcomunicações (rede aérea), sinalização, conforme cadastros fornecidos e consequentemente

reposicionamento/desvios:
21 4.1.1 Remoção e reposição de sinais de trânsito existentes. UN 1
22 4.1.2 Remoção e posterior reposição de guarda metálica de segurança, de acordo com as peças desenhadas, incluindo os DPM e todos os trabalhos complementares

necessários à boa execução da tarefa.
m 79,58

23 4.1.3 Fornecimento e aplicação de guarda metálica de segurança, de acordo com as peças desenhadas, incluindo os DPM e todos os trabalhos complementares necessários
à boa execução da tarefa.

m 15

24 4.2 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso, sobre pavimentos existentes, aplicado em camada única, com função de regularização e preenchimento de depressões
de acordo com a indicação do Dono da Obra.

TON 1,5

25 4.3 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o artigo 350.ºdo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro, principal, secundário ou qualquer outra instalação
provisória de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, esgotos, electricidade e de meios de comunicação,
vias internas de circulação e tudo o mais necessário à montagem e construção dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluídos nas empreitadas, bem como
limpeza, vedação e sinalização, regularização de terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com as diversas peças do projecto de execução. Incluiu-se ainda o arranjo
paisagístico da área ocupada após desmontagem.

vg 1

26 4.4 Manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos da empreitada. vg 1
27 4.5 Fornecimento e montagem de placa de identificação da empreitada, constituída por lona com cerca de 2,00x1,30,  impressa a 4 cores e com acabamento a ilhós,

contendo as informações da empreitada (com o logotipo do Dono de Obra, designação da obra, entidade executante, valor da empreitada, prazo de execução, técnico
responsável pela direção e execução da obra, etc.) incluindo ainda a respetiva estrutura metálica de suporte, aplicação e todos os trabalhos associados de acordo com
desenho de pormenor a fornecer pelo dono de obra.

UN 2

28 4.6 Elaboração e fornecimento do Plano de Segurança e Saúde (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue para aprovação antes da
consignação da obra). Implementação e cumprimento do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com a legislação em vigor, atendendo a: definição do projecto e das
suas condições de envolvência (programação de obra, coordenação da segurança em obra, entre outros); análise de riscos e medidas preventivas associadas (trabalhos
em obra e seus elementos de apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, planos de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores entre
outros) e gestão e organização do estaleiro (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de estaleiro, plano de sinalização e circulação,
entre outros). Inclui Técnico de Segurança com afectação total à obra, assim como a Compilação Técnica no final dos trabalhos.

vg 1

29 4.7 Implementação e cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição, de acordo com a respectiva legislação em vigor, atendendo a:
caracterização da obra, incorporação de reciclados, prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e demolição.

vg 1
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