Municipio de Vila Nova de Poiares

Procedimento 9/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TERRAPLENAGEM
Trabalhos arealizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
1.1 Trabalhos preparatorios:
1 111 Corte de arvores, incluindo deserenraizamento, limpeza, carga, transporte e colocagao dos produtos em vazadouro e eventual indemnizagao por deposito. | UN | 3
1.2 Demoligdes de elementos existentes, incluindo carga, transporte e colocacao dos produtos em vazadouro, e eventual indemnizacao por depdsito, em:
2 121 Pavimento em semi-penetracdo betuminosa com 0,2 m de espessura. m2 414,1935
3 1.2.2 Abertura de caixa com 0,17 m de espessura média. m3 70,413
4 1.2.3 Valetas. m 110,92
5 1.2.4 Murete (as bandas sinalizadoras existentes deverao ser reutilizadas). m 1,55
1.3 Escavacgéo na linha:
6 1.3.1 Escavagédo com meios mecénicos (lamina, balde ou ripper). | m3 | 502,22
14 Escavacgédo em profundidade:
7 141 Escavag¢@o com meios mecéanicos (lamina, balde ou ripper) para a execucéo de degraus de acordo com as pecas desenhadas na zona do assentamento da estrada. m3 65,41
8 15 Carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos materiais provenientes da escavagao, incluindo espalhamento e eventual indemnizagao por depésito (considerou-se um | m3 681,156
empolamento de 20%).
9 1.6 Execucéo de aterro, por camadas compactadas no minimo a 90% do Proctor Modificado, incluindo fornecimento, carga, transporte e espalhamento de material de [ m3 68,19
empréstimo selecionado.
2 DRENAGEM
Trabalhos arealizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
2.1 Execucdo de 6rgaos de drenagem longitudinal, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacéo, a escavagdo em terreno de qualquer natureza,
aremocéo, reposicdo e compactacéo, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes e eventuais indemnizag6es por depdésito:
10 (2.11 Valetas de plataforma revestidas com betao de seccéo triangular, betonadas no terreno, com abertura igual a 0,3 m. m 56,95
11 (2.1.2 Valetas de plataforma revestidas com betéo de seccao triangular, betonadas no terreno, com abertura igual a 0,45 m. m 44,89
12 |2.1.3 Execucéo de descida de talude em betdo C16/20, numa espessura de 0,1 m, incluindo uma armadura intermédia em rede de malha eletrossoldada AQ30, numa largura | m 28,67
média de 1 m, incluindo também a desmatagao, limpeza e preparacéo da base e todos os trabalhos acessérios e complementares de acordo com as pegas desenhadas.
2.2 Execucdo de 6rgdos de drenagem, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacdo, a escavacao em terreno de qualquer natureza, a remocéo,
reposi¢cdo e compactagdo, conducédo a vazadouro dos produtos sobrantes e eventuais indemnizagdes por depésito:
13 (2.21 Dissipadores de energia em descida de talude, de acordo com as pegas desenhadas. UN 1
14 (2.3 Execucdo de murete, de acordo com as pecas desenhadas, incluindo, para a sua implantagdo, escavacdo e preparacdo da fundagdo e colocacdo das bandas|m 1,55
sinalizadoras e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugao.
15 |24 Fornecimento e aplicacdo de manta geotéxtil com gramagem 250 g/m2 na protecdo de toda a superficie do aterro executado na zona do assentamento da estrada, | m2 104,17
incluindo a sua fixagao a superficie existente e todos os materiais e trabalhos necessarios a boa execucéo da tarefa.
3 PAVIMENTACAO
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas ap6s
compactacéo, e incluindo o fornecimento, aplicagdo e todos os trabalhos acessoérios e complementares
16 (3.1 Preparacgéo do fundo de caixa incluindo os trabalhos de regularizagcdo e compactagdo do terreno existente. | m2 | 742,19
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3.2 Camadas granulares:
3.21 Com caracteristicas de sub-base:
17 (3.2.11 Agregado britado de granulometria extensa com 0,15 m de espessura. | m2 | 742,19
3.2.2 Com caracteristicas de base:
18 |3.2.2.1 Agregado britado de granulometria extensa com 0,15 m de espessura. | m2 | 742,19
3.3 Rega de impregnagéo betuminosa:
19 [3.31 Com emuls&o betuminosa. [ m2 | 742,19
3.4 Camadas de misturas betuminosas a quente:
20 |3.4.1 Betéo betuminoso de desgaste com 0,07 m de espessura. | m2 | 742,19
4 DIVERSOS
Trabalhos arealizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
4.1 Reposicéo de eventuais servicos afetados, nomeadamente energia (rede aérea), telemcomunicacdes (rede aérea), sinalizagcao, conforme cadastros fornecidos e consequentemente
reposicionamento/desvios:
21 411 Remoc&o e reposi¢ao de sinais de transito existentes. UN 1
22 |4.1.2 Remocédo e posterior reposicdo de guarda metalica de seguranca, de acordo com as pecas desenhadas, incluindo os DPM e todos os trabalhos complementares | m 79,58
necessarios a boa execucéo da tarefa.
23 |4.1.3 Fornecimento e aplicacdo de guarda metalica de seguranca, de acordo com as pec¢as desenhadas, incluindo os DPM e todos os trabalhos complementares necesséarios | m 15
a boa execugao da tarefa.
24 |42 Fornecimento e aplicacdo de betédo betuminoso, sobre pavimentos existentes, aplicado em camada Unica, com funcé@o de regularizacdo e preenchimento de depressées | TON 1,5
de acordo com a indicagdo do Dono da Obra.
25 4.3 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o artigo 350.°do Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de Outubro, principal, secundario ou qualquer outra instalagdo | vg 1

proviséria de apoio a execugéo dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalagGes, redes provisérias de agua, esgotos, electricidade e de meios de comunicacéao,
vias internas de circulagdo e tudo o mais necessario a montagem e construgdo dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluidos nas empreitadas, bem como
limpeza, vedagao e sinalizagéo, regularizagdo de terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com as diversas pec¢as do projecto de execucdo. Incluiu-se ainda o arranjo
paisagistico da area ocupada apds desmontagem.

26 |44 Manutencéo global do estaleiro durante a execugao dos trabalhos da empreitada. vg 1

27 |45 Fornecimento e montagem de placa de identificagdo da empreitada, constituida por lona com cerca de 2,00x1,30, impressa a 4 cores e com acabamento a ilhds, | UN 2
contendo as informagdes da empreitada (com o logotipo do Dono de Obra, designacéo da obra, entidade executante, valor da empreitada, prazo de execucéo, técnico
responsavel pela diregdo e execugdo da obra, etc.) incluindo ainda a respetiva estrutura metalica de suporte, aplicagdo e todos os trabalhos associados de acordo com
desenho de pormenor a fornecer pelo dono de obra.

28 |4.6 Elaboragdo e fornecimento do Plano de Seguranca e Saude (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue para aprovacédo antes da|vg 1
consignacao da obra). Implementacéo e cumprimento do Plano de Seguranca e Saude, de acordo com a legislagdo em vigor, atendendo a: definicdo do projecto e das
suas condi¢cOes de envolvéncia (programacédo de obra, coordenacédo da seguranga em obra, entre outros); analise de riscos e medidas preventivas associadas (trabalhos
em obra e seus elementos de apoio, gestdo de segurancga e saude no estaleiro, processos construtivos, planos de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores entre
outros) e gestdo e organizacéo do estaleiro (redes técnicas provisérias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de estaleiro, plano de sinalizagéo e circulacao,
entre outros). Inclui Técnico de Seguranca com afectagéo total a obra, assim como a Compilagdo Técnica no final dos trabalhos.

29 |47 Implementagdo e cumprimento do Plano de Prevengéo e Gestédo de Residuos da Construcédo e Demoligdo, de acordo com a respectiva legislagdo em vigor, atendendo a: | vg 1
caracterizacdo da obra, incorporagao de reciclados, prevencao de residuos, acondicionamento e triagem, producgédo de residuos de construgao e demoligdo.
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