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PARECERES PREVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZACOES QUE POSSAM
CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E/OU A EXECUCAO DO CONTRATO

Em funcdo das caracteristicas especificas da obra, para o Lote 1, ndo sdo exigiveis
pareceres prévios, licenciamentos e autorizacdes que possam condicionar o
procedimento e/ou a execu¢do do contrato.

No tocante ao lote 2, por contemplar intervencdes no Centro de Saude da Ribeira
Brava e no Centro de Saude de Machico, foi solicitada e concedida autorizacdo por
parte da PATRITAM, sendo que, para além dessa autorizacdo, ndao sao exigiveis outros
pareceres prévios, licenciamentos e autorizacdes que possam condicionar o

procedimento e/ou a execu¢do do contrato.
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