"COVID 19 INTERVENÇÕES DE EMERGÊNCIA 1 : ADAPTAÇÕES DE INSTALAÇÕES DE SAÚDE"

CADERNO DE ENCARGOS

MAPA DE ESPÉCIES, QUANTIDADES E MEDIÇÕES DE TRABALHOS

Nota 1 - As descrições constantes nos artigos, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessórios e complementares e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário.

Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em conformidade com o Projeto, Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais, em tudo o não definido por estes, deverão ser cumpridos os Regulamentos, Normas, Códigos, Documentos de Homologação, bem como as Instruções dos fabricantes.

Nota 3 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos de montagem e desmontagem de andaimes e apoio de construção civil, nomeadamente: acompanhamento / selagem de tubagens e acessórios, remates, isolamentos

Nota 4 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos acessórios de desmontagem, renovação e instalação dos equipamentos e materiais existentes, e transporte para local a indicar pelo Dono de Obra dos equipamentos e materiais não utilizados.

Código	Designação	Descrição	Unidade	Qtd	Preço Base
		Lote 1 - Adaptações de Infraestruturas Hospitalares			
		Hospital Dr. Nélio Mendonça			
1		Alargamento do passeio em frente das consultas externas para passagem de viaturas:			
1.1		Trabalhos de limpeza, escavação e regularização de pavimento para posterior betonagem	vg	1	
1.2		Fornecimento e aplicação de laje de pavimento térreo (Esp. Aprox. = 0,35 m) em betão bombado C30/37-XC2(P)-Cl 0,20-Dmáx22 - ligeiramente armado com aço A500NR.	m2	102,48	
1.3		Fornecimento e colocação de chapas em ferro com 0,75 m de largura e espessura 4 mm na caleira existentes incluindo soldaduras e todos os trabalhos necessários à boa execução.	m	42,00	
2		Fornecimento e colocação de dois resguardos em painel fenólico nas bases de duche no bloco de ambulatório, zona adaptada para bloco exclusivo COVID - 19, com dimensões de 2,0mx0,90 m.	un	2	
3		Fornecimento e colocação de estrutura de vidro e alumínio no hospital de dia da hemato oncologia:			
3.1		1,20 m x 1,00 m	un	1	
3.2		0,50 m x 1,20 m	un	1	
3.3		1,30 m x 1,20 m	un	1	
4		Fornecimento e colocação de base de duche de 0,80x0,80m para a medicina nuclear zona de contingência da COVID-19	un	1	
5		Trabalhos de adaptação no edifício microondas para receber equipamentos/ mobiliário incluindo o transporte dos mesmos.	un	1	
6		Execução e montagem de 3 paredes para confinamento do espaço onde são feitas as análises do COVID - 19 em vidro laminado 44.1 incolor e chapa de aluminio com 9 m x 3 m;	un	1	
7		Execução de guichet em guilhotina	un	1	
8		Trabalhos vários de apoio de construção civil nas alterações a realizar nas consultas externas	vg	1	

Código	Designação	Descrição	Unidade	Qtd	Preço Base
		Lote 2 - Adaptações de Outras Infraestruturas de Saúde			
		Trabalhos no Centro de Saúde do Bom Jesus			
1		Trabalhos de apoio nas alterações para instalação da urgência.	vg	1	
2		Colocação de vidro na zona de atendimento da urgência			
2.1		Com 2,70m x 0,885m	un	1	
2.2		Com 1,20m x 0,885m	un	1	
		Centro de Saúde de Machico			
1		Fornecimento e instalação de protecções laterais de resguardo em alumínio com vidro laminado 55.1 incolor na zona de atendimento da triagem da urgência com 3,75m x 3,00m	un	2	
2		Colocação de acrílico na zona de atendimento da triagem da urgência com 0,47m x 0,41m.	un	1	
3		Fornecimento e colocação de acrílico na zona de atendimento da consulta externa com 0,92m x 0,90m.	un	4	
4		Fornecimento e colocação de porta de batente, na zona de isolamento do COVID - 19	un	1	
5		Trabalhos de apoio de construção civil.	vg	1	
		Centro de Saúde da Ribeira Brava			
1		Fornecimento e instalação de protecções laterais de resguardo em alumínio com vidro na zona de atendimento da triagem da urgência com:			
1.1		0,99m x 1,20m	un	1	
1.2		2,50m x 1,20m	un	1	
1.3		4,00m x 1,20m	un	1	
2		Trabalhos de apoio de construção civil.	vg	1	