"COVID 19 INTERVENÇÕES DE EMERGÊNCIA 1 : ADAPTAÇÕES DE INSTALAÇÕES DE SAÚDE"

CADERNO DE ENCARGOS

PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO

Capítulo I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Planeamento inicial da consignação

O prazo de execução da empreitada para cada um dos Lotes é de 30 dias, sem interrupção de contagem aos sábados, domingos e feriados.

Número de fases previstas: 1

Data prevista de consignação: A consignação será efetuada logo após a adjudicação (cfr. n.º 5 do artigo 2.º do Decreto-lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação atual)