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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1.1 ESTALEIRO E TRABALHOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES
1 1.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para a execução de toda a empreitada, conforme normas e legislação em vigor, incluíndo todos os trabalhos e

fornecimentos necessários, bem como a sua remoção total e limpeza da área no final da obra, incluindo a execução de ensaios necessários à verificação das condições
de execução dos trabalhos, nomeadamente ensaios de proctor modificado, na execução de pavimentos e camadas de base, ensaios de pressão e carga nas redes de
águas e esgotos e ensaios das redes elétricas, quadros e equipamento de gestão e comando. Inclui igualmente, a manutenção e desmontagem de máquinas,
instalações provisórias do pessoal e da fiscalização, obtenção de licenças, vedações das obras e estaleiros com tapumes metálicos (conforme Caderno de Encargos) e
respectiva sinalização provisória, colocação de placa identificadora, iluminação provisória, toda a sinalização necessária e todos os trabalhos preparatórios necessários.

vg 1

2 1.1.2 Reparação e/ou reconstrução das áreas públicas e/ou privadas de acesso/utilização, ou outros elementos que se tenham deteriorado devido à obra e/ou ao estaleiro,
bem como a limpeza da área no final da obra, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

vg 1

3 1.1.3 Fornecimento, montagem e desmontagem de painéis de identificação da Obra, com as dimensões  2,00x1,00m, que incluam imagens a cores conforme pormenor a
aprovar pelo Dono da Obra.

vg 2

4 1.1.4 Todos os encargos e fornecimentos relativos à elaboração e apresentação de Telas Finais globais do projecto completo de Arquitectura e de todas as especialidades em
suporte digital (1CD) e suporte de papel por via de 2 cópias.

vg 1

5 1.1.5 Limpeza geral da obra,  incluindo o transporte a vazadouro autorizado de todos os materiais retirados e pagamento das respectivas taxas, incluindo todos os trabalhos
secundários inerentes.

UN 1

 2 TRABALHOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES
 2.1 TRABALHOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES
6 2.1.1 Fornecimento e instalação de rede de sinalização, para protecção e vedação do local de intervenção, de polietileno de alta densidade (200 g/m²), de cor laranja com 1,20

m de altura, fixada através de abraçadeira de nylon ( 4,8x200 mm) a suportes de varão nervurado de aço A400 NR de 1,75 m de comprimento e 8 mm de diâmetro,
cravados no terreno a intervalos regulares de 2,00 m e extremos protegidos com Tampa de PVC de cor vermelha, utilizada como sinalização e delimitação da obra.

m 400

7 2.1.2 Desmatação e limpeza total do terreno existente, incluindo a remoção e transporte a vazadouro autorizado de todo o tipo de materiais constituintes, no cumprimento da
metodologia estipulada pelo PPGRCD e incluindo o pagamento de todas as taxas necessárias.

m2 26500

8 2.1.3 Remoção/ Transplantação de árvores existentes, assinaladas na respectiva peça desenhada, abate só com aprovação do Dono de Obra e consoante condição
fitosanitária do exemplar, incluindo  todos os materiais e trabalhos incluídos.

UN 263

 3 MODELAÇÃO DO TERRENO
 3.1 ESCAVAÇÕES
9 3.1.1 Realização de escavações complementares para acerto de cotas de pavimentos e elementos construídos, incluindo remoção a vazadouro autorizado, pagamento de

taxas de vazadouro dos materiais sobrantes, compactação do fundo da caixa e todos os trabalhos necessários e complementares (Devem ser incluídos no preço da
escavação, a execução dos taludes necessários, bem como os aterros posteriores resultantes da execução dos trabalhos e empolamentos).

m3 3690

 3.2 ATERROS
10 3.2.1 Realização de aterros complementares para acerto de cotas de pavimentos, incluindo os trabalhos necessários e complementares (Devem ser incluídos no preço do

aterro a execução dos taludes necessários, bem como os enchimentos posteriores resultantes da execução dos trabalhos de escavação e empolamentos).
m3 17514

11 3.2.2 Realização de aterros complementares para acerto de cotas de pavimentos, com utilização das terras provenientes da escavação, incluindo os trabalhos necessários e
complementares (Devem ser incluídos no preço do aterro a execução dos taludes necessários, bem como os enchimentos posteriores resultantes da execução dos
trabalhos de escavação e empolamentos).

m3 399
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 4 EQUIPAMENTOS DIVERSOS
 4.1 EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO URBANO

12 4.1.1 TRAINING FIT UN 2
13 4.1.2 LEME DUPLO UN 1
14 4.1.3 ELEVADOR UN 2
15 4.1.4 DUPLO DE PEDALEIRAS UN 2
16 4.1.5 SURF UN 2
17 4.1.6 BARRAS PARALELAS DUPLO UN 1
18 4.1.7 SPIDER UN 1
19 4.1.8 VEDAÇÃO EM PINHO UN 25
20 4.1.9 BANCO COM COSTAS UN 7
21 4.1.10 MESA COM BANCOS UN 15
22 4.1.11 EV PI UN 4
23 4.1.12 PAPELEIRA UN 24
24 4.1.13 BEBEDOURO UN 10
 5 REDE DE REGA/ABASTECIMENTO
 5.1 REDE DE REGA/ABASTECIMENTO

25 5.1.1 Forneciemento e instalação de sistema de rede rega automatizado por aspressão e gota-a-gota, com estação meteorologica e sensores de chuva e humidade do ar e do
solo, com acionamento e gestão remoto, incluindo abertura de vala, forneciemento e colocação de tubanges de liagação e respectivos acessórios, eletrovalvulas, fios
eletricos, sensores, programadores, valvulas de alívio, válvulas de purga, negativos para atravessamento de vias e muros, válvulas reguladoras de pressão, e todos os
fornecimentos e acessórios para um sistema de rega completo e funcional.

m2 26500

 6 PLANTAÇÕES E SEMENTEIRAS
 6.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO

26 6.1.1 Fornecimento e colocação de terra viva, misturada com 50% de solos do local numa camada com 0,10 m de espessura,  para as zonas verdes onde existirão áreas
semeadas, incluindo  transporte e todos os  trabalhos necessários e complementares.

m3 2649

27 6.1.2 Fornecimento e colocação de areia, misturada com 50% de solos do local, na proporção de 1m3 de mistura total por cova de plantação de árvores(1,0x1,0x1,0m),
incluindo remoção dos solos sobrantes para execução das modelações de terreno propostas na obra,  transporte e todos os trabalhos e fornecimentos necessários e
complementares.

m3 315

28 6.1.3 Fornecimento e colocação de areia, misturada com 50% de solos do local, na proporção de 0,064m3 de mistura total por cova de plantação de
arbustos(0,40x0,40x0,40m), incluindo remoção dos solos sobrantes para a execução das modelações de terreno propostas na obra,  transporte e todos os trabalhos e
fornecimentos necessários e complementares.

m3 65,52

 6.2 PLANTAÇÕES
 6.2.1 Plantação de árvores pap 12/14, incluindo fornecimento, abertura e enchimento de covas com os solos indicados no artigo anterior, remoção a vazadouro autorizado, incluindo

pagamento de taxas de vazadouro das terras sobrantes, colocação de tutores em tripeça, atilhos e todos os materiais que possam ser necessários, incluindo manutenção dos
espaços verdes pelo empreiteiro durante o prazo de 1 ano após a receção provisória dos mesmos pela CMB, sendo que durante o referido período deverão ser garantidos todos os
trabalhos de conservação e manutenção,incluindo rega, monda, poda, adubação, tutoragem, sacha e remoção de plantas infestantes, devendo proceder-se inclusive à substituição
dos exemplares que não tenham vingado ou não se encontrem em boas condições fitossanitárias e todos os trabalhos incluídos.

29 6.2.1.1 Acer palmatum (H4-8   4-8m) UN 23
30 6.2.1.2 Acer saccharinum (H12-20   8-10m) UN 20
31 6.2.1.3 Aesculus hippocastanum (H12-20   8-10m) UN 19
32 6.2.1.4 Fraxinus angustifolia (H10-25  4-6/12m) UN 18
33 6.2.1.5 Juglans regia (H12-20   8-10m) UN 7
34 6.2.1.6 Liquidambar styraciflua (H12-20   8-10m) UN 12
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35 6.2.1.7 Magnolia grandiflora (H12-20   8-10m) UN 20
36 6.2.1.8 Prunus cerasifera var. \'Pissardii\' (H 5-8 m   4-5 m) UN 14
37 6.2.1.9 Prunus dulcis (H 6 m   4-5 m) UN 22
38 6.2.1.10 Prunus lusitanica (H 5-8 m   4-5 m) UN 10
39 6.2.1.11 Quercus pyrenaica (H20-25   8-12m) UN 5
40 6.2.1.12 Quercus robur (H20-25  8-12m) UN 9
41 6.2.1.13 Tilia cordata  (h 20-30 m   8-10 m) UN 7
 6.2.2 Plantação de arbustos de médio 5L e pequeno porte V3L , incluindo fornecimento, abertura e enchimento de covas com composto de plantação (à razão de 1:3 de terra local),

remoção de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo o pagamento de taxas incluindo ainda todos os materiais que possam ser necessários, segundo as indicações das peças
desenhadas, incluindo manutenção dos espaços verdes pelo empreiteiro durante o prazo de 1 ano após a receção provisória dos mesmos pela CMB, sendo que durante o referido
período deverão ser garantidos todos os trabalhos de conservação e manutenção,incluindo rega, monda, poda, adubação, tutoragem, sacha e remoção de plantas infestantes,
devendo proceder-se inclusive à substituição dos exemplares que não tenham vingado ou não se encontrem em boas condições fitossanitárias, e todos os trabalhos incluídos.De
acordo com dois módulos de Plantação estipulados em planos de plantação em anexo.

 6.2.2.1 Módulo 1
42 6.2.2.1.1 Abelia x grandiflora m2 36,8
43 6.2.2.1.2 Arbutus unedo m2 36,8
44 6.2.2.1.3 Lonicera japonica var. repens m2 202,4
45 6.2.2.1.4 Spiraea douglasii m2 36,8
46 6.2.2.1.5 Spiraea thumbergii m2 36,8
 6.2.2.2 Módulo 2

47 6.2.2.2.1 Arbutus unedo (H 2 - 6 m  2 - 4 m) m2 18,3
48 6.2.2.2.2 Lonicera japonica var. repens (H 4 - 8 m  1 - 1.5 m) m2 183
49 6.2.2.2.3 Phyllyrea angustifolia (H 2.5 - 4m  1.5 - 2.5m) m2 54,9
50 6.2.2.2.4 Spiraea douglasii (H1.5 - 2.5m   1.5 - 2.5m) m2 73,2
51 6.2.2.2.5 Spiraea thumbergii (H1-1.5m   1-1.5m) m2 36,6
52 6.2.2.2.6 Lavandula angustifolia (H 0.70 - 1m   1 - 1.2m) m2 183
 6.3 SEMENTEIRAS
 6.3.1 SEMENTEIRAS

53 6.3.1.1 Fornecimento e aplicacao de hidrosementeira de relvado, incluindo manutenção da área de prado/relvado pelo empreiteiro durante o prazo de 1 ano após a receção
provisória dos mesmos pela CMB, sendo que durante o referido período deverão ser garantidos todos os trabalhos de conservação e manutenção,incluindo rega, monda,
poda, adubação, tutoragem, sacha e remoção de plantas infestantes, devendo proceder-se inclusive à nova sementeira nas zonas mortas ou não se encontrem em boas
condições fitossanitárias, e todos os trabalhos incluídos, incluindo bioactivadores, ecomulch e sementes e água, aplicado à razão de 30g/m2 com a seguinte composição:
30% Festuca arundinacea \"barcel\"
20% Festuca rubra rubra \"barpusta\"
20% Lolium perenne \"barlatra\"
20% Lolium multiflorum \"barspectra\"
5% Trifolium incarnatum
5% Trifolium repens huia

m2 17000
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54 6.3.1.2 Fornecimento e aplicacao de sementeira de prado de sequeiro, incluindo manutenção da área de prado/relvado pelo empreiteiro durante o prazo de 1 ano após a
receção provisória dos mesmos pela CMB, sendo que durante o referido período deverão ser garantidos todos os trabalhos de conservação e manutenção,incluindo
rega, monda, poda, adubação, tutoragem, sacha e remoção de plantas infestantes, devendo proceder-se inclusive à nova sementeira nas zonas mortas ou não se
encontrem em boas condições fitossanitárias, e todos os trabalhos incluídos, incluindo bioactivadores, ecomulch e sementes e água, aplicado à razão de 40g/m2 com a
seguinte composição:
25% Festuca rubra ssp. rubra
25% Festuca rubra tricophyla
15% Poa trivialis
15% Trifolium incarnatum
20% Poa trivialis

m2 2100

55 6.3.1.3 Fornecimento e aplicacao de sementeira com mistura de revestimento de taludes, incluindo manutenção da área de prado/relvado pelo empreiteiro durante o prazo de 1
ano após a receção provisória dos mesmos pela CMB, sendo que durante o referido período deverão ser garantidos todos os trabalhos de conservação e
manutenção,incluindo rega, monda, poda, adubação, tutoragem, sacha e remoção de plantas infestantes, devendo proceder-se inclusive à nova sementeira nas zonas
mortas ou não se encontrem em boas condições fitossanitárias, e todos os trabalhos incluídos, incluindo bioactivadores, ecomulch e sementes e água, aplicado à razão
de 40g/m2 com a seguinte composição: 
60% Trifolium repens huia
20% Trifolium subterraneum
20% Trifolium incarnatum

m2 120

 7 CAMINHOS E CICLOVIA
 7.1 PAVIMENTOS

56 7.1.1 Execução de pavimento misto composto por betão poroso pigmentado (cor a definir em obra) e lajetas de granito amarelo 0.40x0.40x0.06m (conforme esquema),
assente numa base de brita 20/30mm com 10cm de espessura e numa sub-base de tout-venant e compactação a 95% com meios mecânicos com 10cm de espessura,
sobre terreno natural/solo de fundação bem compactado, incluindo abertura e execução de caixa de pavimentos,  compactação, transporte de sobrantes e descarga a
vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.

m2 494

57 7.1.2 Execução de pavimento em lajetas de granito rosa com marcações em xisto (conforme esquema),  assente numa base de brita 20/30mm com 10cm de espessura e
numa sub-base de tout-venant e compactação a 95% com meios mecânicos com 10cm de espessura, sobre terreno natural/solo de fundação bem compactado, incluindo
abertura e execução de caixa de pavimentos,  compactação, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.

m2 718

58 7.1.3 Execução de pavimento em betão poroso pigmentado (cor a definir em obra),  assente numa base de brita 20/30mm com 10cm de espessura e numa sub-base de
tout-venant e compactação a 95% com meios mecânicos com 10cm de espessura, sobre terreno natural/solo de fundação bem compactado, incluindo abertura e
execução de caixa de pavimentos,  compactação, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.

m2 10116,41

59 7.1.4 Execução de pavimento em betão poroso pigmentado (cor a definir em obra) provisório, assente numa base de brita de pedreira de pedra granítica Ø40/70mm com 20cm
de espessura e numa sub-base de tout-venant e compactação a 95% com meios mecânicos com 20cm de espessura, sobre terreno natural/solo de fundação bem
compactado, incluindo abertura e execução de caixa de pavimentos,  compactação, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais
complementares.

m2 218,02

60 7.1.5 Execução de pavimento \"SLURRY SEAL\" cor RAL 5002 ou equivalente, sobre camada de betuminoso, assente numa base de brita de pedreira de pedra granítica
Ø40/70mm com 20cm de espessura e numa sub-base de tout-venant e compactação a 95% com meios mecânicos com 20cm de espessura, sobre terreno natural/solo
de fundação bem compactado, incluindo abertura e execução de caixa de pavimentos,  compactação, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os
trabalhos e materiais complementares.

m2 428

61 7.1.6 Execução de pavimento \"SLURRY SEAL\" cor RAL 5024 ou equivalente, sobre camada de betuminoso, assente numa camada de brita de 0,20m, sobre terreno natural
bem compactado, conforme desenhos de pormenor. Incluindo abertura e execução de caixa de pavimentos,  compactação, transporte de sobrantes e descarga a
vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.

m2 428
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62 7.1.7 Execução de pavimento \"SLURRY SEAL\" cor RAL 5012 ou equivalente, sobre camada de betuminoso, assente numa base de brita de pedreira de pedra granítica
Ø40/70mm com 20cm de espessura e numa sub-base de tout-venant e compactação a 95% com meios mecânicos com 20cm de espessura, sobre terreno natural/solo
de fundação bem compactado, incluindo abertura e execução de caixa de pavimentos,  compactação, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os
trabalhos e materiais complementares.

m2 428

63 7.1.8 Execução de pavimento táctil em zona de passadeiras, assente numa base de brita de pedreira de pedra granítica Ø40/70mm com 20cm de espessura e numa sub-base
de tout-venant e compactação a 95% com meios mecânicos com 20cm de espessura, sobre terreno natural/solo de fundação bem compactado, incluindo abertura e
execução de caixa de pavimentos,  compactação, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.

m2 190,32

 7.2 LANCIS
64 7.2.1 Fornecimento e colocação de lancil de madeira de 0.30x0.20x1.00m, conforme desenhos de pormenor, incluindo abertura de cova, transporte de sobrantes e descarga a

vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.
m 1797,14

65 7.2.2 Fornecimento e colocação de lancil L15 (0.15x0.22m) em granito cinza espelho=0,12m,  incluindo abertura de cova, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e
todos os trabalhos e materiais complementares.

m 183,37

66 7.2.3 Fornecimento e colocação de lancil L15 (0.15x0.22m) em granito cinza espelho=0,00m,  incluindo abertura de cova, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e
todos os trabalhos e materiais complementares.

m 612

 7.3 MUROS BETÃO ARMADO
67 7.3.1 Execução de muro de vedação e/ou de espera/suporte de terras confinante ao caminho periférico, em betão armado até uma altura máx. de 1.20 m e espessura de 0.20

m, e da respetiva fundação em sapata contínua excêntrica em betão armado, com largura de 0.60 m e altura de 0.30 m, incluindo os movimentos de terra, o fornecimento
e aplicação de betão de limpeza C12/15, betão C20/25, armaduras de aço A400NR, cofragens, evacuação por drenagem a 100% com geodreno de diam. 100 mm, e
todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correcta execução, conforme desenho pormenor tipo.

ml 332

68 7.3.2 Execução de muros de vedação e/ou suporte de terras para formação de escadas, em betão armado com uma altura livre de 0.90 m e espessura de 0.15 m, e da
respetiva fundação em sapata contínua centrada em betão armado, com largura de 0.50 m e altura de 0.30 m, incluindo os movimentos de terra, o fornecimento e
aplicação de betão de limpeza C12/15, betão C20/25, armaduras de aço A400NR, cofragens, evacuação por drenagem a 100% com geodreno de diam. 100 mm, e todos
os trabalhos e acessórios necessários à sua correcta execução, conforme desenho pormenor tipo.

m 106,4

 7.3.3 DIVERSOS
69 7.3.3.1 Execução e apresentação de telas finais em formato DWG, conforme caderno de encargos. vg 1
 8 INFRAESTRUTURAS EXTERIORES
 8.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EXTERIOR
 8.1.1 Fornecimento e montagem de tubo em PEAD enterrado, incluindo acessórios de ligação, abertura e fechamento de vala, almofada de areia, fita sinalizadora e todos os materiais e

trabalhos necessários
 8.1.1.1 Na rede exterior de água fria.

70 8.1.1.1.1 ø 20 mm m 113,41
71 8.1.1.1.2 ø 25 mm m 211,156
72 8.1.1.1.3 ø 32 mm m 25,52
73 8.1.1.1.4 ø 50 mm m 14,74
74 8.1.1.1.5 ø 63 mm m 64,35
75 8.1.1.1.6 ø 90 mm m 504,13
 8.1.2 Acessórios

76 8.1.2.1 Fornecimento e colocação de válvulas de seccionamento, incluindo válvulas de corte, válvula selada, contador, filtro de areias, redução e tê em FFD e todos os trabalhos
e materiais necessários à sua correcta colocação (a instalar em caixa de pavimento ou muro/murete de vedação).

UN 13

77 8.1.2.2 Fornecimento e colocação, de válvulas de seccionamento, incluindo válvulas de corte e válvulas seladas, tês ou cruzetas em FFD, reduções e todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta colocação (a instalar em caixa de pavimento ou muro/murete de vedação).

UN 18

78 8.1.2.3 Fornecimento e colocação de juntas cegas em FFD para tbubagem PEAD DN 90 mm, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta colocação (a instalar
em caixa de pavimento).

UN 3
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79 8.1.2.4 Ligação da rede projectada em PEAD PN10, à rede existente, incluindo, tê em FFD com derivação flangeada, com revestimento epoxi no interior e exterior, movimento
de terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha dura; protecção da tubagem em areia, colocação de aterro e transporte dos produtos sobrantes
a vazadouro), levantamento e reposição de pavimento conforme situação existente, aplicação de válvula de seccionamento em corpo de FFD de cunha elástica,
embucaduras integralmente travadas para ligação de tubos em PEAD/PVC com boca de chave completa, pintura epoxy, alojada em caixa de visita com tampa em ferro
fundido, com  600mm, da classe D400 segundo a NP EN 124 (águas), todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução, conforme pormenor
desenhado.

UN 2

 8.2 REDE DE INCÊNDIO ARMADA
80 8.2.1 Marco de incêndio do tipo Somepal ou equivalente e respetivo ramal em PEAD PN16 DN 90 mm, numa extenção de até 20 m, a partir de conduta PEAD 90 mm,

incluindo o fornecimento e montagem, abertura e fechamento de vala, ligação à conduta,fita plástica para sinalização da tubagem, e todos os trabalhos e acessórios,
conforme pormenor:
Inclui:
Tê em FFD  DN 90x90 com valvula incorporada DN 90, com bocas anti-tração;
Haste telecópica
Caixa de chão (boca de chave);
Uma flange de adaptação em FFD para PEAD   90 mm;
Curva em FFD com pé, flangeada;
Marco de incêndio

UN 4

 8.3 REDES ESGOTOS DOMÉSTICOS
 8.3.1 Fornecimento e aplicação  de tubagem  em PVC PN10, incluindo movimento de terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha dura; protecção da tubagem

em areia, colocação de aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro), levantamento e reposição de pavimento conforme situação existente, fita sinalizadora, acessórios
de ligação, e todos os trabalhos preparatórios e acessórios.

81 8.3.1.1 ø 110 mm m 81,752
82 8.3.1.2 ø 125 mm m 43,109
83 8.3.1.3 ø 140 mm m 18,656
84 8.3.1.4 ø 160 mm m 29,095
85 8.3.1.5 ø 200 mm m 150,161
86 8.3.1.6 Execução e colocação de caixas de inspeção pré-fabricadas ou com execução \"in situ\", com dim. de 0.60x0.60 m, incluindo movimento de terras, soleira pré-fabricada,

tampa de FFD com 0.40 m de abertura útil, e todos os trabalhos complementares conforme peças desenhadas e norma NP EN 124.
UN 20

87 8.3.1.7 Execução e colocação de câmaras de visita, de anéis e cone excêntrico pré-fabricados de betão ø1.00 m incluindo movimento de terras, soleira pré-fabricada, tampa de
FFD com 0.60 m de abertura útil degraus chumbados, em ferro revestido a polipropileno, e todos os trabalhos complementares conforme peças desenhadas e norma NP
EN 124.

UN 4

88 8.3.1.8 Ligação da rede projectada à rede existente, movimento de terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha dura, protecção da tubagem em areia,
colocação de aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro), levantamento e reposição de pavimentos conforme situação existente, acessórios e todos
trabalhos e materiais necessários à sua correcta aplicação.

UN 1

 8.4 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 8.4.1 Fornecimento e aplicação  de tubagem  em PVC com perfil corrugado classe SN8, incluindo movimento de terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha

dura; protecção da tubagem em areia, colocação de aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro), levantamento e reposição de pavimento conforme situação existente,
fita sinalizadora, acessórios de ligação, e todos os trabalhos preparatórios e acessórios.

89 8.4.1.1 ø 200 mm m 895,917
 8.4.2 Sumidouros e caixas de visita
 8.4.2.1 Fornecimento e colocação de caixas em betão , com altura indicada nas peças desenhadas e tampa invertida em FFD, com acabamento igual  ao pavimento, incluindo movimentos

de terras, e todos os materiais e trabalhos necessários à sua correcta colocação.
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90 8.4.2.2 Execução de câmaras de visita, de anéis e cone excêntrico pré-fabricados de betão ø1.00 m incluindo movimento de terras, soleira pré-fabricada, tampa de FFD com
0.60 m de abertura útildegraus chumbados, em ferro revestido a polipropileno, e todos os trabalhos complementares conforme peças desenhadas e norma NP EN 124.

UN 16

91 8.4.2.3 Execução de caixa de visita com retenção de areia em betão, dim. 0.60x0.60 m, incluindo movimento de terras, soleira pré-fabricada, tampa em FFD, e todos os
trabalhos complementares conforme peças desenhadas e norma NP EN 124.

UN 1

92 8.4.2.4 Fornecimento e colocação de sumidouro, com caixa em betão e de retenção de areia, aro e grelha em F.F.D. com as dimensões 60x30x5(cm) da classe D400 segundo a
NP EN 124, tubagem de ligação ao colector, e todos os matérias necessários para a sua correta colocação, conforme pormenor desenhado.

UN 32

93 8.4.2.5 Ligação da rede projectada através de uma vala natural em aproximadamente 160m ao aqueduto existente no terreno, incluindo movimento de terras em terra, rocha
branda ou rocha dura, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, e todos trabalhos e materiais necessários à sua correcta aplicação.

UN 1

 8.5 DIVERSOS
94 8.5.1 Execução e apresentação de telas finais em formato DWG, conforme caderno de encargos. UN 1
95 8.5.2 Verificação e ensaio da rede executada, conforme caderno de encargos. UN 1
 9 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERIOR DO PARQUE TEMÁTICO
 9.1 FASE 1.1

96 9.1.1 Fornecimento e montagem de luminárias do tipo L1 - Conjunto Decorativo  PIANO MINI 5118AS 24@350mA, a colucar em coluna Fuste Tejo, TTB-235R de Ht=6m  da
SCREDER, ou equivalente  incluindo todas as ligações e todos os acessórios para a sua correcta instalação.

UN 15

97 9.1.2 Abertura e tapamento de vala para ligação da iluminação publica, incluindo todos os materiais de acordo com o pormenor tipo (Vala Tipo ), e todos os trabalhos
necessários para a sua correta execução.

m 430

98 9.1.3 Fornecimento e instalação de condutor tipo VAV-5G4 enfiado em tubo PEAD 40 em vala aberta, incluindo todos os trabalhos e  acessorios para o seu perfeito
funcionamento.

m 510

99 9.1.4 Fornecimento e instalação de tubo PEAD 40mm em vala aberta, incluindo todos os trabalhos e  acessorios para o sua perfeita instalação. m 510
 9.1.5 ILUMINAÇÃO EXTERIOR PARQUE

100 9.1.5.1 Abertura e tapamento de vala para ligação da iluminação publica, incluindo todos os materiais de acordo com o pormenor tipo (Vala Tipo ), e todos os trabalhos
necessários para a sua correta execução.

m 1300

101 9.1.5.2 Fornecimento e instalação de tubo PEAD 40mm em vala aberta, incluindo todos os trabalhos e  acessorios para o sua perfeita instalação. m 1300
102 9.1.5.3 Fornecimento e instalação de condutor tipo VAV-5G4 enfiado em tubo PEAD 40 em vala aberta, incluindo todos os trabalhos e  acessorios para o seu perfeito

funcionamento.
m 1570

103 9.1.5.4 Fornecimento e montagem de luminaria, tipo C1 - modelo (OYO 16@700mA NW 36W) completas, mais coluna modelo (Fuste Tejo, TTB-235R, 4m de altura útil)  com
portinhola,  maciço para fixação, equipamento de protecção, electrificação interior, e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, de acordo com o
definido no projeto ou equivalente.

UN 37

104 9.1.5.5 Fornecimento e montagem de coluna modelo (Fuste Tejo, TTB-235R, 4m de altura útil)  com portinhola,  maciço para fixação, equipamento de protecção, electrificação
interior, e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, de acordo com o definido no projeto ou equivalente.

UN 37

105 9.1.5.6 Fronecimento e montagem de armário co pedestal, tipo w com duas portas uma para a entrada de energia, equipado com caixa portinhola e caixa de contador, a outra
para colocação do quadro eletrico de entrada (Q.E.)

UN 1

106 9.1.5.7 Fornecimento e montagem de Q.E. a colocar dentro de armario incluindo todos os materiais necessários para a sua correta instalação, da hager ou equivalente. UN 1
107 9.1.5.8 Fornecimento e montagem de caixas de visita do tipo redondo conforme pormenor tipo, incluido todos os acessórios e trabalhos para a sua perfeita instalação. UN 1
108 9.1.5.9 Execução de ramal de fornecimento de energia, incluindos todos os trabalhos e acessórios para a sua correta execução. UN 1
109 9.1.5.10 certificação da instalação por intidade credênciada. UN 1

 9.1.6 REDE DE CAIXAS E TUBAGENS EXTERIORES PARA EDIFÍCIOS DE ALOJAMENTO E SERVIÇOS NO INTERIOR DO PARQUE TEMÁTICO - ELE
110 9.1.6.1 Abertura e tapamento de vala para tubagem de energia e telecomunicaçoes, incluindo todos os materiais de acordo com o pormenor tipo (Vala Tipo ), e todos os

trabalhos necessários para a sua correta execução.
m 170

111 9.1.6.2 Fornecimento e montagem de caixas de visita do tipo redondo conforme pormenor tipo, incluido todos os acessórios e trabalhos para a sua perfeita instalação. (cone de
1m + anel de 0,5m)

UN 5

112 9.1.6.3 Fornecimento e instalação de tubo PEAD 125mm em vala aberta, incluindo todos os trabalhos e  acessorios para o sua perfeita instalação. m 680
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113 9.1.6.4 Fornecimento e instalação de tubo PEAD 63mm em vala aberta, incluindo todos os trabalhos e  acessorios para o sua perfeita instalação. m 105
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